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Dotyczy budowy drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew 

Inwestycja Budowa drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości 
Gniew 

data I /00 z dnia 30.09.2020 
 PROVEM, Eligiusz Michalak 
 

Wprowadzone zmiany 
 

Nr  
rewizji 

Data  Zmiana  
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M 22.55.00. PODPORY DREWNIANE 

M 22.55.02. WYMIANA I NAPRAWA ELEMENTÓW PODPORY DREWNIANEJ 

M-22.55.02.11 Wykonanie wymiany i naprawy elementów podpory drewnianej – nad lądem 
M-22.55.02.31 Wykonanie wymiany i naprawy elementów podpory drewnianej – nad wodą 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące naprawy i wymiany elementów podpory 
drewnianej nad lądem i nad wodą obiektów mostowych dla budowy drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w 
miejscowości Gniew. 

1.2. Zakres stosowania OST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych OST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z rozbiórką następnie naprawą i wymianą 
elementów podpory drewnianej obejmuje ilość jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4.  Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującej polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PW, OST i poleceniami Inspektora. 

1.6. Wspólny słownik zamówień 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w 
STWiORB - OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiały według OST M 20.02.11. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania rozebrania i naprawy i wymiany elementów podpory drewnianej według OST M 20.02.11. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania wywózki oraz dowozu materiałów z rozbieranej i naprawianej podpory drewnianej według 
OST M 20.02.11. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót według OST M 20.02.11. 

6. KONTROLA ROBÓT 
Kontrola robót według OST M 20.02.11. 

7. ODBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 zużytego materiału naprawionej konstrukcji przęsła. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót według OST M 20.02.11. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆ 
Cena jednostkowa rozbiórki przęsła uwzględnia: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
 wykonanie rusztowań pomostów i zabezpieczeń; 
 rozbiórkę elementów podpory; 
 naprawę podpory drewnianej 
 demontaż rusztowań pomostów i zabezpieczeń; 
 odwiezienie gruzu poza pas drogowy. 



Str. 4  M 22.00.00. Korpusy podpór 
 I /00 z dnia 30.09.2020 

Budowa drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Według OST M 20.02.11. 
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M 22.55.50. ROZBIÓRKA PODPORY DREWNIANEJ 

M-22.55.50.11 Rozbiórka podpory drewnianej – nad lądem 
M-22.55.50.31 Rozbiórka podpory drewnianej – nad wodą 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące rozbiórki pomostu drewnianego nad 
lądem i nad wodą obiektów mostowych dla budowy drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew. 

1.2. Zakres stosowania OST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych OST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z rozbiórką pomostu drewnianego i 
obejmuje ilość jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4.  Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującej polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PW, OST i poleceniami Inspektora. 

1.6. Wspólny słownik zamówień 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w 
STWiORB - OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiały według OST M 20.02.13. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania rozbiórki konstrukcji pomostu według OST M 20.02.13. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania wywózki oraz dowozu materiałów z rozbieranej konstrukcji pomostu według OST M 
20.02.13. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót według OST M 20.02.13. 

6. KONTROLA ROBÓT 
Kontrola robót według OST M 20.02.13. 

7. ODBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 rozebranego materiału konstrukcji przęsła. 
Pozostałe jednostki obmiarowe według OST M 20.02.13. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót według OST M 20.02.13. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆ 
Cena jednostkowa rozbiórki przęsła uwzględnia: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
 wykonanie rusztowań pomostów i zabezpieczeń; 
 rozbiórkę pomostu; 
 demontaż rusztowań pomostów i zabezpieczeń; 
 odwiezienie gruzu poza pas drogowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Według OST M-20.01.13. 
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