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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO 

A.  Część opisowa 
Oświadczenia 
Opis Techniczny 
Plan BiOZ 

B.  Załączniki 
1. Uprawnienia budowlane, 
2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 

1:500, 
3. Badania geologiczne – dodatkowe odrębne opracowanie. 

 

Pozostałe dokumenty zawarte w Projekcie Zagospodarowania Terenu: 
 

4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów Nr GG.GE.6621.2.263.2020.MB, z dnia 2020.01.29, 
wydany przez Starostę Tczewskiego, Wydział Geodezji, 

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwała 
Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr RGP.6727.2.6.2020.MZM z dnia 08.01.2020 r., 

6. Postanowienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie Nr PNB-
7141/33/86/06/BŻ z dnia 03.03.2020 r., 

7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wydziału Budownictwa w 
Tczewie na wniosek Gminy Gniew w sprawie pozwolenia na budowę drewnianego 
mostu drogowego przez rzekę Wierzycę Nr WB.7351-P/163/1/04 z dnia 03.11.2004 r., 

8. Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-Gd-
WOC.43.18.2020.JG.3 z dnia 06.05.2020 r. oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 
dla przedmiotowego zamierzenia. 

9. Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, Nr ZN.5183.118.2020.K.Ż z dnia 10.04.2020 r. 

10. Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z firmą Orange Polska S.A. Nr 
14827/TTISIOU/P/2020 z dnia 31.03.2020 r. 

11. Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z firmą INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. Nr 
IK/ZUK/TB/5548/21.2/993/20 z dnia 19.03.2020 r. 

12. Wytyczne i zobowiązania wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Morskiej w 
Gdański Nr UW/53-32-0021/2012/HM z dnia 22.03.2012 r. 

13. Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddział 
Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.421.101.7.2020.SS z dnia 05.11.2020 r. 

14. Zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na 
wznowienie robót, decyzja Nadzoru Budowlanego w Tczewie Nr PNB-
7141/33/96/06/BŻ z dnia 18.12.2020 r. 

15. Operat wodnoprawny – dodatkowe odrębne opracowanie. 

C. Część kosztorysowa – osobny załącznik 
 Przedmiar robót mostowych (Wykaz Robót) 
 Kosztorys Inwestorski 
 Formularz kosztorysu ofertowego 

D. Specyfikacje Techniczne Wykonania Robót – osobny załącznik 

E. Część rysunkowa 
NR Tytuł rysunku  
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1 Plan Orientacyjny 
2 Projekt Zagospodarowania Terenu 
3 Rysunek ogólny – Widok z góry 
4 Rysunek ogólny – Widok z boku od strony wody górnej 
5 Rysunek ogólny – Przekrój poprzeczny A-A – Przyczółek Nr 1, 7 
6 Rysunek ogólny – Przekrój poprzeczny B-B – Filar Nr 2, 6 
7 Rysunek ogólny – Przekrój poprzeczny C-C – Filar Nr 3, 4, 5 
8 Rysunek ogólny – Przekrój poprzeczny D-D - przęsłowy 
9 Szczegóły konstrukcyjne 
  

 


