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M-20.01.00. ROBOTY ROZNE

M-20.01.07. UMOCNIENIE SKARP I STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH MATA
PRZECIWEROZYJNA, HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM TRAWA,.

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp i
stozko6w mata przeciwerozyjng, humusowaniem i obsianiem trawa w obrebie budowy drewnianego mostu przez rzeke
Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t przy umacnianiu skarp matami przeciwerozyjnymi,
humusowaniem i obsianiem trawg, i obejmuja wszystkie wchodzace w technologie¢ operacje.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Mata przeciwerozyjna (geosyntetyk)— mata przestrzenna wykonana z polietylenu, polimeru niewrazliwego na dziatanie
chemikaliéw 1 mikroorganizmow, umozliwiajaca wykonanie powierzchni skarp umocnionych trawg odpornych na erozje,
charakteryzujacy si¢ mig¢dzy innymi duza wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnosci

Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw

Umacnianie matg - pokrycie matg powierzchni skarpy, przytwierdzenie jej szpilkami i kotkami oraz przykrycie warstwa
humusu i pielegnacja w taki sposob, aby nasiona traw wykietkowaty

Podloze - grunt rodzimy nasypu

Podsypka - warstwa wyréwnawcza

Kraweznik betonowy lub murek oporowy - czes$¢ konstrukcyjna stanowiagca ogranicznik podstawy stozka i nasypu

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji OST D-M
00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji OST D-M 00.00.00. "Wymagania Ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.
Stosowane materialy musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM oraz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp obj¢tymi niniejszg OST sa:
e  mata przeciwerozyjna z polietylenu
e  kolki z polietylenu o duzej gestosci (HDPE) lub stalowe szpilki dwuramienne
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e nasiona traw, humus,
e nawozy do traw,
e woda.

2.2.1. MATA PRZECIWEROZYJNA-GEOSYNTETYK

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-EN-963 i Dokumentacja Projektows. Geosyntetyk
powinien posiada¢ Aprobat¢ Techniczna wydang przez IBDiM.

Do maty przeciwerozyjnej powinien by¢ dotaczony atest zawierajacy: charakterystyke wyrobu, date produkcji,
nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki sktadowania.

Tablica 1 Wymagania dla maty

Parametr Wartos¢
Masa powierzchniowa [g/m?] >45()
grubo$¢ [mm] >18
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kN/m]* >3

Mata powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.2.2. SZPILKI I KOLKI
Szpilki Iub kotki do przytwierdzania maty powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta mat.
2.2.3. HUMUS

Ziemia urodzajna do obsiewania i wykonywania trawnikéw, pozyskana dostarczona na teren budowy nie moze byc¢
zagruzowana, przeros$nieta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa jako$ci dostawcy ziemi zawierajace jej charakterystyki..
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K,O) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
2.2.3. NASIONA TRAW

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki spetniajagce wymagania normy PN-
R-65023 1 PN-B-12074. Nasiona traw najcze¢Sciej wystepuja w postaci opracowanych kompozycji mieszanek traw lub
gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

2.2.4. NAWOZY

Nawozy mineralne nalezy dostarcza¢ na teren budowy w oryginalnym opakowaniu, z wyraznie podanym skladem
chemicznym (zawartos$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) i procentowa zawartoscia sktadnikow w mieszance.
Nawozy mineralne nalezy stosowa¢ w nastepujacych dawkach (ilo§ciach) rocznych:

a. azot(N) - 1,0 — 1,5 kg na 100 m? trawnika
b. fosfor (P) - 0,9 — 1,0 kg P,Os na 100 m? trawnika
c. potas (K) - 0,8 — 1,0 kg K»0 na 100 m? trawnika

2.2.5. SRODKI CHWASTOBOJCZE (HERBICYDY)
Inspektor powinien otrzymac do akceptacji probki wybranych srodkdéw chwastobdjczych przed ich zastosowaniem.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
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podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i mocowania maty takie jak: fopaty, szczotki, grabie, mtotki,
topory, itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.2. UKLADANIE MATY PRZECIWEROZYJNEJ NA SKARPACH

Zaleznie od rodzaju materiatu, maty uktada si¢, zgodnie z instrukcjg producenta, przed lub po naniesieniu humusu i
obsiewie.

Mata przestrzenna ma ptaska, wytrzymata warstwe¢ tworzaca podstaweg. Warstwa ta gwarantuje niezmienno$¢ ksztattu
maty, co ma znaczenie dla rozwoju roslinnosci. Gérna powierzchnia jest sfalowana i tworzy sie¢ umozliwiajaca trwate
utrzymanie na powierzchni skarpy humusu. Obie warstwy maty tworza mocna, a zarazem wiotka strukture przylegajaca
$cisle do podtoza. Mata przymocowana do podtoza chroni je przed erozjg wiatrowa, deszczem, oraz woda ptynaca. W
poczatkowym okresie po ulozeniu wspomaga rozwo6j traw. W pdzniejszym czasie pelni swg zasadnicza funkcje, jaka jest
zbrojenie powstatej sieci korzeni traw, znacznie poprawiajac naturalng odpornos¢ na erozje trawiastej powierzchni.

Mate nalezy rozwija¢ i uklada¢ prostopadle do gornej krawedzi skarpy zgodnie ze spadkiem pasami o odpowiedniej
szerokos$ci, o ile producent nie zaleci inaczej. Potaczenia rozwinigetych rulondw powinny byé wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta maty, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Mata przytwierdzana jest do podtoza kotkami lub szpilkami dwuramiennymi. Punkty przymocowania rozmieszcza si¢
wzdtuz zaktadéw w odstepach okoto 1,0 m.

U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas maty dlugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do
zakotwienia maty w rowkach gigbokosci 0,25 m i szerokosci 0,40 m.

5.3. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Prace te nalezy wykonywac
etapami wraz z mocowaniem maty antyerozyjnej do podtoza. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy
i poza podndze skarpy nasypu do 50 cm. Warstwa humusu powinna mie¢ grubo$¢ minimum10 cm.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zages$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne oraz doktadnie wyrdéwnac
powierzchnig.

5.4. OBSIANIE TRAWA NA SKARPACH

Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa maty pokryta powierzchni¢ nalezy obsia¢ trawa
W dalszej kolejnosci nalezy rozécieli¢ rowna warstwg i zagrabi¢ nawozy, w ilo$ci nie mniejszej od 6 kg na 100 m?
Na skarpach nasypow nasiona traw wysiewane sg w iloéci w ilosci 4 kg na 100 m?.

5.5. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Wykonawca powinien zadba¢, aby wykonane trawniki przetrwaty w dobrym stanie dwie zimy lub do konca okresu
gwarancyjnego. Sposob pielegnacji powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszenie trawy powinno odbywac si¢ w regularnych odstgpach czasu, co pozwoli utrzymac trawniki w dobrym stanie.
Czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia powinny by¢ zgodne z zaleceniami dostawcy mieszanki nasion traw

Kazdego roku, nawozy nalezy rownomiernie rozscieta¢ w ilo$ci nie mniejszej od okoto 6 kg na hektar.

Mieszanki nawozéw powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewni¢ odpowiednie ilo$ci soli azotu, fosforu i potasu w
poszczegoblnych porach roku.

Chwasty nalezy usuwac poprzez spryskiwanie srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA I UMOCNIENIA MATA ORAZ PRZYKRYCIA JEJ HUMUSEM

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z OST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tagczna powierzchnia nieporosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m? Na zaro$nigtej
powierzchni nie moga wystepowac wyzltobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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6.3. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA MAT PRZECIWEROZYJNYCH

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji
zgodnosci).

Wszystkie nadestane materialy( maty) nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen
mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez nalozenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:

— wyréwnanie podloza i usunigcie z niego przedmiotow mogacych uszkadza¢ maty,
— sprawdzenie ulozenia humusu oraz jego zaggszczenia przed przykryciem go matg przeciwerozyjng

— poprawnos$¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z Instrukcjg
Producenta,

— sprawdzenie przylegania maty do podloza przed wypetnieniem ja humusem
— sprawdzenie rozstawu kotkoéw mocujacych,

— sprawdzenie obsiania trawg przed i po wypehieniu maty humusem,

— kontrola nawozenia

— sprawdzenie wypehienia maty humusem
Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty
techniczne;j.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”.
Jednostkg obmiarowi jest wykonanie 1 m? umocnionej skarpy, brzegu lub terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane umocnienie nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami i Dokumentacjg Projektowa.

9. PLATNOSC

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) umocnienia, zgodnie z okre$leniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robodt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

— rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— ulozenie mat, humusowanie lub obsianie trawa

— oczyszczenie terenu Robot z odpadow, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

[1]. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probek.

[2]. PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan.
[3]. PN-ISO 10318:1993 Geotekstylia. Terminologia.

[4]. ISO 10319: 1993 Geotekstylia. Badania wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

10.2. INNE PRZEPISY

[1]. Zalecenia producenta maty przeciwerozyjnej dotyczace technologii wbudowania.
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M-20.01.15. PALISADA DREWNIANA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania palisady z pali drewnianych dla budowy drewnianego mostu przez rzek¢ Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem
palisady z pali drewniancyh, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- Przygotowanie podloza pod palisadg - oczyszczenie z zanieczyszczen i kamieni

- Regulacja skarp cieku

- Reczne lub mechaniczne wbicie kotkow lub stupkow o srednicy 7-9 cm wbitych na 1,0 m w gruncie kategorii I-111

- Montaz i demontaz kleszczy

- Obciecie zniszczonych glow kotkow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.,

Ciek wodny — rzeka, lub sztuczny kanat.

Palisada drewniana — palisada sktadajaca si¢ z zabitych obok siebie (ciggu) drewnianych pali zaimpregnowanych
stanowigca umocnienie brzegu cieku, zaparcie dla zaprojektowanego rodzaju umocnienia skarpy (humus, materace
gabionowe, narzut kamienny, umocnienie azurowe itp.).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;
podano w STWiORB DM..00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
»,Wymagania ogo6lne”

2.2. PALISDA DREWNIANA

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg oszlifowane pale wykonane
z zaimpregnowanego cisnieniowo drewna sosnowego dtugosci 200 — 250 cm, o $rednicy 10-12 cm.
Drewno zaimpregnowane ci$nieniowo stosowane do wykonania palisady powinno posiadaé klas¢ C30 drewna iglastego
krajowego litego wg PN-B-03150:2000 albo odpowiada¢ klasie I lub II wg PN-D-95017. Drewno powinno by¢ bez
widocznych sgkow i uszkodzen.
Charakterystyka wbudowywanych materiatow:
- odpornos¢ na korozje biologiczna,
- wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna od warunkoéw eksploatacji i od przyjetej
technologii wytwarzania nie powinna przekracza¢ 23 % w konstrukcjach pracujacych na wolnym powietrzu,
- wilgotnosé¢ elementéw drewnianych taczonych na $ruby nie powinna przekraczac 18 %,
- elementy drewniane s3 zaimpregnowane ci$nieniowo materiatami nieszkodliwymi dla $rodowiska naturalnego,
dopuszczonymi do uzytkowania w §rodowisku naturalnym,
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- wytrzymato$¢ na zginanie elementéw drewnianych — minimum 30 MPa dla klasy C30 drewna iglastego krajowego
litego.
Uwaga: Do wykonania palisady nalezy zastosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA CIEKU

Roboty mozna wykonywac rgcznie i mechanicznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
- reczne mioty do whbijania,
- mechaniczny sprzet specjalistyczny do wceiskania pali.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow powinno odbywac si¢ tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do wykonania nalezy wyznaczy¢ zakres umocnienia zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. WYKONANIE PALISADY

Dla gruntéw kategorii I-III palisada powinna by¢ ciagla w stopie skarpy z kotkéw sosnowych o przekroju kotowym
srednicy 10-12 cm i dtugosci 200 - 250 m. Kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie na glebokosé¢ 1,0 — 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Probne zabicie kilku pali w celu zorientowania si¢ w kategorii podloza gruntowego i mozliwosci swobodnego zabijania
pali.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola w trakcie wykonywania robdt obejmuje:

a) kontrolg jakosci materiatow,

b) sposob przygotowania materiatow,

c) kontrolg¢ montazu,

d) poprawnosci wykonania trasy palisady, dtugosci kotkow i rzedne gtéwek kotkow tworzacych palisadg.
Jakos¢ uzytych materiatow, cechy geometryczne oraz wtasciwosci wykonanej palisady powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Aprobacie Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiaru robot jest m (metr biezacy) wykonanej palisady z pali drewnianych zaimpregnowanych ciSnieniowo
wymaganej Srednicy i dtugosci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platno$¢ za 1 mb wykonanej palisady z pali drewnianych o okreslonej grubosci i dlugosci, nalezy przyjmowac zgodnie
z STWiORB i obmiarem robdt na podstawie jakosci wykonanych roboét i jakosci uzytych materiatow.
Cena wykonania 1 mb wykonanej palisady z pali drewnianych obejmuje:
- zakup i transport materialow przewidzianych w niniejszej SST do wykonania robat,
- przygotowanie materialow i sprzetu ,
- przygotowanie podloza pod palisade - oczyszczenie z zanieczyszczen ikamieni,
- regulacje¢ skarp cieku,
- reczne lub mechaniczne wbicie kotkow lub stupkow o §rednicy 7-9 cm wbitych na 1,0 m w gruncie kategorii I-111,
- montaz i demontaz kleszczy,
- obcigcie zniszczonych gtow kotkow,
- wywoz zdemontowanych elementow na sktadowisko Wykonawcy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje Drewniane
2. PN-93/5-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
3. PN-92/S-10082 Konstrukcje drewniane. Projektowanie
10.2. INNE
1. Aprobata techniczna
2. Instrukcja stosowania Producenta — w jezyku polskim
3. ,,Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbidorkowych na obiektach mostowych”
4. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.).
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M-20.01.34. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowan i
deskowan dla budowy drewnianego mostu przez rzek¢ Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem deskowan i rusztowan a
zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
Zakres robot obejmuje:
- zakup i transport materiatow niezbgdnych do wykonania robot,
- wykonanie niezbednych robot ziemnych oraz oczyszczenie gruntu poditoza
- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkow wykonanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,
- rozebranie rusztowan (fgcznie z ekranami ochronnymi) z usuni¢ciem materiatdéw rozbiérkowych poza pas drogowy,
- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytkow i otwordw w elementach istniejacej konstrukcji obiektu, zwigzanych z
wykonaniem rusztowan,
- wykonanie pomiaréw i badan.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza ztozona z systemu elementow, elementow
drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymujaca deskowanie i przenoszaca obcigzenia od mostowej konstrukcji
betonowej, zelbetowej lub sprezonej, sprzgtu i ludzi do czasu uzyskania przez nig wymaganej nosnosci.

Deskowanie - element robdt tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji betonowej, zelbetowe;j
lub sprezonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu.
Sktada si¢ gtownie z materiatow ostonowych (np. szalunki systemowe, deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw
sztucznych), pozostajacych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podtuznych podpierajacych
bezposrednio elementy ostonowe.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania zaprojektowanego obiektu mostowego,
ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementow jak rowniez cigzaru
sprzetu i ludzi.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od sprzetu i ludzi.

Formy - jak ,deskowanie”, lecz stuzace do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych oraz
strunobetonowych i kablobetonowych.

Pozostate okres§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji OST D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w punkcie 1.5. Specyfikacji OST D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

e  Przed przystapieniem do montazu rusztowan konstrukcyjnych, montazowych i roboczych oraz deskowan, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowan i deskowan, ktory
bedzie zawieral:

= opis techniczny wykonania rusztowan i deskowan,

= zestawienie obcigzen,

= sposdb przygotowania podtoza uwzgledniajacy jego no$nos¢, odwodnienie, uksztaltowanie i ewentualny sposob
jego wzmocnienia,

= projekt montazu deskowan wraz z rysunkami technologicznymi,

= dokumentacje¢ techniczno-ruchows.

Projekt technologiczny rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan

dla budowy mostow stalowych, zelbetowych Iub z betonu spr¢zonego.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. DREWNO

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-96000.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-D- 96000 i PN —D- 96002.

2.2. ELEMENTY STALOWE RUSZTOWAN
Elementy sktadane rusztowan do budowy mostow wg PN-M-48090.
2.3. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA SYSTEMOWE

Moga by¢ stosowane rozwigzania systemowe deskowan i rusztowan, jezeli posiadajg one Atest lub Aprobate Techniczng
IBDiM.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozona technologia.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Sposob zatadowania, umocowania i transportu elementéw przeznaczonych do deskowania, powinien zapewniaé ich
statecznos¢ i uniemozliwia¢ przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE DESKOWAN I RUSZTOWAN

Uwagi ogélne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06251.
Do montazu rusztowan i deskowan mozna przystapi¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru projektu technologicznego
deskowan i rusztowan, ktorego zawarto$¢ opisano w pkt. 1.5.
e Montaz rusztowan mogg wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan,
pod kierunkiem uprawnionej osoby.
e Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ zgodnie Projektem technologicznym, dokumentacja techniczng
przeznaczona dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.
e  Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ugieciem i osiadaniem rusztowan
pod wptywem cig¢zaru uktadanego betonu zgodnie z warto$ciami podanymi w projekcie.
e  Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztaltu. Wykonawca rusztowania powinien zadbac, aby
byto ono sztywne, stabilne, doktadnie ustawione i bezpieczne.
e Konstrukcje rusztowania nalezy uziemi¢ metalowa sonda wbita w podloze gruntowe. Uprawniony elektryk
powinien sprawdzi¢ uziemienie przed odbiorem konstrukcji rusztowania.
e Jezeli w Kontrakcie wymaga si¢ zastosowania form niestandardowych, Wykonawca powinien przygotowac projekt
na podstawie wymagan podanych w PN-S-10082.

Wstepne wygiecie (strzalki montazowe)

Formy przeznaczone do formowania belek o rozpigtosci przekraczajacej 3,0 m powinny zapewnia¢ uzyskanie wstepnego
wygigcia w kierunku przeciwnym do strzatki ugigcia konstrukcyjnego. O ile nie okreslono inaczej, wstgpne wygigcie nie
moze by¢ mniejsze niz maksymalne obliczeniowe ugiecie belki pod pelnym obcigzeniem.

Formy ruchome (rusztowania przesuwne) do wykonania pomostéw

Formy ruchome (rusztowania przesuwne) powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- konstrukcja musi by¢ catkowicie szczelna,
- metoda laczenia poszczegdlnych elementéw nie powinna powodowaé zmniejszenia sztywnosci calej formy,
- w przypadku recznego ustawiania i rozbierania, catkowity ciezar elementow stalowych nie powinien przekraczaé
60 kg.
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Warunki wykonania rusztowan

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane, aby w czasie ich eksploatacji
zapewnialy sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo podczas betonowania.

Rusztowania z drewna nalezy wykona¢ w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wpltyw na jego wytrzymatosc.

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwia
wlasciwa regulacje rusztowan.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw, blach grubych i uniwersalnych ze stali St3S i St3SY dla
elementow spawanych wedlug PN-H-84020 oraz rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-H-84023/07. Mozna rowniez
stosowac stal podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-H-84018.

Dla taczenia elementow rusztowan nalez stosowac Sruby z tbem szesciokatnym, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-M-82101 z nakrgtkami wg PN-M-82144.

Sciagi do usztywniania rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej St3SX, St3SY, zgodnie z PN-H-93200/00, a
nakretki rzymskie napinajace wg PN-M-82269.

Materialy do zabezpieczen przed korozja zgodnie z instrukcjag KOR 3A.

Wykonawca powinien zainstalowac¢ urzadzenie zapewniajac mozliwo$¢ wykonania dodatkowych pomiaréw niwelacyjnych
dla obserwacji i ugie¢ rusztowan.

5.2. TOLERANCJE WYKONANIA DESKOWAN I RUSZTOWAN

Deskowania i rusztowania nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci z dokladnoscia zapewniajacg spelnienie tolerancji
wykonania podanych dla poszczegélnych elementéw konstrukeyjnych.

Dodatkowo dopuszczalne odksztatcenie elementow rusztowan stalowych, ktore mierzy sie jako strzatke pomiedzy
naciagnieta struna, a poszczeg6lnymi elementami sg nastepujace:

e Dla czesci pionowych i poziomych -0,001 ich dtugosci i nie wigksza niz 1,5 mm,

e Dla $ciggdéw -0,002 ich dtugosci i nie wigksza niz 2 mm,

Dopuszczalne odchyltki w §rednicach otworéw na sruby w elementach stalowych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,

e 1,5 mm - dla otworéw o srednicy nominalnej powyzej 20 mm,

Dopuszczalne odchyltki w ustawieniu rusztowan stalowych sg nastepujace:

e +5 mm — rozstawie wiez klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w zalozeniu catkowicie
osiowego przenoszenie obcigzen pionowych, 0,5% w wysokosci rusztowania, lecz nie wigcej niz 5 cm w
wychyleniu rusztowania z ptaszczyzny pionowe;j,

e =£3 cm — w rozstawie belek podwalinowych i oczepow,

e £2 cm — dla rzednych oczepow,

Dopuszczalne odchylki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynosza:
e +10 cm — w rownomiernym rozstawie poszczegdlnych belek rusztu,
e +10 cm — w potozeniu $rodka cigzkosci rusztu w stosunku do potozenia wypadkowe;j
Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadéw wynosza:
e £5cm — dla odchylenia w rozstawie poszczegodlnych podkladow,
e +10 cm — w potozeniu $rodka cigzkosci podstawy klatki,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla poszczegdlnych typdw rusztowan wynosza:
e 15 cm — w rozstawie szeregu pali lub ram rusztowaniowych,
+2 cm — w rozstawie podtuznic i poprzecznic,
+1 cm — w dlugosci wspornikow
0,5% wysokosci, lecz nie wigeej niz 3 cm — w wychyleniu jarzm ram z plaszczyzny pionowe;j
e 10% w wielkosci podniesienia wykonanego w stosunku do wartosci obliczeniowej,
Dopuszczalne ugigcia pionowe nie powinny przekraczac:
e 1/400 L w belkach poddzwigarowych,
e 1/200 L w belkach pomostow roboczych,

5.3. ROZBIORKA DESKOWAN I RUSZTOWAN

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze usunigcia form i deskowan

Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.
Wytrzymato$¢ dla konstrukcji zelbetowych musi osiagna¢ minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej a dla konstrukcji
sprezonych, po osiagnigciu min 80% wytrzymato$ci gwarantowane;.

Dopuszcza si¢ demontaz deskowan $cian bocznych ustroju niosacego po uptywie 1 = 3 dob od betonowania, pod
warunkiem zapewnienia wlasciwej temperatury i pielegnacji betonu.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym Nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikajac jednoczesnego
usunigcia wigkszej liczby podpor.

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢é podany w dokumentach
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawce.
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5.4. WYMAGANIA BHP NA RUSZTOWANIACH

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie sruby laczace oraz czesci sktadowe powinny by¢ catkowicie
dokrgcone. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwy naciag Sciagow w stezeniach podluznych i porzecznych
rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN E- 05003/01. szczego6lnie
wazne jest uziemienie elementéw stalowych, po ktérych poruszaja sie dzwigi lub inne urzadzenia z silnikami
elektrycznymi. Opornos$¢ uziemienia mierzona pradem zmiennym o czestotliwosci 50 Hz nie powinna przekraczaé 12 Q.
Odleglto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m.

W przypadku, kiedy w czasie prac remontowych zachodzi mozliwos$¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, w tym roéwniez przewodow trakcji, linie te na czas prowadzenia robdt powinny by¢
wylaczone, wzglgdnie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan
ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z
kraweznikami wysokosci 0.15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejécia dla robotnikdow nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m.
Praca na rusztowaniach powinna odbywaé si¢ w hetlmach ochronnych, réowniez pracownicy znajdujacy si¢ pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy.

Podczas prac nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ deskowania i rusztowania, pod wzgledem
wymagan odno$nie doktadno$ci wymiarow i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju
konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ zamocowania $ciggow i usztywnien oraz uziemienia.

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ze tymczasowe elementy robot sg gotowe do
odbioru.

Inspektor Nadzoru powinien odebra¢ rusztowania i deskowania, potwierdzajac to wpisem do dziennik budowy

W trakcie betonowania nalezy prowadzi¢ pomiary osiadan i odksztatcen.

Formy nalezy sprawdzaé poréwnujac pomiary wykonane tasma, teodolitem i tata z wymiarami pokazanymi w Kontrakcie
zgodnie z PN-B-06251.

Formy powinny by¢ czyste, mocne i sztywne, tak, aby mogly przenosi¢ parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty
mleczka cementowego.

Kontrola rusztowan obejmuje sprawdzenie: osiadan, ugi¢¢, odchytek wymiarowych podanych w punkcie 5.2, poprawnosci
zamocowania $ciggow 1 usztywnien,

7.  OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdly odbioru robdt ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
OST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.  PLATNOSC
Ogolng podstawe platnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

[1]. PN-D-95017 Sruby z tbem szesciokatnym.

[2]. PN-M.-82144 Nakretki szesciokatne.

[3]. PN-M.-82269 Nakretki napinajgce otwarte.

[4]. PN-M.-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

[5]. BN-5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym.

[6]. PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna weglowa 1 niskostopowa zwyklej jakosci. Walcowki prety i
ksztattowniki. Wymagania i badania techniczne.

[7]. PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

[8]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[9]. PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

[10]. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
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[11]. PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
[12]. PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

[13]. PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow. Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

[14]. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Wymagania i badania.

[15]. PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

10.2. INNE PRZEPISY

WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub z betonu
sprezonego. M.K. Warszawawa 1967 r.
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M-20.02.09. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zmiang organizacji ruchu w ramach budowy drewnianego mostu przez rzekg Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z organizacja ruchu zastepczego
i ustawieniem oznakowania docelowego po wykonaniu przebudowy mostu. Utrzymanie oznakowania podczas trwania
robdt nalezy do Wykonawcey rob6t. Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ oznakowanie docelowe.
Zakres ryczattu obejmuje:
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych,
- zgloszenie prac do odpowiednich instytucji o planowanych pracach,
- wykonanie znakow i ustawienie oznakowania objazdu wg projektu,
- na biezaco utrzymywanie trasy objazdu (nawierzchnia i pobocza) oraz stan oznakowania, uszkodzenia usuwa¢ na
biezaco w jak najkrotszym terminie,
- po wykonaniu rob6t przy przebudowie mostu dokonanie wszelkich napraw zniszczen droég objazdowych,
- dokonanie przegladu stanu technicznego przed przystapieniem do wykonania objazdu (protokot przekazania) oraz
po zamknigciu objazdu (protokot przekazania).
- po zakonczeniu robdt dokonanie protokolarnego przekazania,
- utrzymanie oznakowania i objazdu przez czas trwania robot,
- likwidacja czasowej organizacji ruchu
- likwidacja oznakowania poziomego tymczasowego metodami nieniszczacymi nawierzchni ,
- przywrocenie organizacji statej,
- naprawa ewentualnych uszkodzen drég objazdowych po zakonczeniu robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej OST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa OST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownika Projektu).
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony §rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, winien posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez
uprawniong jednostke. Oznakowanie nalezy wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Przewiduje si¢
duze znaki odblaskowe zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materialow, ktore podczas usuwania nie naruszg istniejacego oznakowania
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m?® lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m?,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- srodkow transportowych do przewozu materialow,

- przewoznych zbiornikow na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i sprzgtu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywaé $rodkami
transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00.
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Nalezy wprowadzié czasowg organizacj¢ ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zakres prac obejmuje: wykonanie
remontu czastkowego drog objazdowych, wykonanie i montaz znakéw na shupkach, wytaczenie kolidujacego
oznakowania, utrzymanie oznakowania podczas trwania robot oraz demontaz po zakonczeniu robot, utrzymanie drog
objazdowych (tacznie z poboczami) przez okres trwania robot, przywrocenie oznakowania docelowego pionowego i
poziomego, naprawe drog objazdowych po wykonanym remoncie.

Likwidacja oznakowania poziomego tymczasowego metodami nieniszczacymi nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest ryczalt.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot czesciowy, koncowy i ostateczye przeprowadzaé wedtug zasad okreslonych w OST D-M-00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. pkt. 9.
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie prace zgodnie z projektem czasowej organizacji m.in.:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- inwentaryzacj¢ sprawdzajacg istniejacego oznakowania,
- inwentaryzacj¢ stanu drog objazdowych przed wprowadzeniem ruchu objazdem,
- wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,
- remont czastkowy drog objazdowych (w razie koniecznosci),
- inwentaryzacje stanu drog objazdowych po wykonaniu robot,
- naprawg biezacych uszkodzen drog objazdowych i poboczy,
- transport i skladowanie materiatdbw do wykonania robot,
- wykonanie tablic i konstrukcji wsporczych,
- montaz znakow, tablic i konstrukcji wsporczych,
- wylaczenie oznakowania kolidujacego,
- utrzymanie oznakowania przez caly czas trwania robot,
- rozbidrke i odwiezienie oznakowania tymczasowego,
- montaz statego oznakowania pionowego uszkodzonego podczas prowadzenia robot,
- odtworzenie oznakowania poziomego uszkodzonego podczas prowadzenia robot,
- naprawe drog objazdowych wraz z poboczami po zakonczeniu robot (przywrdcenie do stanu pierwotnego),
- uprzatnigcie terenu robot,
- aktualizacja tymczasowego projektu organizacji ruchu (w razie koniecznosci).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.03.220.2181).

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31. lipca 2002 r. w
sprawie znakow i1 sygnatow drogowych (Dz.U.02.170.1393).
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M-20.02.10. NAPRAWA I WYMIANA PRZESEA DREWNIANEGO POMOSTU NAD
LADEM I NAD WODA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt naprawy i wymiany
drewnianego przesta nad ladem i nad woda dla budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych, zwigzanych z remontem
mostu wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamoéwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje::

a) Montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot,

b) Wymiana poprzecznic drewnianych pomostu,

¢) Wymiana poktadu dolnego i gérnego z bali,

d) Wymiana drewnianych chodnikéw mostu,

e) Wymiana balustrad drewnianych obiektu,

f) Segregacja elementéw drewnianych na zdatne do ponownego wbudowania oraz przeznaczone do spalenia na

miejscu,
g) Spalenie drewna nie nadajacego si¢ do wykorzystania,
h) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot rozbiérkowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej OST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa OST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownika Projektu).
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracys;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWIiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Lp. Element Kod Nazwa
1 Dziat robot 45 Roboty budowlane
2 Grupa robot 450 Roboty budowlane
3 Klasa robot 4500 Roboty budowlane
4 Kategoria robot 45000 Roboty budowlane
5 Specyfikacja szczegdtowa 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
M-23.55.05.11 Wyk(;nzme naprawy p Omgit‘:i
6 Nr STT wg katalogu robot Przesla Crewnlancgo — nac J4cemm
Wykonanie naprawy pomostu
M-23.55.05.31 .
przesta drewnianego — nad ladem
M.23.55.06.11 Wyk(;nznie wymiany porréolstéll
7 Nr STT wg katalogu robot %rlmks a rgwnlanc?go —hac gdem
M.23.55.06.31 ykonanie wymiany pomostu

przesta drewnianego — nad woda
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1.7. INROMACJE

1.7.1 Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Roboty remontowe nalezy wykonywac w obrgbie pasa drogowego i wodnego, a sktadowiska materiatow winny znajdowac
si¢ na terenie bedacym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy i teren dzierzawiony na czas robot remontowych mostu). Za
naruszenie wlasnosci prywatnej dziatek sasiadujacych z terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robot.

1.7.2 Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Wykonywane roboty nie moga spowodowac¢ zadnych negatywnych zmian w §rodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu
robdt zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakiejkolwiek wycinki drzew i1 krzewow oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.7.3 Informacje dotyczace warunkéw bezpieczenstwa pracy

Przy robotach remontowych nalezy stosowaé wszelkie, obowigzujace przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy winni
posiadac zaswiadczenia z odbytego kursu BHP.

1.7.4 Informacje dotyczgce zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robot remontowych nalezy do Wykonawcy robét, ktory
tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.
Materiat stanowi wlasnos¢ wykonawcy robdt. Inwestor placi jedynie za wbudowanie
elementu, jego rozbidrke oraz amortyzacje i transport konstrukcji. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug
zasad niniejszych OST sa:

- Deski,

- Kamien tamany lub polny z rozbiorek.

- Bale i drewno sosnowe okragte oraz krawedziaki.

- Stalowe elementy mocujace poktad do konstrukcji nosnej

- Gwozdzie, sruby, nakretki itp.,

- Stalowe elementy balustrad jezeli istnieja

2.1. DREWNO

2.1.1 Wymagania techniczne

Materiat stanowa okraglaki, krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna odpowiadajacego pod wzgledem wad i
dopuszczalnych wymiarow jak dla II klasy jakosci wg normy PN — 92/D-95017. W ramach wymiany badZ naprawy
nawierzchni nalezy przewidzie¢ demontaz elementdw z pomostu mostu, nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.
Elementy te - po zinwentaryzowaniu podlegaja protokolarnej segregacji na drewno do wbudowania oraz drewno do
spalenia na miejscu.
Drewno okragle winno spetnia¢ nastgpujace wymogi:
- krzywizna jednostronna nie wigksza niz 0,5 cm na 1,0 m dlugosci,
- zbiezysto$¢ nie wigksza niz 1 cm na 1,0 m dhugosci,
splaszczenie miejscowe nie wigksze niz 1/10 $rednicy na dlugosci nie wigkszej niz 1,0 m,
- scki dopuszceza si¢ jedynie zdrowe, o $rednicy nie wigkszej niz 1/10 $rednicy drewna,
- martwica otwarta na szerokosci mniejszej niz potowa obwodu i dlugosci mniejszej niz 1,0 m.
Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby o§ podluzna elementu byta rownolegta do wtokien drewna. Pod wzgledem wad i
ich wielkosci drewno to powinno odpowiadac nastepujacej klasie:
- klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021 dla elementow glownych rusztowan,
- co najmniej klasie $redniej jakosci wg PN — 82/9421 dla pozostatych elementow rusztowan,
Dodatkowo tarcica musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:
- peknigcia — niedopuszczalne,
- seki — dopuszcza si¢ zgodnie z PN-82/D-94021, poza sgkami wystepujacymi na krawedziach,
- skret wiokien — nie wigkszy niz 5%,
- sinizna — dopuszczalna, zanikajaca przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez grzyby si¢ nie dopuszcza.
Pod wzgledem wytrzymalosciowym drewno na elementy gltéwne winno spetnia¢ parametry klasy 33, a elementy
drugorzedne parametry klasy K 27 lub K21 - wg normy PN — 92/S-10082.
Parametry elementow podstawowych (dla klasy K33) sg nastepujace:
1. Modut sprezystosci drewna przy wilgotnosci 15 %: 9 000 MPa
2. Wytrzymalo$¢ charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%:
- zginanie: 33,00 MPa
- rozciaganie wzdtuz wtokien: 23,00 MPa
- rozciaganie w poprzek widkien: 0,75 MPa
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- Sciskanie wzdtuz widkien: 24,00 MPa

- $ciskanie w poprzek wiokien: 7,00 MPa

- Scinanie wzdtuz wtokien: 3,00 MPa

- $cinanie w poprzek wiokien: 1,50 MPa
3. Wilgotno$¢ drewna: nie wigksza niz 23%

2.1.2 Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda. Warstwy
tarcicy oddziela si¢ przekladkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych i przewiewnych. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami

2.2. ELEMENTY STALOWE (LACZNIKI)

Laczniki stanowia gwozdzie, Sruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe. Powinny one odpowiadac
nastepujagcym normom:

- gwozdzie budowlane okragte: PN - 84/ M - 8192120000

- $ruby: PN-85/M-82101iPN-88/M -82121

- nakretki: PN - 86 /M - 821441 PN - 88 /M - 82151

- podktadki zwykte: PN - 59 /M — 82010 i PN 79/M - 82019

- podktadki klinowe do dwuteownikéw: PN -79 / M - 82009

- klamry, opaski, trzpienie, tapki.: PN - 88 / H — 84020

- wieszaki i $ciagi: stal konstrukcyjna:

- St3SX, St3S PN-88/H-84020,

- St3M PN-89/H-84023/04 i PN-83/H
Elementy stalowe przechowuje si¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostgpem wilgoci.
Gwozdzie i sruby przechowywac w skrzynkach.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Drobny sprzet stanowig tu pilarki reczne i elektryczne, siekiery, o$niki i inny drobny sprzet dopasowany do zakresu robot.
Powinien on spetnia¢ wymogi BHP oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru - sprz¢t nie zaakceptowany
zostanie odrzucony.

Do przemieszczania ciezkich elementéw (np. poprzecznic drewnianych, stupdw itp.) nalezy uzy¢ dzwigu samojezdnego o
udzwigu do 4 T. Dzwig ten powinien posiada¢ atest sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozér Techniczny dla kazdego
urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy bezwzglednie nie dopuscic¢ do jego
uzycia w trakcie robot budowlano-montazowych. Do wykonania elementow drewnianych nalezy stosowac pity reczne i
elektryczne, osniki siekiery itp., sprawne i dopuszczone do uzycia przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nalezy go ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW DREWNIANYCH

Materialty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dlugosci elementu, w tym dtuzycami
przy przewozie poprzecznic drewnianych, sprawnym technicznie o naciskach na o§ nie przekraczajacych wartos$ci
dopuszczonej dla pojazdow poruszajacych si¢ po drogach publicznych.

Laczniki i elementy drobne przewozi si¢ w skrzynkach, natomiast material drzewny na dtuzycach lub samochodami
cigzarowymi. Materiat w trakcie jazdy powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwos$cig si¢ jego przemieszczenia, a drewno
uktada si¢ na podktadkach drewnianych

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH

Metalowe taczniki ($ruby, gwozdzie klamry itp.) nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w pojemnikach lub
skrzyniach, z zabezpieczeniem elementow przed przemieszczaniem si¢ wewnatrz pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00.
5.2. WYMIANA ELEMENTOW POMOSTU I NAWIERZCHNI MOSTU

Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram robot
oraz §wiadectwa jako$ci materiatéw, celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robot. W trakcie robdt nalezy
stosowac¢ odnosne przepisy BHP i ochrony srodowiska, ktorych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot. Materiaty
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winny odpowiada¢ wymogom technicznym i by¢ sktadowane zgodnie z ogoélnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z pkt. 2
niniejszej SST.

Material z rozbiorki nalezy posegregowaé na elementy nadajace si¢ do wbudowania i elementy do spalenia na miejscu.
Material do wykorzystania skladuje si¢ na placu budowy. Po zesktadowaniu materiatow na placu sktadowym nalezy
sporzadzi¢ protokot ich segregacji. Protokdt winien zostaé podpisany przez przedstawicieli Wykonawcey i Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru budowy.

5.2.1 Wykonanie robét

Pomost i nawierzchni¢ mostu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna remontu obiektu.
Wykonany pomost i nawierzchnia winno by¢ stabilne, wiasciwie mocowane do belek stalowych ustroju nosnego oraz
wykonane z kwalifikowanego materiatu. Dopuszczalne jest wbudowanie elementu z rozbiorki z istniejacych pomostu i
nawierzchni, pod warunkiem jego dobrego stanu technicznego i zgody Inspektora Nadzoru. Powyzsze odnotowuje si¢ w
dzienniku budowy i protokole przekazania materiatow z rozbiorki.
Dopuszczalne odchytki wykonania elementow wynosza:

- nieréwnoleglos¢ elementow: + 2 cm

- pionowo$¢ elementow: + 1 cm

- lokalizacja elementu: + 2 cm

- odchytki wymiaréw elementow:

- przekroj: = 1 cm

- wymiary liniowe: = 5 cm
Elementy drewniane nalezy mocowaé¢ do siebie tagcznikami stalowymi jak Sruby, klamry itp., zgodnie z dokumentacja
techniczna. Laczniki nalezy zamontowaé tak, aby mocowanie elementéw drewnianych bylo stabilne. Sruby nalezy
dokreci¢ tak, aby nie bylo mozliwosci poluzowania potaczenia, a klamry i inne taczniki posiadaty wtasciwa glebokos¢ ich
zamocowania.
Montaz elementéw wykonuje si¢ etapami, ktore podlegaja odbiorom czgsciowym. Wykonanie elementu nastgpnego jest
warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wczesniejszym.

5.2.2 Poprzecznice drewniane pomostu

Poprzecznice wykonuje si¢ z okraglakow, zaimpregnowanych i odpowiednio sptazowanych na ich dlugosci, dla uzyskania
wlasciwego spadku poprzecznego nawierzchni. W miejscach belek gtéwnych poprzecznice nalezy wykona¢ zaciecia o
grubosci 1,5 cm. Poprzecznice przewidziano o dwodch dlugosciach - dluzsze uklada sie¢ w miejscach shupkdéw porgezy
drewnianych ktadki i posiadaja one otwory, dla srub mocowania stupki poreczy.

Poprzecznice nad belkami stalowymi posiadajg wcigcia dla ich z zamocownaia w belkach gtownych, a dodatkowo
mocowane sg do belek glownych przy uzyciu tapek stalowych Po ulozeniu gorne powierzchnie poprzecznic nalezy
zabezpieczy¢ papa przybita do drewna gwozdziami papiakami, zgodnie z zasadami stosowanymi dla obiektow
tymczasowych.

5.2.3 Poklad z bali drewnianych (jezdnia) i chodniki z desek

Poktad wykonuje si¢ podwdjny (jezdnia) z bali lub pojedynczy (chodniki) z desek. Nalezy tu uzy¢ bali oraz desek o
grubosciach odpowiadajacych w projekcie, impregnowanych i uktadanych réwnomiernie wzdtuz obiektu na catej jego
szerokosci. Najczesciej poktadem goérnym dla jezdni i chodnika sg deski 6 x 16 cm, poktadem dolnym bale 12 x 15 cm —
jezdnia i 16 x 20 cm — chodnik.

Warstwe dolna poktadu nalezy ulozy¢ na poprzecznicach — rownolegle do osi podtuznej mostu, natomiast warstwe gorng
poprzecznie wzgledem warstwy dolnej. Deski chodnika uktada¢ na beleczkach poprzecznych przymocowanych do jezdni i
podwaliny podtuznej pomostu obiektu. Elementy jezdni i podwaliny nalezy mocowaé do poprzecznic przy uzyciu
gwozdzi. Drewno winno by¢ zaimpregnowane.

5.2.4 Balustrady

Balustrady nalezy wykonaé z drewna wysuszonego. Pochwyt i stupki wykonuje si¢ z krawegdziakow 14 x 14 cm badz 12 x
14 cm, za$ przeciagi (relingi) z desek 10 x 5 cm. Balustrady wykona¢ nalezy zgodnie z typowa konstrukcja porgczy
drewnianych. Zarowno stupki jak i pochwyt powinny mie¢ ksztatt zgodny z rysunkami i wycigcia w miejscach taczenia
elementow. Balustrady zabezpieczone sa dodatkowo zastrzatami z belek 14 x 14 cm lub 12 x 14 cm badz zastrzatami
stalowymi.

5.3. DEMONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAWIERZCHNI I POMOSTU USTROJU NOSNEGO
MOSTU

Roboty polegaja na rgcznym lub zmechanizowanym demontazu elementow drewnianych ustroju nosnego istniejacego
mostu. Po wykonaniu demontazu drewno nalezy posegregowa¢ na dwie oddzielne czesci, dzielac material na przydatny do
wykorzystania oraz przewidziany do spalenia.

Demontaz elementéw drewnianych polega na usunig¢ciu tacznikéw — gwozdzi, tapek stalowych, $rub, a nastepnie
przemieszczeniu drewna w miejsce sktadowania, gdzie w obecnosci Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Inwestora, nastepuje ich segregacja. Przy demontazu nalezy zwraca¢ uwage na nie zniszczenie drewna, za ktore do chwili
jego protokolarnego posegregowania i przekazania drewna Inwestorowi materialnie odpowiada Wykonawca robot.
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Po wykonaniu segregacji materiatu, elementy zakwalifikowane do ponownego uzytkowania przewozi si¢ w miejsce
sktadowania — rowne, odwodnione, ostonigte przed deszczem i przewiewne, gdzie nast¢puje protokolarne przekazanie
drewna Inwestorowi. Pozostate drewno nalezy spali¢, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

5.4. RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE

Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sa przez i wg technologii Wykonawcy roboét po zaakceptowaniu ich przez
Inspektora Nadzoru. Wykonywane sg one jako elementy pomocnicze w ilosci i miejscach przewidzianych przez
Wykonawce remontu mostu — nalezy wykorzysta¢ rusztowania wykonane dla renowacji powlok malarskich konstrukcji
stalowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materialow zgodnie z wymaganiami niniejszej SST.
Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i SST, w szczegolnosci:
a) sprawdzeniu wytyczenia osi podtuSnej i osi poprzecznych ustroju nosnego,
b) segregacji drewna istniejacego pomostu drewnianego na elementy do wbudowania i spalenia,
¢) sprawdzeniu jakosci wbudowanych materialéw — w tym materialow zakupionych,
d) sprawdzeniu wlasciwego wykonania elementéw , ze zwroceniem uwagi na ich ksztalt, podcigcia, wyciecia oraz
wymagane przekroje elem. i jako$ci wykonanych potaczen,
e) kompletnosci konstrukcji zmontowanej podpory mostu,
f) sprawdzeniu kompletnosci, jakosci wyk. 1 stabilnosci rusztowan i pomostow roboczych,
g) wizualnej ocenie jako$ci papy asfaltowe;,
h) sprawdzeniu atestow jakoS$ci stosowanych materiatow.
Kontrole wykonuje si¢ uwzglgdniajac wymogi i dopuszczalne odchytki podane w pkt. 2 + 5 niniejszej SST.
Przed wykonaniem wymiany pomostu, Inspektor Nadzoru zatwierdza projekt technologiczny, opracowany przez
Wykonawce robot, wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika obowigzuje takze przy odbiorze poszczegodlnych
elementow konstrukcji mostu.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom czgsciowym:
- Wytyczenie osi mostu
- Segregacja drewna
- Montaz poprzecznic — wraz z ich izolacja
- Montaz poktadu podwdjnego jezdni
- Montaz chodnikow
- Montaz balustrad obiektu
- Wykonanie rusztowan i pomostow roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawcy
- Spalenie drewna nie nadajacego si¢ do wbudowania
Odbiodr polega na sprawdzeniu wykonania elementu wg pkt 2-5 niniejszej SST, sprawdzeniu odchylek od wymiarow
projektowych oraz statecznos$ci podpory i pewnosci ich potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest [m®] metr sze$cienny wbudowanego materialu. Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w
obecnosci Inspektora Nadzoru a i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji roboty nie zostang zaliczone.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czg¢sciowe, koncowe i ostateczne przeprowadzaé wedhug
zasad okreslonych w OST D-M-00.00.00.

Doktadny odbiér roboét polega na sprawdzeniu wykonanych robot, zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogdlnymi
przepisami dotyczacymi odbioru elementéw drewnianych mostéw tymczasowych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na placu budowy, wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostkowa obmiaru za m* wykonanej podpory obejmuje:
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- zakup i transport materiatéw niezb¢dnych do wykonania robot,
- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot — nalezy wykorzysta¢ rusztowania wykonane przy renowacji
powlok malarskich
- wymiana poprzecznic drewnianych pomostu
- wymiana pokladu podwojnego z bali o grubosci 17 cm nawierzchni mostu
- wymiana drewnianych chodnikéw mostu
- wymiana balustrad drewnianych obiektu
- segregacja elementéow drewnianych na zdatne do ponownego wbudowania oraz przeznaczone do spalenia na
miejscu.
- spalenie drewna nie nadajgcego si¢ do wykorzystania
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- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- wykonanie niezbg¢dnych prac pomiarowych.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe Platno$¢ za m*® wykonanych robét ziemnych nalezy przyjmowac¢ na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

[1T PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

[2] PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

[3] RM-54-M7/04-251  Wytyczne utrzymania drewnianych czgséci przejazdowych mostow drogowych.

[4] PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymalosciowymi.

[5] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogdlne wymagania i badania.
[6] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

[71 PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

[8] PN—-85M—8201  Sruby z fbem sze$ciokatnym.

[9] PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
[10] PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

[11] PN -89/B—-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

10.1. INNE PRZEPISY

[17 Instrukcja Nr 3/58 ,, Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych
[2] Zarzadzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow
mostowych.
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M-20.02.11. NAPRAWA I WYMIANA PODPORY DREWNIANEJ NAD LADEM I
NAD WODA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt naprawy i wymiany
podpory drewnianej nad ladem i nad woda dla budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych, zwigzanych z remontem
mostu wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamoéwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje::

a) Montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot,

b) Wymiana i naprawa oczepdéw drewnianych podpory,

¢) Wymiana i naprawa st¢zen oraz zastrzatow,

f) Segregacja elementéw drewnianych na zdatne do ponownego wbudowania oraz przeznaczone do spalenia na

miejscu,
g) Spalenie drewna nie nadajacego si¢ do wykorzystania,
h) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot rozbiérkowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej OST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg OST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownika Projektu).
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiIiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Lp. Element Kod Nazwa

1 Dziat robot 45 Roboty budowlane

2 Grupa robot 450 Roboty budowlane

3 Klasa robot 4500 Roboty budowlane

4 Kategoria robot 45000 Roboty budowlane

5 Specyfikacja szczegdtowa 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
M.23.55.02.11 Wykonanie naprawy 1 wymiany

6 Nr STT wg katalogu robot podpory drewnlanej — nad le.ldem
M-23.55.02.31 Wykonanie naprawy i wymiany

podpory drewnianej — nad ladem

1.7. INROMACJE O TERENIE BUDOWY

1.7.1 Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Roboty remontowe nalezy wykonywaé w obrebie pasa drogowego i wodnego, a sktadowiska materiatow winny znajdowacé
si¢ na terenie bedacym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy i teren dzierzawiony na czas robot remontowych mostu). Za
naruszenie wlasnosci prywatnej dziatek sasiadujacych z terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robét.
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1.7.2 Informacje z zakresu ochrony Srodowiska

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu
robot zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakiejkolwiek wycinki drzew 1 krzewow oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.7.3 Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy

Przy robotach remontowych nalezy stosowa¢ wszelkie, obowiazujace przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy winni
posiada¢ zaswiadczenia z odbytego kursu BHP.

1.7.4 Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robot remontowych nalezy do Wykonawcy robot, ktory
tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.
Materiat stanowi wtasno$¢ wykonawcy robdt. Inwestor ptaci jedynie za wbudowanie
elementu, jego rozbidrke oraz amortyzacje i transport konstrukcji. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug
zasad niniejszych OST sa:

- Deski,

- Kamien tamany lub polny z rozbiorek.

- Bale i drewno sosnowe okragte oraz krawedziaki.

- Stalowe elementy mocujace poktad do konstrukcji nosnej

- Gwozdzie, sruby, nakretki itp.,

- Stalowe elementy balustrad jezeli istnieja

2.1. DREWNO

2.1.1 Wymagania techniczne

Materiat stanowa okraglaki, krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna odpowiadajacego pod wzgledem wad i
dopuszczalnych wymiarow jak dla II klasy jakosci wg normy PN — 92/D-95017. W ramach wymiany badz naprawy
nawierzchni nalezy przewidzie¢ demontaz elementdw z pomostu mostu, nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.
Elementy te - po zinwentaryzowaniu podlegaja protokolarnej segregacji na drewno do wbudowania oraz drewno do
spalenia na miejscu.
Drewno okragle winno spetniac nastepujace wymogi:
- krzywizna jednostronna nie wigksza niz 0,5 cm na 1,0 m dtugosci,
- zbiezysto$¢ nie wigksza niz 1 cm na 1,0 m dtugosci,
splaszczenie miejscowe nie wigksze niz 1/10 $rednicy na dhugosci nie wigkszej niz 1,0 m,
- seki dopuszcza si¢ jedynie zdrowe, o $rednicy nie wigkszej niz 1/10 $rednicy drewna,
- martwica otwarta na szerokosci mniejszej niz potowa obwodu i dtugosci mniejszej niz 1,0 m.
Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby o$§ podtuzna elementu byta réwnolegla do wtokien drewna. Pod wzglgdem wad i
ich wielkosci drewno to powinno odpowiada¢ nastepujacej klasie:
- klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021 dla elementoéw gtéwnych rusztowan,
- co najmniej klasie §redniej jakosci wg PN — 82/9421 dla pozostatych elementow rusztowan,
Dodatkowo tarcica musi spetnia¢ nastepujace wymogi:
- peckniecia — niedopuszczalne,
- seki — dopuszcza si¢ zgodnie z PN-82/D-94021, poza sgkami wystepujacymi na krawedziach,
- skret wiokien — nie wiekszy niz 5%,
- sinizna — dopuszczalna, zanikajaca przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez grzyby si¢ nie dopuszcza.
Pod wzgledem wytrzymato§ciowym drewno na elementy glowne winno spetnia¢ parametry klasy 33, a elementy
drugorzedne parametry klasy K 27 lub K21 - wg normy PN — 92/S-10082.
Parametry elementow podstawowych (dla klasy K33) sa nastepujace:
1. Modut sprezystosci drewna przy wilgotnosci 15 %: 9 000 MPa
2. Wytrzymalos¢ charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%:
- zginanie: 33,00 MPa
- rozciaganie wzdhuz widkien: 23,00 MPa
- rozciaganie w poprzek widkien: 0,75 MPa
- $ciskanie wzdtuz widkien: 24,00 MPa
- $ciskanie w poprzek wiokien: 7,00 MPa
- Scinanie wzdtuz wtokien: 3,00 MPa
- $cinanie w poprzek wiokien: 1,50 MPa
3. Wilgotno$¢ drewna: nie wigksza niz 23%
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2.1.2 Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda. Warstwy
tarcicy oddziela si¢ przekladkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych i przewiewnych. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami

2.2. ELEMENTY STALOWE (LACZNIKI)

Laczniki stanowig gwozdzie, Sruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe. Powinny one odpowiadaé
nastgpujgcym normom:

- gwozdzie budowlane okragte: PN - 84/ M - 8192120000

- S$ruby: PN-85/M-82101iPN-88/M -82121

- nakretki: PN - 86 /M - 821441 PN - 88 /M - 82151

- podktadki zwykte: PN - 59 /M — 82010 1 PN 79/M - 82019

- podktadki klinowe do dwuteownikéw: PN -79 / M - 82009

- klamry, opaski, trzpienie, fapki.: PN - 88 / H — 84020

- wieszaki i $ciagi: stal konstrukcyjna:

- St3SX, St3S PN-88/H-84020,

- St3M PN-89/H-84023/04 i PN-83/H
Elementy stalowe przechowuje si¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostgpem wilgoci.
Gwozdzie i sruby przechowywaé w skrzynkach.

3.SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Drobny sprzet stanowig tu pilarki reczne i elektryczne, siekiery, osniki i inny drobny sprzet dopasowany do zakresu robét.
Powinien on spelnia¢ wymogi BHP oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru - sprzgt nie zaakceptowany
zostanie odrzucony.

Do przemieszczania ci¢zkich elementéw (np. poprzecznic drewnianych, stupdw itp.) nalezy uzyé dzwigu samojezdnego o
udzwigu do 4 T. Dzwig ten powinien posiada¢ atest sprawnos$ci urzadzenia wydane przez Dozoér Techniczny dla kazdego
urzadzenia. W przypadku braku atestu Iub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy bezwzglgdnie nie dopusci¢ do jego
uzycia w trakcie rob6t budowlano-montazowych. Do wykonania elementéw drewnianych nalezy stosowac pity reczne i
elektryczne, oéniki siekiery itp., sprawne i dopuszczone do uzycia przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nalezy go ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW DREWNIANYCH

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dtugosci elementu, w tym dtuzycami
przy przewozie poprzecznic drewnianych, sprawnym technicznie o naciskach na o$ nie przekraczajacych wartosci
dopuszczonej dla pojazdow poruszajacych si¢ po drogach publicznych.

Laczniki i elementy drobne przewozi si¢ w skrzynkach, natomiast material drzewny na dluzycach lub samochodami
cigzarowymi. Material w trakcie jazdy powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig si¢ jego przemieszczenia, a drewno
uktada si¢ na podktadkach drewnianych

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH

Metalowe taczniki ($ruby, gwozdzie klamry itp.) nalezy przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w pojemnikach lub
skrzyniach, z zabezpieczeniem elementdéw przed przemieszczaniem si¢ wewnatrz pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00.
5.2. WYMIANA ELEMENTOW POMOSTU I NAWIERZCHNI MOSTU

Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram robot
oraz $wiadectwa jakoSci materialow, celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robot. W trakcie robot nalezy
stosowa¢ odnosne przepisy BHP i ochrony srodowiska, ktorych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot. Materiaty
winny odpowiada¢ wymogom technicznym i by¢ sktadowane zgodnie z ogdlnymi zasadami, uwzglgdniajac uwagi z pkt. 2
niniejszej SST.

Materiat z rozbiorki nalezy posegregowaé na elementy nadajace si¢ do wbudowania i elementy do spalenia na miejscu.
Materiat do wykorzystania skladuje si¢ na placu budowy. Po zeskladowaniu materialéow na placu sktadowym nalezy
sporzadzi¢ protokot ich segregacji. Protokot winien zosta¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcey i Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru budowy.
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5.2.1 Wykonanie robét

Pomost i nawierzchni¢ mostu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng remontu obiektu.
Wykonany pomost i nawierzchnia winno by¢ stabilne, wlasciwie mocowane do belek stalowych ustroju no$nego oraz
wykonane z kwalifikowanego materiatu. Dopuszczalne jest wbudowanie elementu z rozbiorki z istniejacych pomostu i
nawierzchni, pod warunkiem jego dobrego stanu technicznego i zgody Inspektora Nadzoru. Powyzsze odnotowuje si¢ w
dzienniku budowy i protokole przekazania materiatow z rozbiorki.
Dopuszczalne odchyltki wykonania elementéw wynosza:

- nieréwnoleglos$¢ elementow: + 2 cm

- pionowo$¢ elementow: + 1 cm

- lokalizacja elementu: + 2 cm

- odchytki wymiarow elementow:

- przekroj: £ 1 cm

- wymiary liniowe: =5 cm
Elementy drewniane nalezy mocowac do siebie tgcznikami stalowymi jak $ruby, klamry itp., zgodnie z dokumentacja
techniczng. Laczniki nalezy zamontowa¢ tak, aby mocowanie elementow drewnianych bylo stabilne. Sruby nalezy
dokreci¢ tak, aby nie bylo mozliwosci poluzowania potaczenia, a klamry i inne taczniki posiadaty wtasciwa glebokos¢ ich
zamocowania.
Montaz elementéw wykonuje si¢ etapami, ktore podlegaja odbiorom czesciowym. Wykonanie elementu nastepnego jest
warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wczesniejszym.

5.2.2 Pale drewniane pomostu

Pale wykonuje si¢ z okraglakow, zaimpregnowanych. Glowice pali nalezy wyposazy¢ w stalowe obrecze zabezpieczajace
g6rng strefe pala przed uszkodzeniem, rozwarstwieniem podczas wbijania.

5.2.3 Stezenia, zastrzaly, krzyzulce

Stezenia, zastrzaty, krzyzulce wykonuje si¢ z bali lub z desek. Nalezy tu uzy¢ bali oraz desek o grubosciach
odpowiadajacych w projekcie. Elementy nalezy mocowac przy uzyciu: gwozdzi, bolcow, kotew, klamer i sworzni. Drewno
winno by¢ zaimpregnowane.

5.2.4 Oczepy

Oczepy wykonuje si¢ z okraglakow, zaimpregnowanych i odpowiednio sptazowanych na ich dtugos$ci. Laczenie oczepow z
drewnianymi palami przy uzyciu: gwozdzi, bolcow, kotew, klamer i sworzni.

5.3. DEMONTAZ PODPOR DREWNIANYCH

Roboty polegaja na rgcznym lub zmechanizowanym demontazu elementdéw podpoér istniejacego mostu. Po wykonaniu
demontazu drewno nalezy posegregowac na dwie oddzielne czgsci, dzielac materiat na przydatny do wykorzystania oraz
przewidziany do spalenia.

Demontaz elementéw drewnianych polega na usunigciu tacznikow — gwozdzi, tapek stalowych, $rub, a nastepnie
przemieszczeniu drewna w miejsce sktadowania, gdzie w obecnosci Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Inwestora, nastepuje ich segregacja. Przy demontazu nalezy zwraca¢ uwage na nie zniszczenie drewna, za ktore do chwili
jego protokolarnego posegregowania i przekazania drewna Inwestorowi materialnie odpowiada Wykonawca robot.

Po wykonaniu segregacji materiatu, elementy zakwalifikowane do ponownego uzytkowania przewozi si¢ w miejsce
sktadowania — rowne, odwodnione, ostonigte przed deszczem i przewiewne, gdzie nastgpuje protokolarne przekazanie
drewna Inwestorowi. Pozostate drewno nalezy spali¢, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

5.4. RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE

Rusztowania i pomosty robocze wykonywane s3 przez i wg technologii Wykonawcy rob6t po zaakceptowaniu ich przez
Inspektora Nadzoru. Wykonywane sg one jako elementy pomocnicze w ilosci i miejscach przewidzianych przez
Wykonawce remontu mostu — nalezy wykorzysta¢ rusztowania wykonane dla renowacji powtok malarskich konstrukcji
stalowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontroli jakos$ci robot podlega jakos¢ uzytych materiatow zgodnie z wymaganiami niniejszej SST.
Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i SST, w szczegolnosci:
a) sprawdzeniu wytyczenia osi podtuzne;j i osi poprzecznych kazdej z podpor,
b) segregacji drewna istniejacego pomostu drewnianego na elementy do wbudowania i spalenia,
¢) sprawdzeniu jakosci wbudowanych materialéw — w tym materialow zakupionych,
d) sprawdzeniu wlasciwego wykonania elementow , ze zwroceniem uwagi na ich ksztalt, podciecia, wyciecia oraz
wymagane przekroje elem. i jakosci wykonanych potaczen,
e) kompletnosci konstrukcji zmontowanej podpory mostu,
f) sprawdzeniu kompletnosci, jakosci wyk. 1 stabilnosci rusztowan i pomostéw roboczych,
h) sprawdzeniu atestow jakoSci stosowanych materiatow.
Kontrole wykonuje si¢ uwzglgdniajac wymogi i dopuszczalne odchytki podane w pkt. 2 + 5 niniejszej SST.
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Przed wykonaniem wymiany i naprawy podpér, Inspektor Nadzoru zatwierdza projekt technologiczny, opracowany przez
Wykonawce robot, wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika obowiazuje takze przy odbiorze poszczegodlnych
elementoéw podpor mostu.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom czgsciowym:

- Wytyczenie osi mostu i podpor

- Segregacja drewna

- Montaz oczepdéw

- Montaz stezen i zastrzatow

- Whbicie pali

- Wykonanie rusztowan i pomostow roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawcy

- Spalenie drewna nie nadajacego si¢ do wbudowania
Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania elementu wg pkt 2-5 niniejszej SST, sprawdzeniu odchytek od wymiaréw
projektowych oraz statecznos$ci podpory i pewnosci ich potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest [m®] metr sze$cienny wbudowanego materialu. Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w
obecnosci Inspektora Nadzoru a i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji roboty nie zostang zaliczone.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czg¢éciowe, koncowe i ostateczne przeprowadzaé wedtug
zasad okreslonych w OST D-M-00.00.00.

Doktadny odbiér roboét polega na sprawdzeniu wykonanych robot, zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogodlnymi
przepisami dotyczacymi odbioru elementéw drewnianych mostow tymczasowych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na placu budowy, wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostkowa obmiaru za m* wykonanej podpory obejmuje:
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robot,
- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot — nalezy wykorzysta¢ rusztowania wykonane przy renowacji
powlok malarskich
- wymiana i naprawa pali podpor drewnianych,
- wymiana i naprawa oczepow, stezen, krzyzulcow i zastrzatow,
- segregacja elementow drewnianych na zdatne do ponownego wbudowania oraz przeznaczone do spalenia na
miejscu.
- spalenie drewna nie nadajgcego si¢ do wykorzystania
- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,
- wykonanie niezbednych prac pomiarowych.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe Platno$¢ za m wykonanych robét ziemnych nalezy przyjmowacé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

[12] PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

[13] PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

[14] RM-54-M7/04-251  Wytyczne utrzymania drewnianych czesci przejazdowych mostow drogowych.

[15] PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymatosciowymi.

[16] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogdlne wymagania i badania.
[17] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

[18] PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogbélne wymagania i badania.

[19] PN —85/M — 8201 Sruby z tbem szesciokatnym.

[20] PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
[21] PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

[22] PN -89/B—-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

10.1. INNE PRZEPISY

[3] Instrukcja Nr 3/58 ,, Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych
[4] Zarzadzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow
mostowych.

Budowa drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew



Str.32 M-20.02.11. Naprawa i wymiana podpory drewnianej nad lgdem i nad wodq
1/00 z dnia 30.09.2020

Budowa drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew



M-20.02.12. Rozbiorka przesta drewnianego Str.33
1/00 z dnia 30.09.2020

M-20.02.12. ROZBIORKA PRZESELA DREWNIANEGO
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot rozbidrkowych istniejacych obiektow w
zwigzku z budowg dla budowy drewnianego mostu przez rzek¢ Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy robotach rozbiérkowych nastgpujacych istniejacych
obiektow:

- nawierzchnia z izolacja

- balustrady drewniane

- porecze rurowe 19 drewniane

- krawezniki stalowe i drewniane

- pokiad gorny i dolny pomostu drewnianego,

- popprzecznice i podtuznice drewniane

- stalowe kotwy, $ciagi, Sruby i gwozdzie

- drobne elementy stalowe (kotwy, marki, elementy wspornikow, male dylatacje)

- nasyp drogowy
Ostateczny zakres rozbiorek dla wszystkich obiektow zostanie okreslony po doktadnych ogledzinach obiektéw i okresleniu
kolizji miedzy istniejacymi fundamentami (nasypami) i nowoprojektowanymi obiektami. Rozbiérkom podlegaja tez
wszelkie elementy wyposazenia obiektoéw nie wymienione powyzej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej OST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nasypy mozna rozebraé¢ przy uzyciu sprzetu recznego lub koparek i spycharek. Jezeli wystapi konieczno$¢ stosowania
scianek szczelnych do zabezpieczenia statecznosci nasypow nalezy stosowac sprzet wg OST M.11.07.01. pkt..3.

Do rozbidrki elementow drewnianych zaleca si¢ stosowanie narzedzi recznych (mftotki ciesielskie, mtoty, przecinaki, tomy,
reczne pity tarczowe).

Do rozcinania stalowych taczy nalezy uzywac szlifierek katowych.
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Wykonanie rob6t rozbiérkowych wymaga zastosowania rusztowan, podestow roboczych i zabezpieczen na czas robot. Do
usuwania ci¢zkich elementéw nalezy uzy¢ wigkszego sprzetu (koparko-tadowarki, zurawie itp.)

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki transportu gruntu pochodzacego z rozbiodrki nasypow— wg OST M.11.01.01. pkt.. 4.

Materialy z rozbiorki stanowia wilasno§¢ Wykonawcy. Nalezy je wywozi¢ samochodami cigzarowymi na miejsce
wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych i rodzaju przewozonych materiatlow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
Wykonawca wykona wykopy odkrywkowe w celu dokladnego zlokalizowania fundamentéw podpdr istniejacych
obiektow. Na podstawie ogledzin oraz pomiaréw geodezyjnych, Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ (badz jej brak)
cze$ciowej lub catkowitej rozbiorki taw fundamentowych. Konieczno$¢ robdt rozbiorkowych powinna byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiorkowe begda prowadzone przy utrzymaniu ruchu na drodze nr 18, wymagane wiec sa odpowiednie
zabezpieczenia na czas robot, ktore obcigzajag Wykonawce.
Wykonawca przedstawi projekt roboczy technologii robdt rozbidrkowych, uwzgledniajacy:

- metodg rozebrania nasypow i ich zabezpieczenia (np. $ciankg szczelna),

- sposob zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych,

- zakres robot rozbiérkowych

- zastosowany sprzet do wykonania rob6t rozbidrkowych

- projekt organizacji ruchu na czas robot rozbiérkowych ( powinien uwzglednia¢ minimalne zaktécenia ruchu).
Projekt roboczy podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.2. ROZBIORKA NASYPOW

Warunki rozbiorki nasypow, zabezpieczenia $cianka szczelna, sktadowania ukopanego gruntu — wg OST M.11.01.01. i
OST M.11.07.01.

5.3. ROZBIORKA NAWIERZCHNI (DYLINA GORNA I DOLNA POKEADU)

Poszczegodlne elementy drewniane takiej jak bale 1 deski poktadu drewnianego nalezy odspajac ostroznie uzywajac do tego
miotow i lomoéw. Z rozebranych elementy nalezy usuna¢ wszystkie stalowe gwozdzie, ¢wieki, kotwy poprzez ich
wyrwanie lub odcigcie.

Elementy wigksze takie jak duze bale poprzecznic oraz podtuznice nalezy usuwac z zastosowaniem sprzetu cigzszego do
transportu tych elementow np.: matych zurawi samojezdnych.

Ustrdj niosacy, podpory posrednie i przyczotki nalezy rozebraé¢ catkowicie.

[zolacje zaleca si¢ zerwac recznie przez odspojenie od podtoza.

W zadnym wypadku nie dopuszcza si¢ palenia na placu budowy rozebranych elementéw drewnianych z uwagi na
zastosowane w nich $rodki impregnujace, ktore moga okaza¢ si¢ bardzo szkodliwe podczas wydzielania si¢ opardw przy
spalaniu.

5.4. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW

Nalezy zdemontowac¢ krawezniki wraz z elementami mocujacymi — w przypadku kraweznikdw w postaci stalowych listwe,
katownikow itp..

5.5. ROZBIORKA BARIER OCHRONNYCH I BALUSTRAD

Stupki balustrad i barier nalezy odcina szlifierka katowa badz r¢czng pitg tarczowa.

5.6. DEMONTAZ LOZYSK

Jezeli wystepuja tozyska nalezy je odkuc i usunaé przez przecigcie kotew palnikiem lub szlifierka.
5.8. ZASYPANIE WYKOPOW

Po wykonaniu rozbidrek taw fundamentowych, wykopy nalezy zasypacé i zaggéci¢ wg zasad podanych w OST M.11.01.04.
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5.9. UPORZADKOWANIE TERENU

Po wykonaniu robdt rozbidorkowych nalezy uporzadkowaé teren z gruzéw i odpaddéw, ktore stanowig wlasnosé
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola wykonania robét polega na:

- sprawdzeniu zabezpieczen koniecznych do wykonania rozbidrek na zgodnos$¢ z Przepisami BHP obowigzujacymi
przy pracach rozbiorkowych na obiektach mostowych.

- sprawdzeniu organizacji ruchu na czas robot na zgodnos$¢ z projektem organizacji ruchu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,

- porownaniu zakresu wykonanych robot z zakresem okreslonym w projekcie technologicznym robot rozbiorkowych
i Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

- sprawdzeniu wykonania i zaggszczenia zasypek po usunigciu fundamentéw wg OST M.11.01.04. pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi s3:
- metr kwadratowy (m?) — dla izolacji
- metr (m) — dla poreczy
- metr (m) — dla kraweznikow stalowych
- metr sze$cienny (m?) — dla elementéw drewnianych
- megagram (Mg) — dla drobnych elementéw stalowych (kotwy, marki, elementy wspornikow, mate dylatacje,
zabetonowane stalowe rury ostonowe)
- metr sze$cienny (m?) — dla nasypu drogowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami OST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z OST i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKOWA

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslong w p. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie (z ewentualnym wykonaniem $cianki szczelnej i wykonaniem rusztowan) i oznakowanie robot

- wykonanie odkrywek i okreslenie doktadnego zakresu robot

- opracowanie projektu technologicznego robdt rozbiorkowych

- dostarczenie odpowiedniego sprzgtu

- wykonanie rozbiorki

- usunigcie zabezpieczen i oznakowania robot

- uprzatnigcie miejsca robot

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;
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wyznaczenie Robot w terenie,

dla materiatow zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek i odwoz
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego w Zarzadzie Drog wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

dla pozostatych materiatow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy - zatadunek i odwoz na wysypisko na odlegtos¢ 15
km,

utylizacja materiatéw z rozbiorki

rozebranie konstrukcji drewniane,

rozbiorke izolacji

rozbiorke nawierzchni z kostki kamienne;j

rozbiorke barier wszystkich poreczy

rozbiorke matych dylatacji, rur ostonowych, kotew, marek i wspornikow

ustawienie niezbednych rusztowan

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Wedlug OST M.11.01.01., OST M.11.01.04. pkt. 7
10.2. INNE

1.,,Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbiorkowych na obiektach mostowych.”
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M-20.02.13. ROZBIORKA PODPORY DREWNIANEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot rozbidrkowych istniejacych obiektow w
zwigzku z budowg dla budowy drewnianego mostu przez rzek¢ Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy robotach rozbiérkowych nastgpujacych istniejacych
obiektow:

- pale drewniane i oczepy spinajace,

- stezenia i zastrzaty,

- poprzecznice i podtuznice drewniane,

- stalowe kotwy, Sciagi, $ruby i gwozdzie

- drobne elementy stalowe (kotwy, marki, elementy wspornikow, mate dylatacje)

- nasyp drogowy
Ostateczny zakres rozbiorek dla wszystkich obiektow zostanie okreslony po doktadnych ogledzinach obiektow i okresleniu
kolizji migdzy istniejacymi fundamentami (nasypami) i nowoprojektowanymi obiektami. Rozbiorkom podlegaja tez
wszelkie elementy wyposazenia obiektow nie wymienione powyzej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej OST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nasypy mozna rozebra¢ przy uzyciu sprzgtu recznego lub koparek i spycharek. Jezeli wystapi konieczno$¢ stosowania
$cianek szczelnych do zabezpieczenia stateczno$ci nasypow nalezy stosowac sprzet wg OST M.11.07.01. pkt..3.

Do rozbiorki elementdéw drewnianych zaleca si¢ stosowanie narzg¢dzi recznych (mtotki ciesielskie, mloty, przecinaki, tomy,
rgczne pity tarczowe).

Do rozcinania stalowych taczy nalezy uzywac szlifierek katowych.

Wykonanie robét rozbiorkowych wymaga zastosowania rusztowan, podestow roboczych i zabezpieczen na czas robot. Do
usuwania ci¢zkich elementéw nalezy uzy¢ wigkszego sprzetu (koparko-tadowarki, zurawie itp.)
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki transportu gruntu pochodzacego z rozbiodrki nasypow— wg OST M.11.01.01. pkt.. 4.

Materiaty z rozbiorki stanowia wilasno§¢ Wykonawcy. Nalezy je wywozi¢ samochodami ci¢zarowymi na miejsce
wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wybor §rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych i rodzaju przewozonych materiatlow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 5.
Wykonawca wykona wykopy odkrywkowe w celu dokladnego zlokalizowania fundamentow podpor istniejacych
obiektow. Na podstawie ogledzin oraz pomiaréw geodezyjnych, Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ (badz jej brak)
czgsciowej lub catkowitej rozbiorki faw fundamentowych. Koniecznos$¢ robot rozbidrkowych powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiorkowe begda prowadzone przy utrzymaniu ruchu na drodze nr 18, wymagane wiec sa odpowiednie
zabezpieczenia na czas robot, ktore obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca przedstawi projekt roboczy technologii robot rozbiérkowych, uwzgledniajacy:

- metode¢ rozebrania nasypow i ich zabezpieczenia (np. Sciankg szczelna),

- sposéb zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakcie wykonywania rob6t rozbidorkowych,

- zakres robot rozbiérkowych

- zastosowany sprz¢t do wykonania robot rozbiorkowych

- projekt organizacji ruchu na czas robot rozbidrkowych ( powinien uwzglgdnia¢ minimalne zaktocenia ruchu).
Projekt roboczy podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.2. ROZBIORKA NASYPOW

Warunki rozbidrki nasypoéw, zabezpieczenia $cianka szczelna, skladowania ukopanego gruntu — wg OST M.11.01.01. i
OST M.11.07.01.

5.3. ROZBIORKA NAWIERZCHNI (DYLINA GORNA I DOLNA POKELADU)

Poszczegodlne elementy drewniane takiej jak bale 1 deski poktadu drewnianego nalezy odspajac ostroznie uzywajac do tego
miotdow 1 tomdéw. Z rozebranych elementy nalezy usunal wszystkie stalowe gwozdzie, ¢wieki, kotwy poprzez ich
wyrwanie lub odcigcie.

Elementy wigksze takie jak duze bale poprzecznic oraz podtuznice nalezy usuwac z zastosowaniem sprzetu cigzszego do
transportu tych elementéw np.: matych zurawi samojezdnych.

Ustrdj niosacy, podpory posrednie i przyczotki nalezy rozebraé catkowicie.

[zolacje zaleca si¢ zerwac recznie przez odspojenie od podtoza.

W zZadnym wypadku nie dopuszcza si¢ palenia na placu budowy rozebranych elementéw drewnianych z uwagi na
zastosowane w nich $rodki impregnujace, ktére moga okazac si¢ bardzo szkodliwe podczas wydzielania si¢ oparéw przy
spalaniu.

5.4. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW

Nalezy zdemontowa¢ krawezniki wraz z elementami mocujacymi — w przypadku krawgznikoéw w postaci stalowych listew,
katownikow itp..

5.5. ROZBIORKA BARIER OCHRONNYCH I BALUSTRAD

Stupki balustrad i barier nalezy odcina szlifierka katowa badz reczna pila tarczowa.

5.6. DEMONTAZ LOZYSK

Jezeli wystepuja tozyska nalezy je odkuc i usuna¢ przez przecigcie kotew palnikiem lub szlifierka.

5.8. ZASYPANIE WYKOPOW

Po wykonaniu rozbidrek taw fundamentowych, wykopy nalezy zasypacé i zageséci¢ wg zasad podanych w OST M.11.01.04.
5.9. UPORZADKOWANIE TERENU

Po wykonaniu robdt rozbidorkowych nalezy uporzadkowaé teren z gruzéw i odpaddéw, ktore stanowig wlasnosé
Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6.
6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola wykonania roboét polega na:

- sprawdzeniu zabezpieczen koniecznych do wykonania rozbiérek na zgodnos$é¢ z Przepisami BHP obowigzujacymi
przy pracach rozbiorkowych na obiektach mostowych.

- sprawdzeniu organizacji ruchu na czas robot na zgodnos$¢ z projektem organizacji ruchu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,

- porownaniu zakresu wykonanych robot z zakresem okreslonym w projekcie technologicznym robot rozbiorkowych
i Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

- sprawdzeniu wykonania i zageszczenia zasypek po usuni¢ciu fundamentéw wg OST M.11.01.04. pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi s3:
- metr kwadratowy (m?) — dla izolacji
- metr szeScienny (m?) — dla elementéw drewnianych
- megagram (Mg) — dla drobnych elementéow stalowych (kotwy, marki, elementy wspornikow, mate dylatacje,
zabetonowane stalowe rury ostonowe)
- metr sze$cienny (m?) — dla nasypu drogowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wyniko6w pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami OST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne
z wymaganiami. W tym wypadku Wykonaweca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z OST i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKOWA

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa okreslona w p. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie (z ewentualnym wykonaniem §cianki szczelnej i wykonaniem rusztowan) i oznakowanie robot

- wykonanie odkrywek i okreslenie doktadnego zakresu robot

- opracowanie projektu technologicznego robot rozbidérkowych

- dostarczenie odpowiedniego sprzgtu

- wykonanie rozbiorki

- usunigcie zabezpieczen i oznakowania robot

- uprzatnigcie miejsca robot

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

- wyznaczenie Robot w terenie,

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania - oczyszczenie, zaladunek i odwoz
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego w Zarzadzie Drog wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

- dla pozostalych materiatow stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy - zatadunek i odwodz na wysypisko na odlegtos¢ 15
km,

- utylizacja materiatow z rozbiorki,
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- rozebranie konstrukcji drewniane,

- rozbiorke izolacji,

- rozbiodrke nawierzchni z kostki kamienne;j,

- rozbiorke barier wszystkich porgczy,

- rozbidrke matych dylatacji, rur ostonowych, kotew, marek i wspornikéw,
- ustawienie niezbednych rusztowan,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Wedlug OST M.11.01.01., OST M.11.01.04. pkt. 7
10.2. INNE

1. ,,Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbidorkowych na obiektach mostowych.”
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