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M 29.04.00. ROBOTY ZIEMNE
M 29.04.01. ZASYPKI GRUNTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nasypow i
rob6t ziemnych w obrgbie podpdr dla budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych OST
Zakres robot uwzglednia:
e zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji;
e prace pomiarowe;
e dostarczenie i wbudowanie zasypki z gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich
zageszczeniem i uformowaniem (nadaniem projektowanych ksztattow);
e uporzadkowanie terenu robot.
Zakres robo6t nie uwzglednia umocnienia skarp ujeto w ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04
Zakres robot dotyczy wykonania zasypki stozkow przyczotkow przy skrzydtach.
Zakres robot wedhug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

1.6.  Wspolny slownik zaméwien

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamdowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiaty wedlug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

3. SPRZET
Sprzet wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

4. TRANSPORT
Transport wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

7.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt wedhug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiodr robot wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedtug ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04.
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M 29.16.00. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI
M 29.16.01. UMOCNIENIE KORYTA I BRZEGOW RZEKI NARZUTEM

KAMIENNYM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia
koryta rzeki narzutem kamiennym w obrebie budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
Przy umocnieniu kostka betonowa:
Zakres robot uwzglednia:
zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji i materiatow,
uformowanie powierzchni stozka,
wykonanie umocnienia,
wypehienie stykow zaprawg piaskowo-cementowa,
e pielggnacje powierzchni umocnienia,
e uporzadkowanie miejsca pracy.
Zakres robo6t uwzglednia odpady 1 materiaty pomocnicze.
Szczegdtowy zakres robot wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedlug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

1.6. Wspolny stownik zamowien
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialy wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08.

3.  SPRZET
Sprzet wedlug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robdt wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot wedlug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt wedlug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr robot wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wedtug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedlug OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 1 OST M-20.01.08.
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M 29.51.02. NAPRAWA SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem naprawy i
umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, humusowaniem i obsianiem trawa dla budowy drewnianego mostu przez
rzekg Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST
Zakres robot uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;i;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— koszt materiatéw wraz z transportem,
— pokrycie powierzchni skarpy warstwa humusu przed utozeniem mat przeciwerozyjnych,
— rozlozenie i zamocowanie maty do podtoza za pomoca kotkoéw lub szpilek
— wymagane docigcia maty,
— obsianie powierzchni skarpy nasionami traw,
— wypelnienie maty przeciwerozyjnej humusem wraz z ubiciem lub przywatowaniem
— pielggnacja zabezpieczonej powierzchni (nawozenie, podlewanie).

Zakres robot dotyczacych wykonania umocnienia stozkéw przyczotkowych mata polimerowa, humusowaniem i obsianiem
trawg wedtug OST M 20.01.07.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M 20.01.07.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 20.01.07.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

1.6. Wspolny stownik zamowien
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

Materiat do wykonania naprawy i umocnienia skarp matg polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawg wedlug OST M
20.01.40.

3.  SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania naprawy i umocnienia skarp mata polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawa wedlug OST
M 20.01.07.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania naprawy i umocnienia skarp mata polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawa wedtug
OST M 20.01.07.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie umocnienia skarp matg polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawg wedtug OST M 20.01.07.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem naprawy i umocnienia skarp mata polimerowa, humusowaniem i
obsianiem trawg wedtug OST M 20.01.07.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt wedtug OST M-20.01.07.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem naprawy i umocnienia skarp matg polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawg
wedtug OST M 20.01.07.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wedtug OST M-20.01.07.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania naprawy i umocnienia skarp mata polimerowa, humusowaniem i obsianiem trawa
wedlug OST M 20.01.07.
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