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OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
BUDOWA DREWNIANEGO MOSTU PRZEZ RZEKE WIERZYCE W MIEJSCOWOSCI GNIEW

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest mostem przekraczajgcym rzeke Wierzyce majgcej swoje ujscie w
rzece Wista, znajduje sie na skrzyzowaniu koryta rzeki w km 1+010,00 (Rok 2004) z polng droga
gminng w km drogi 0+293,00 - 53°49'44.5"N 18°49'24.0"E. Droga gminna oznaczona jest
symbolem wydzielenia wewnetrznego wg miejscowego planu zagospodarowania: 36/1.3.KDW i
019.KDW/ZZ i wchodzi w przebieg Miedzynarodowej Trasy Bursztynowej R-9 (Trasa Battyk —
Adriatyk) oraz Miedzyregionalnej Trasy Rowerowej Nr 12 (Trasa Zamkow Polski Pétnocnej). Obiekt
taczy miejscowos¢ Gniew (ul. Promowa) z miejscowoscig Nicponia, znajduje sie na terenie
miejscowosci Gniew, przeprowadzajgc ruch pieszy i samochodowy. Inwestycja bedzie finansowana
ze $rodkow wirasnych Gminy Gniew.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zaprojektowany z lat poprzednich most przenosi obcigzenie ttumem pieszych oraz taborem
samochodowym. Ostatecznie zadecydowano przeznaczy¢é most do zapewnienia komunikacji pieszej
oraz rowerowej z wytgczeniem mozliwosci przejazdu pojazdéw samochodowych.

Opracowanie projektowe jest realizowane w ramach ,Uzupetnienia projektu budowlanego
mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew”, zawiera technologie wymiany zuzytych i
zniszczonych biologicznie oraz wymiany uszkodzonych mechanicznie drewnianych elementéw
konstrukcji mostu celem doprowadzenia do stanu uzytkowego obiektu. Wraz z naprawag
uszkodzonych elementéw w niewielkim zakresie zostang przeprowadzone zmiany w dojSciach do
mostu dostosowujgc je do istniejgcych warunkdw terenowych oraz uregulowane poniszczone
skarpy wokét obiektu, a takze umocnienia brzegowe.

Przeprowadzono ogledziny istniejagcego mostu stwierdzajagce jego zty stan techniczny,
niedostateczng nosnos$¢. Podstawa niniejszego opracowania do projektu budowalnego s3 takze
uwagi i zalecenia z wykonanej ekspertyzy i orzeczenia technicznego z 2018 roku.

Ostatecznym celem opracowania jest zaprojektowanie prac naprawczych dopuszczajgcych
obiekt do bezpiecznego uzytkowania w procesie zalegalizowania mostu i dokumentacji projektu
budowlanego.

1.3. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr PZD.4052.3.2017.S na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na:
,Uzupetnienie projektu budowlanego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew”
zawarta w dniu 27 Grudnia 2019 r. pomiedzy Gming Gniew z siedzibg przy Pl. Grunwaldzki 1,
83-140 Gniew, jako organem wifasciwym bedacym zarzadcg obiektu, a firmg PROVEM z
siedzibg w Gniszewie ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2020.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdansk (Luty 2020 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntdw Nr GG.GE.6621.2.263.2020.MB, z dnia 2020.01.29, wydany
przez Staroste Tczewskiego, Wydziat Geodezji.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10080: 1982 — Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-S-10080: 1980 — Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.
PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-03010: 1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

H.Zobel - "Naturalne zjawiska termiczne w mostach" - WKL, W-wa 2003 r.

Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001 r.)

Instrukcja ITB nr 210/1977 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robdt.

Katalog powtarzalnych elementdw mostowych, Transprojekt Gdanski — Gdansk 2002.

Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

Wytyczne obliczania $wiatla mostow i przepustéw - Konferencja Naukowo — Techniczna
Powddz 1997 r.

Informacje uzyskane od Inwestora (Ekspertyza mostu, Projekt Budowalny z 2012 roku),
ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycCji wraz ze zrobieniem dokumentacji
zdjeciowej.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwata Burmistrza
Miasta i Gminy Gniew Nr RGP.6727.2.6.2020.MZM z dnia 08.01.2020 r.

Postanowienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie Nr PNB-
7141/33/86/06/BZ z dnia 03.03.2020 .

Zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania administracyjnego Wydziatlu Budownictwa w
Tczewie na wniosek Gminy Gniew w sprawie pozwolenia na budowe drewnianego mostu
drogowego przez rzeke Wierzycg Nr WB.7351-P/163/1/04 z dnia 03.11.2004 r.
Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku Nr RDOS-Gd-
WOC.43.18.2020.]JG.3 z dnia 06.05.2020 r. oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 dla
przedmiotowego zamierzenia.

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, Nr ZN.5183.118.2020.K.Z z dnia 10.04.2020 r.

Uzgodnienie  Dokumentacji  Projektowej z firmg Orange Polska S.A. Nr
14827/TTISIOU/P/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Gming Gniew w ramach administrowania drogami
przez firme Inwest-Kom Nr IK/ZUK/TB/5548/21.2/993/20 z dnia 19.03.2020 r.

Wytyczne i zobowigzania wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Morskiej w Gdanski Nr
UW/53-32-0021/2012/HM z dnia 22.03.2012 .

Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddziat
Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.421.101.7.2020.SS z dnia 05.11.2020 r.
Zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na
wznowienie robdt, decyzja Nadzoru Budowlanego w Tczewie Nr PNB-7141/33/96/06/BZ z
dnia 18.12.2020 r.

Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie

PROVEM, Eligiusz Michalak 2020 Grudzien Gmina Gniew



Projekt Architektoniczno-Budowlany Strona 3

1.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy. W planie nalezy uwzglednic
specyfike prowadzenia robot budowlanych:

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

o ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

e prowadzonych przy demontazu i montazu ciezkich elementdw konstrukcji mostowej z
uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP,

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowg organizacje prowadzonych robdt z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu prowadzonych robédt, zabezpieczenia wykopdw, o$wietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemig,
upadek z wysokosci porazenie prgdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczenstwa zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzet, narzedzi oraz urzadzen. Przed przystgpieniem
do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania. W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢ teren
planowanych robét i zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajacych wazne
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okresSlonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie
BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest réwniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w
zakresie BHP. Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w
szczegdlnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.) w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegdtowe:

e prace prowadzone bedg na zasadach i zgodnie z wymogami wiasciciela rzeki,

e ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie terenu prowadzonych robdt tacznie z
wprowadzeniem oznakowania wjazddw i wyjazddw na drogi publiczne uwzglednione w
tymczasowej organizacji ruchu bedacej odrebnym opracowaniem, jezeli bedzie to
wymagane,

e przed przystgpieniem do wymiany elementdw konstrukcji nosnej wyznaczony zostanie
obszar zagrozony wokot konstrukcji o szerokosci min. 15 m poza obrysem konstrukcji. W
obszarze tym mogg znajdowac sie wytgcznie pracownicy wykonujacy prace naprawcze, a
podczas demontazu i rozcinania konstrukcji wytgcznie operatorzy maszyn uzywanych do
ww robot,

e przed przystgpieniem do robdt budowlanych pracownicy zostang zapoznani z programem
wymiany i naprawy konstrukcji i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e ciecie elementéw konstrukcji bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajgcym bezpieczne prowadzenie robdt lub sprzetem
lekkim (reczne mioty, pity reczne i mechaniczne, tomy itp.),

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

e podczas catosci prac nalezy zachowac szczegding ostrozno$é, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),
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e podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokot nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e Zurawie i inne maszyny wysiegnikowe moga by¢ obstugiwane tylko przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne $wiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢é mozna tylko sprzet
dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Dozor Techniczny. Zabrania sie podnoszenia
tadunkéw o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig,

e prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru.

e przedmioty o dtugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejszg jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotow dtugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwosci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich
przedmiotdw z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej,

e skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych,

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

e wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

e na terenie prowadzonych robdt powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot gtdwnych i robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren placu i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzonych robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w
odniesieniu do opiektc')w budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
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materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administraciji.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje stanowia:

e lacznosc radiowa z kierownictwem budowy

 tacznosc telefoniczna (np. telefonia komorkowa).

Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
$rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, wdz strazacki).

2. Stan prawny i lokalizacja

Projektowany most zlokalizowany jest nad rzekg Wierzyca w kilometrze rzeki 1+010,00 i
kilometrze 0+293,00 drogi gminnej w miejscowosci Gniew (dziatki obszar wiejski Nr 7 Dr, 244 Dr,
2 Wp, dziatki przylegte: 8, 9, 144, 249 oraz 145 i 10) Powiat Tczewski, obreb Gniew i obreb
Nicponia. Zarzadcg obiektu jest Gmina Gniew.

Rzeka Wierzyca swoje zrodta ma na Pojezierzu Kaszubskim niedaleko wsi Piotrowo (ok. 13,0
km na potnocny-wschod od Koscierzyny i ok. 5,0 km na potudniowy wschdéd od miejscowosci
Wiezycy. Jej dtugos¢ wynosi 172,56 km, a powierzchnia dorzecza 1602,60 km?2. Gtéwne doptywy
Wierzycy: Mata Wierzyca (km 114+940,00 — L), Kacianka, Wietcisa z Rutkownicg i Struga spod
Trzcinska (km 93+170,00 — L) Piesienica (km 72+590,00 P), Wegiermuca, Janka z optywami
Liskg i Beka (km 13+150,00 — P). Wierzyca ptynie w kierunku potudniowo-wschodnim w
przewazajgcej czesci swego biegu przez Kociewie, miejscami ma przebieg meandrowaty. Stanowi
szlak kajakowy, a spadek na szlaku wynosi przecietnie okoto 1%eo. Wierzyca jest szlakiem o
charakterze nizinnym, prowadzacym przez tereny tgkowe i lesSne. W jej biegu sg liczne
elektrownie wodne. Uchodzi do Wisty na jej 876,70 km biegu jako lewostronny doptyw w
okolicach miasta Gniewa. Na obszarze zlewni rzeki Wierzycy wystepujg przewaznie jeziora
rynnowe o wydtuzonym ksztatcie. Kierunek przebiegu rynien jeziornych jest zgodny z kierunkiem
sptywu wod powierzchniowych. Do wiekszych jezior wystepujacych na tym obszarze zaliczy¢
mozna jez.: Borzechowskie Wielkie, Krag, Zagnanie, Grabowskie, Przywidzkie, Wierzysko,
Piotrowskie. Najwyzszy punkt zlewni zlokalizowany jest w potnocnej czesci zlewni, jest to Gora
Gesia 279,2 m n.p.m., najnizszy to okolice ujécia na potudnie od miejscowosci Gniew — 12,70 m
n.p.m.

Rzeka Wierzyca jest $rédladowg wodg powierzchniowg stanowigcg wiasno$¢ publiczng
istotng dla ksztattowania zasobdéw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Rzeka Wierzyca
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17.12.2002 r. w sprawie Srédlagdowych waéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U. z dn. 04.02.2003 r. Nr
16 poz. 149) w zatgczniku Nr 1 - Srédlgdowe wody powierzchniowe lub ich czesci, stanowigce
wiasnos¢ publiczng - istotne dla ksztattowania zasobow wodnych i ochrony przeciwpowodziowej -
jest wymieniona pod pozycja 1638. W niniejszym operacie przyjeto kilometraz rzeki wg
opracowania I.MiG.W. ,Wyznaczenie granic obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig w
celu uzasadnionego odtworzenia terendw zalewowych etap II ~-WIERZYCA".

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejgcego mostu posiada i strome i tagodne zbocza, o
skarpach naturalnie, porosnietych trawg o nachyleniu od 1:1 do 1:1,5, dno nieumocnione o
szerokosci od 10,00 m do 12,00 m. Przeptyw wod odbywa sie swobodnie. Spadek podtuzny
koryta rzeki wynosi ok. 0,01%. Nie pomierzono doktadnie predkosci przeptywu. Szacuje sie je
(dane z miesigca Lipica 2015 r.) na 14,8 m?/s. Gospodarka wodna obiektu nie wywiera
negatywnego wptywu zarowno na wody powierzchniowe, jak rdwniez na wody podziemne.

Najwieksza gtebokos¢ rzeki przy obiekcie pomierzona w 2012 r. wynosita ok. 1,58 m, a z
obserwacji drewnianych stupach podpdr nurtowych wnioskowaé mozna, ze poziom wody waha
sie najczeSciej w granicach od 0,5 m do 1,2 m. Okresowo przy znacznych opadach
atmosferycznych obiekt mostowy bywat kilkukrotnie zalewany w catosci, czyli poziom wody w
rzece podwyzszat sie ponad 4,50 m. Rzedne zwierciadta wody przy maksymalnym przeptywie o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia sczytano z opracowanego w roku 2012 projektu
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budowlanego i wynoszg one: 8,12 m n.p.m. przy Q=2%, poziom wody w miesigcu Lipcu 2018
7,36 m n.p.m., dno: 5,82 m n.p.m. (dane z opracowania Orzeczenia Technicznego z roku 2018).
Maksymalny poziom wody w miejscu obiektu przeznaczonego do remontu pomierzony w roku
2020 miesigcach Styczen - Luty wynosit 8,12 m n.p.m. i osiggnat poziom wody 2%. Najwieksza
gtebokos¢ rzeki przy obiekcie wahata sie w granicach od 1,6 m do 1,65 m. Rzedna jezdni na
moscie w najwyzszym punkcie wynosi 11,78 m n.p.m.

Rzedna zwierciadta wody przy maksymalnym przeptywie o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia wyznaczone na najblizszych posterunkach wodowskazowych Brody Pomorskie (km
rzeki 114+270,00) dla rzeki Wierzycy sg nastepujgce: o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% -
hp1%=20,05 m n.p.m. oraz o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% - hp1%=19,51 m n.p.m.
Natomiast maksymalne natezenie przeptywu o prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 %
wynosi - Qp19%=48,53 m3/s oraz o prawdopodobienstwie wystepowania 10 % - Qp10%=33,40 m3/s.
Ponadto w tym samym miejscu przeptyw Sredni ze Srednich SSQ = 8,77 m3/s, a przeptyw Sredni
z najnizszych SNQ = 3,99 m3/s

Dla charakterystycznych miejsc pomiedzy wodowskazami powyzsze wartosci przeliczone
zostaty metodg interpolacji lub ekstrapolacji. Niestety najblizej pomiary jakie mozna pozyskaé sg
na doptywie rzeki Wegiermucy i wynoszg one odpowiednio: o prawdopodobienstwie
wystepowania 1,0 % Qp%=38,72 m3/s i o prawdopodobienstwie wystepowania 10 %
Qp10%=26,81 m3/s, Ponadto w tym samym miejscu za doptywem rzeki Wegiermucy przeptyw
sredni ze Srednich SSQ = 7,07 m3/s, a przeptyw $redni z najnizszych SNQ = 3,21 m?/s.

Rzedne zwierciadta wody przy maksymalnym przeptywie o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia wyznaczone w kilometrze rzeki 1+010,00 sg nastepujgce: o prawdopodobienstwie
wystgpienia p=1% hp1.=15,75 m n.p.m. i prawdopodobienstwie wystgpienia 10% hpio%=14,40
m n.p.m. oraz przeptywie charakterystycznym SSQ hssg=9,59 m n.p.m. i SNQ hsng=8,54 m
n.p.m. Kilometraz Wierzycy jest liczony od ujécia w gore rzeki.

Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1. Opis stanu istniejacego

Stan istniejgcy to teren niezabudowany. W miejscu przewidywanej inwestycji istnieje obiekt
mostowy o schemacie statycznym rusztu wolnopodpartego, o konstrukcji noénej ztozonej z o$miu
drewnianych dzwigarow z bali o przekroju 260 x 240 mm, ufozonych na nich drewnianego
pomostu sktadajgcego sie z dyliny dolnej desek 160 x 80 mm i dyliny gérnej desek 40 x 120 mm.
Ze wzgledu na zty stan techniczny przede wszystkim pomostu i belek podtuznych oraz nieznacznie
podpdr obiekt nadaje sie do remontu lub przebudowy. Istniejgcy most posiada: mocno uszkodzong
dyline gérna czesci jezdnej, przegnite deski, miejscami brak desek, widoczne préby naprawy dziur
w moscie poprzez nabicie deseczek z géry. W bardzo ztym stanie technicznym jest dylina dolna
rowniez mocno przegnita, spréchniata i zbutwiata, takze miejscami z brakujgcymi deskami.
Najbardziej zniszczony jest fragment poktadu dolnego i gérnego od najazdu ze strony miejscowosci
Gniew do potowy mostu. Widniejg tam liczne braki elementéw poktadu wiele tatanych dziur. Druga
potowa poktadu jest rowniez w ztym stanie technicznym, jednak bez widocznych brakéw i dziur.
Spodziewaé sie nalezy jednak w krétkim czasie, ze deski takze zaczng wypadaé. Caty poktad
wykazuje state zawilgocenie, mocne zagrzybienie z organicznym nalotem, a od géry zaczynajg
wychodzi¢ do gory stalowe bolce. Jest to podyktowane tym, ze materiat w ktére je wbito
strukturalnie jest juz zniszczony i przy przejezdzie pojazddw w wyniku drgan powstajg poluzowania
oraz sukcesywne wybijanie bolcow do gory. Ponadto w ztym stanie technicznym tj. préchniejace i
zbutwiate sg belki podtuzne bedace elementami nosnymi tego mostu. Od spodu uszkodzenia s3g
stabo widoczne jednak poprzez dziury w poktadzie mozna zobaczyé, ze gorna warstwa tych belek
jest spréchniata. Z kilku pomiardw wywnioskowano, ze gteboko$¢ prochnicy i zbutwiatego
materiatu siega Srednio w gtgb do 1/3 wysokosci tych belek, miejscami nawet do potowy ich
wysokosci. Jest to powazne zagrozenie dla nosnosci obiektu.

Podpory skrajne zwane przyczétkami sg najbardziej zniszczone sposrdd wszystkich podpér.
Belki oczepowe sg butwiejgce, z prochnicg od gory, ciggle zawilgocone i mocno zagrzybione. Filary
w postaci drewnianych pali wykazujg duze rozeschniecia i rozwarstwienia. Elementy spajajace tzw.
taczniki sg skorodowane. Pozostate podpory tzw. nurtowe w swoich filarach wykazujg tak samo
rozwarstwienia i dodatkowo znaczne ubytki materiatu w dolnych partiach szczegdlnie na poziomie
wahan zwierciadta wody. Ostabiony przekrdj nosny stupéw moze doprowadzi¢ do przetamania sie.
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Oczepy tych podpér posrednich cho¢ w mniejszym stopniu w stosunku do oczepdw przyczotkow sg
jednak od gory zbutwiate i prochniejace. Ich stalowe tgczniki takze skorodowane.

Balustrada jest w dobrym stanie technicznym. Wystepujg miejsca uszkodzenia belki
poreczowej jednak na niewielkich odcinkach. Wszystkie elementy nieimpregnowane, poddane
wptywom atmosferycznym (namakanie i wysuszanie) wykazujg niewielkie skrecenia. Balustrada
stezona jest skoSnymi zastrzatami do wystajacych poza obrys mostu belek oczepowych podpér.

Na pomoscie utozone belki krawedziowe sg mocno spréchniate, zbutwiate i wystepuja liczne
miejsca ich uszkodzen. Wzdtuz belek na powierzchni poktadu gdérnego zbiera sie piasek i btoto
wraz z porastajgcg roslinnoscig. Zarowno przymocowane do krawedzi belki policzkowe bez tzw.
przelotu, czyli sptywu wody jak i Scisle przylegajgce deski poktadu jedna do drugiej bez szczelin
powodujg brak szybkiego odprowadzenia wody opadowej i przewiewu w celu osuszania.
Dodatkowo zalegajacy piasek zatrzymuje wilgo¢ na dtugi czas.

Pod mostem wystepuje zjawisko osuwania sie gruntu do koryta rzeki. Skarpy wokét obiektu
sg niepielegnowane, niekoszone i mocno zaros$niete. Obiekt wykazuje brak corocznego czyszczenia
i pielegnacji. Lokalne naprawy pokfadu gdérnego w postaci nabijanych desek z goéry dajg
przypuszczenia, ze obiekt naprawiany jest przez mieszkancow pobliskich gospodarstw z wiasnej
inicjatywy.

Wymienione powyzsze uszkodzenia spowodowaty, ze obiekt nie spetnia wymogdw
technicznych jak réwniez uzytkowych i dyskwalifikujg go do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W
tym celu po dokonanej ekspertyzie most zostat zamkniety dla ruchu pojazdéw dopuszczajac tylko
ruch pieszy. Na dojazdach ustawiono tuz przed mostem z obu stron betonowe kregi wypetnione
ziemig uniemozliwiajgc wjazd pojazddéw oraz wprowadzono odpowiednie oznakowanie. W dalszej
konsekwencji podjeto kolejne kroki zmierzajgce do opracowania projektu zmierzajgcego do
przywrdcenia mostu do stanu uzytkowego decydujgc sie na bezpieczne przeprowadzenie tylko
ruchu pieszego i rowerowego przy zachowaniu przepustowosci wod dla rzeki Wierzycy.

Od strony miejscowosci Gniew i miejscowosci Nicponia droga gminna w catosci gruntowa
przebiega generalnie po prostej przez fgki. Stan tego odcinka jak na droge gruntowg polng jest
dobry. W okresie letnim w miare przejezdnym, natomiast w okresie wczesno wiosennym i
jesiennym, gdzie wystepujg wieksze opady deszczu, na drodze mogg pojawiac¢ sie duze
pofatdowania i zagtebienia oraz wyboje. W zwigzku z tym droga nie posiada ukierunkowanego
odprowadzenia wod opadowych, dodatkowo biegnie nieco w zagtebieniu w stosunku do
przylegtego terenu. Dlatego tez woda opadowa rzezbi w nawierzchni kanaty znajdujgc swoje ujscie
do rzeki tuz przy moscie, sptywajgc czesciowo po skarpach, a czesciowo wptywajgc na most. Nie
wystepuje zjawisko nadmiernego rozmywania skarp, lecz wystepuje zjawisko powolnego osuwania
sie gruntu spod przyczétkdw. Obiekt mostowy znajduje sie w spadku podtuznym 2% w kierunku
miejscowosci Gniew. Nie zapewniono odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych poza obiekt.

Konstrukcja mostu posiada rozpietosci teoretyczne wynoszace 3,0 + 4 x 6,0 +3,0 m w
rozstawie osiowym. Pomost drewniany bez kap chodnikowych, za to z obu stron z belkami
krawedziowymi. Dokfadnie sktada sie on z dwdch warstw (poktadu gornego i dolnego)
naprzemiennie utozonych bali wzgledem siebie: pierwsza poprzecznie, druga podiuznie pod katem
ok. 90°. Pokfad jako cato$¢ utozony jest na drewnianych podtuznicach stanowigcych belki nosne
mostu (260 x 240 mm), ktdre spoczywajg bezposrednio na belkach oczepowych podpdr 240 x 240
mm. Belki oczepowe wienczg cztery pale drewniane kazdej podpory o $rednicy ¢ 240 mm.
Dodatkowo pale podpdr stezone sg zastrzatami z belek 160 x 60 mm. Kazdy filar z belkami
oczepowymi spinajg cztery klamry hakowe

3.1.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu istniejacego

Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly = 3,00 + 4 x 6,00 + 3,00 m
Rozpigtos¢ w osi podpor Ly = 3,00 + 4 x 6,00 + 3,00 m
Swiatto pionowe w Swietle Lv =6,10 m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej L. =30,40 m

Dtugos$¢ obiektu L=30,80m

Szerokosc¢ catkowita obiektu B=6,00m

Powierzchnia catkowita obiektu w rzucie poziomym P = 184,80 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu Pu = 126,00 m?

Powierzchnia nieuzytkowa obiektu Pn = 58,80 m?
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Ilo$¢ przeset 6

3.1.2. Kat skosu obiektu istniejagcego
Kat skosu obiektu a = 100 G (90°)

3.1.3. Klasa obcigzenia obiektu istniejgcego
Obiekt zaprojektowano na klase no$nosci E obcigzen taborem samochodowym oraz obcigzenie
tlumem pieszych wg PN-85/S-10030 (240 kN — 24 T).
3.1.4. Swiatlo pionowe pod obiektem istniejacym
Swiatto pionowe pod obiektem przy normalnym przeptywie wody na poziomie jaki byt w
Lipcu 2018 r. od zwierciadta wody wynosito 4,78 m. Swiatto poziome 30,00 m.
Swiatto pionowe pod obiektem od dna wynosi ok. 6,10 m.

Rzedna dna w osi obiektu: 5,82 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 25,30 m?
Przekrdj projektowany: 66,50 m?

3.2. 0goliny opis naprawy obiektu jego parametry i jego funkcja

W wariancie rozwigzania przyjeto naprawe mostu i wszystkich jego uszkodzonych oraz
dyskwalifikujgcych przydatnos¢ uzytkowg elementéw poprzez wymiane na nowe. Zaprojektowany
most z poprzednich lat nie zmieni swojego wygladu: nadal pozostanie mostem drewnianym o 6
przestach tych samych rozpietosSciach, tej samej szerokosci, o tych samych wymiarach i
parametrach elementéw konstrukcyjnych. Technologia nie wymaga wyburzenia w catosci starego
mostu. W niniejszym opracowaniu podparto sie takze zaleceniami z wykonanej ekspertyzy i
orzeczenia technicznego.

Zakres prac zwigzanych z planowang naprawg mostu przedstawia sie nastepujgco:

- demontaz balustrad na obiekcie celem dokonania wymiany uszkodzonych elementéw, a
takze umozliwienia swobodnej wymiany desek poktadu i elementdw nosnych,

- demontaz belek krawedziowych celem ich wymiany na bardziej funkcjonalne spetniajgce
odpowiednie odprowadzenie wddy z pomostu,

- wymiana przegnitych i potamanych desek pokfadu gérnego oraz dolnego,

- wymiana belek uszkodzonych podtuznych (nosnych),

- wymiana belek oczepowych podpdr nurtowych, ktérych stan dyskwalifikuje przydatnosé
uzytkowa,

- wymiana uszkodzonych pali podpdr nurtowych, ktérych stan dyskwalifikuje przydatnosc¢
uzytkowa,

- ponowny montaz naprawionych balustrad,

- uregulowanie poobsuwanych skarp pod mostem i w rejonie mostu,

- humusowanie i obsianie trawg naprawionych skarp,

- regulacja dojs¢ i dojazddw do obiektu z obu stron

- ustawienie odpowiedniego oznakowania dla obiektu,

Na czas trwania robot most bedzie zamkniety dla ruchu, wyznaczony zostanie objazd i
obejscie innymi drogami komunikacji publicznej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje
sie zmiany istniejgcych granic pasa drogowego.

Dla konstrukcji drewnianej nie przewiduje montazu znakéw wysokosciowych (reperéw).

Zastosowanie powyzszego rozwigzania pozwala na:

a) utrzymanie charakteru mostu jak dotychczas,

b) szybkie wykonanie naprawy i przywrdcenie do stanu uzytkowania wykorzystujgc nowe

przygotowane wczesniej i dociete te same elementy tgczone na budowie,

¢) niski koszt i czas wykonania naprawy.

3.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem
Forma architektoniczna mostu pozostaje niezmienna i dobrze wpisuje sie w przylegty teren
oraz przeznaczenie dla ruchu pieszo rowerowego. Zachowana zostaje przepustowos¢ waéd rzeki,
niezmienne Swiatto mostu i zapewniona zostaje bezpieczna przeprawa.
3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu
Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly = 3,00 + 4 x 6,00 + 3,00 m
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Rozpigto$¢ w osi podpor Ly = 3,00 + 4 x 6,00 + 3,00 m

Swiatto pionowe w Swietle Lv =6,30 m

Dtugos¢ konstrukcji nosnej L. =30,40m

Dtugosc¢ obiektu L =30,80m

Szerokos¢ catkowita obiektu B =6,00m

Ilos¢ przeset 6

Zajmowany obszar w rzucie poziomym P = 184,80 m?
a) powierzchnia uzytkowa obiektu Pu = 126,00 m?
b)  powierzchnia nieuzytkowa obiektu Pu = 58,80 m?

3.3.2. Kat skosu obiektu
Kat skosu obiektu o = 100 G (90°)

3.3.3. Klasa obciazenia obiektu

Obiekt zaprojektowano na klase nosnosci E obcigzen taborem samochodowym oraz
obcigzenie ttumem pieszych wg PN-85/S-10030 (240 kN — 24 T). Podjeto natomiast decyzje po
dokonaniu naprawy mostu, iz obiekt bedzie przeznaczony dla ruchu pieszego oraz rowerowego co
przesuwa nieco jego charakter w kierunku kfadki. Bedzie on stanowit przeprawe komunikacyjng dla
przebiegajgcej wzdtuz nabrzezy rzeki Wisty Miedzynarodowej Bursztynowej Trasy Rowerowej R-9 i
Miedzyregionalnej Trasy Rowerowej Nr 12. Podczas robdt budowlanych dostep do pdl i tak dla
pojazdow rolniczych po stronie miasta Gniewa dla mieszkaficdw Nicponi zapewnia przeprawa
komunikacyjna zlokalizowana nieopodal biegngca drogg krajowg Nr DK-91 oraz boczna droga
asfaltowa Nr 518 - ul. Promowa.

3.3.4. Swiatlo pionowe pod obiektem
Swiatto pionowe pod obiektem od dna wynosi ok. 6,30 m.

Rzedna dna w osi obiektu: 5,82 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 25,30 m?
Przekrdj projektowany: 70,00 m?

3.4. Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie
Przekroj drogi polnej nie uwzglednia chodnikdw. Na obiekcie przekrdj poprzeczny sktada sie z

elementow:
jedna jezdnia 4,20 m = 420m
belka krawedziowa lewa 0,15m = 0,15m
belka krawedziowa prawa 0,15 m = 0,15m
wspornik lewy 0,63 m = 063m
wspornik prawy 0,63 m = 0,63m
balustrada z lewej strony 0,12 m = 0,12m
balustrada z prawej strony 0,12 m = 012m
Razem szerokosc¢ T = 600m
Spadki na jezdniach i=0,0 % - poprzeczny

i=2,0 % - podtuzny
Nawierzchnia na obiekcie drewniana z pokfadu goérnego i dolnego
Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajgca roslinnos¢
Odwodnienie jezdni nie wystepuje
Dylatacje nie wystepuja
Balustrady drewniane
Barieroporecze nie wystepujg
Bariery drogowe energochtonne nie wystepuija
Krawezniki nie wystepujg
tozyska nie wystepuja

Zapewniono odpowiednie spadki przede wszystkim podtuzny i wykonstruowano odpowiednie
belki krawedziowe oraz taki uktad desek pokfadu, aby bezpiecznie i szybko odprowadza¢ wody
opadowe i roztopowe z obiektu i poza obiekt zapewniajgc jednoczesnie swobodny przewiew
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pomiedzy poszczegdlnymi elementami mostu. Z kazdej strony drogi wody opadowe zostang
odprowadzone na bok na taki poprzez odpowiednie wyprofilowanie drogi.

3.5. Uzyte materialy

— drewno klasy K-33 dla takich elementéw jak: pale, dzwigary gtdwne, belki oczepowe,

— drewno klasy K-27 dla takich elementdw jak: stezenia, kleszcze i zastrzaty, balustrada, deski
pokfadu dolnego i gérnego,

— beton wypetniajgcy stalowe rury B-20 (C16/20) - Klasa betonu wg PN-91/S-10042 (PN-88/B-
06250),

- stal konstrukcyjna stalowych rur — gorgco walcowana St37.0

— mieszanka wapienno-piaskowa do wypetnienia stalowych rur — 1:4

— stalowe $ruby, gwozdzie i bolce,

— stalowe klamry ciesielskie, sworznie i prety spinajace ze stali St3S

— grunt budowlany do naprawy skarp (mieszanki zwirowo — piaskowe)

- humus do reprofilacja skarp

— gruby ttuczen do zageszczania gruntu przy podporach

— mieszanka zwirowo-piaskowa do naprawy jezdni na dojazdach do mostu

- pale drewniane ¢ 120 mm i L=2,0 m i faszyna — umocnienie krawedzi skarp rzeki

— powloki antykorozyjne zabezpieczajgce: stal — ocynk i farby epoksydowe wysokocynkowe,
drewno - impregnaty bakteriobdjcze i przeciwgrzybiczne

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonal zgodnie z: ,Specyfikacjami Technicznymi”, zaleceniami
projektowymi i technologicznymi oraz wytycznymi podanymi w opisie technicznym, a takze
wskazaniami podanymi w uzgodnieniach.

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

W obrebie projektowanego obiektu wystepujg zréznicowane po obu stronach warunki
gruntowo-wodne stabo odpowiadajgce posadowieniu bezposredniemu mostu i mozna je zaliczy¢ do
gruntéw nosnych mato Scisliwych.

Od strony miasta Gniew pod warstwg gleby, namutdw i gruntu zmieszanego z gruzem
ceglanym siegajgcych do gtebokosci ok 2,0 m p.p.t (grunty nieno$ne miekkoplastyczne) zalegaja
warstwy gliny prochniczej migzszosci ok. 1,0 m i dalej namuty pylaste o migzszosci 1,90 m réwniez
w stanie miekkoplastycznym. kaczna gruboS¢ warstw nieno$nych to 4,90 m. Dopiero ponizej
wystepujg grunty nosne w postaci piaskow grubych z domieszkami kamienia $rednio
zageszczonych o migzszosci ok. 2,70 m oraz piaskdw $rednich i grubych $rednio zageszczonych o
migzszosci ok. 3,0 m. Ponizej wystepujg juz piaski drobne $rednio i mocno zageszczone w stanie
wilgotnym i mokrym.

Od strony miejscowosci Nicponia pod warstwg gleby i gruntu zmieszanego z gruzem
ceglanym siegajgcym do gtebokosci ok. 1,60 m , wystepuja w kolejnosci: glina prochnicza o
migzszosci 1,30 m, namut pylasty o migzszosci 1,30 m, torf o migzszosci 1,80 m, ponownie namut
pylasty o migzszosci 0,60 m przewarstwiony piaskiem grubym z domieszkami kamienia o
migzszosci ok. 0,50 m i zndw torf o migzszosci 1,40 m — grunty te o tgcznej migzszosci 8,50 m w
stanie miekkoplastycznym, wilgotnym i nawodnionym sg gruntami nieno$nymi. Dopiero pod nimi
zalegajg warstwy nosne w postaci piaskow $rednich i grubych $rednio zageszczonych
nawodnionych

Ze wzgledu na znaczng migzszoS¢ gruntdw nienosnych posadowienie  obiektu
zaprojektowano na palach, ktérych podstawy zakotwione sg w gruntach nosnych od min. 3,00 m
do 5,00 m.

W trakcie badan w warstwach nizszych gruntéw nieno$nych wystepowaty saczenia, a wode
gruntowg nawiercono w pierwszych pokfadach napotkanych piaskdéw tj. od strony Gniewa na
poziomie 4,90 m p.p.t., a po stronie Nicponi na poziomie 6,60 m p.p.t., ktdrej zwierciadto
ustabilizowato sie w obu przypadkach na tym samym poziomie 4,20 m p.p.t. Oba otwory do badan
wykonano z tego samego poziomu terenu tj. 12,70 m n.p.m. W ciggu roku poziom wody gruntowej
bedzie ulegat wahaniom o amplitudzie +/- 1,50 m w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opaddw (warunkow atmosferycznych).
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Z uwagi na mocne nawodnienie gruntdw, znaczna roznice poziomu wod miedzy napotkang
podczas badan, a poziomem wody w rzece oraz w obawie przed nadmiernym naptywem wadd przy
gtebokich wykopach zaprojektowano posadowienie obiektu na stalowych palach wbijanych z
wypetnieniem betonem.

Jako Zze wszystkie wystepujgce tutaj grunty pod warstwami namutdw sg gruntami nosnymi i
sg litologicznie ciggte, warunki gruntowe mozna zliczy¢ do prostych

Agresywnosc¢ srodowiska:

- Kategoria korozyjnosci: atmosfera C2 — wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery w
matym stopniu zanieczyszczone. Gtdwnie tereny wiejskie),

- XC2 (mokre, sporadycznie suche) dla powierzchni narazonych na dtugotrwaty kontakt z
wodg,

- XD1 - Umiarkowanie wilgotne dla elementow narazonych na dziatanie chlorkéw z
powietrza,

- XF2 - Umiarkowanie nasycone wodg ze $rodkami odladzajgcymi dla powierzchni
betonowych narazonych na zamarzanie i dziatanie srodkéw odladzajacych z powietrza,

- XA2 - $rodowisko chemicznie mato agresywne,

- XM2 - agresja wywotana Scieraniem: silne zagrozenie Scieraniem,

Woda gruntowa: pH = 6,3 wg (ISO 4316)

Obiekt zostat zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Giebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Posadowienie nowego obiektu zaprojektowano w warstwie pasikéw drobnych i Srednich.

Warunki hydrologiczne

Koryto rzeki w miejscu zlokalizowanego mostu ma szeroko$¢ raczej statg wynoszaca od
10,00 m do 12,00 m. Catkowita wysokoS¢ koryta rzeki Wierzycy mierzona od dna do spodu
konstrukcji jest zmienna ze wzgledu na podiuzny spadek przesta, w najwyzszym punkcie tj. na
podporze od strony miejscowosci Nicponia u wynosi 5,02 m, w najnizszym po stronie miejscowosci
Gniew wynosi 4,74 m, w osi rzeki wynosi 4,78 m. Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci
porastajgcej trawy i niskich krzewodw.

Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci porastajgcej trawy i niskich krzewdéw. Nie
stwierdzono zbytniego rozmywania skarp w obrebie obiektu istniejgcego jedynie obsuniecia w
rejonie samych przyczotkdw w szczegdlnosci pod mostem, gdzie brak naturalnie rosngcej
roslinnoSci ograniczajacej erozje zboczy i utrzymujacej ich stabilnosé.

Aby zapobiec jednak w przysztosci podobnym procesom projektuje sie takie rozwigzanie
konstrukcyjne pomostu, aby wody opadowe szybko odprowadzi¢ poza obiekt oraz z doj$¢ i
dojazdéw na teren przylegtych poprzez system rozszczelnien miedzy deskami poktadu oraz
przeswity miedzy poktadem, a belkami krawedziowymi. Ubytki w skarpach za$ zostang
uzupetnione, skarpy wyprofilowane, pokryte humusem i obsiane trawg. Ponadto pod mostem i w
obrebie mostu stosujac sie do wytycznych RZGW z roku 2012 zaprojektowano umocnienie brzegéw
rzeki poprzez zastosowanie wbijanych drewnianych pali ¢ 120 mm dtugosci 2,00 — 2,50 m na
dtugosci skarpy ok. 20,00 po obu stronach obtozonych dodatkowo faszyng. Umocnienie brzegowe
nalezy wykonac nieco wyzej poziomu istniejgcego zwierciadta wody: na rzednej 8,15-8,20 m
n.p.m.

Woda ptynaca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500 Qcm.

Szczegotowe wytyczne prac naprawczych obiektu

7.1. Podpory i posadowienie

Wszystkie podpory wykazujg rozwarstwianie sie stupow, skorodowane klamry tgczace je z
oczepami oraz odgdrng préchnice drewna siegajgcg ok 6 cm w gtgb materiatu. Ponadto podpory
nurtowe wykazujg ubytki materiatu na poziomie wahan zwierciadta wody, co ostabia poprzeczny
przekrdj nosny pali.

Zdajac sobie sprawe z krétkiej w czasie trwatosci drewna szybko ulegajgcego korozji
biologicznej oraz mechanicznej zwtaszcza przy stale zmieniajgcych sie warunkach jakim sa
okresowe wahania stanu wdd w rzece - zaprojektowano wymiane drewnianych stupéw palowych
na stupy wykonane z trwalszego materiatu jakim jest stal o tych samych $rednicach. Uszkodzone
stupy drewniane zostang wymienione na stalowe rury ¢ 244.5/10 mm wg PN 10216-1 ze stali
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gorgco walcowanej St37.0 potwierdzone atestem lub $wiadectwem kontroli jakosci z huty,
zagtebionych w dno, o zrdéznicowanych dtugosciach dostosowanych i wynikajgcych z wysokosci
kazdej podpory. Po zagtebieniu w gruncie rury zostang wypetnione piaskiem zmieszanym z
wapnem, przy czym ostatnie 2,0 m zostang wypetnione betonem klasy C16-20. Na rurach
stalowych zostang osadzone stalowe gtowice z uchwytami do zamocowania drewnianych
poprzecznic. Rozwigzanie to pozwala na:

a) zachowanie tego samego ksztattu wszystkich podpdr oraz ilosci przeset mostu,

b) zwiekszenie bezpieczenstwa dla catej konstrukcji nosnej, ktéra spoczywa najpierw na
podporach - majac na uwadze okresowe znaczne wezbrania wod w rzece niosgcych ze sobg
wiele materiatlu mogacego tworzy¢ zatory i bardzo tatwo uszkadzaé podpory, gdyby byty
wykonane z drewna,

c) zachowac duzo wiekszg trwato$¢ podpor oraz wiekszg odpornos¢ na uszkodzenia,

d) szybsze wykonanie wymiany i naprawy podpor,

e) wyeliminowanie zbednego zageszczenia innych elementéw podpdr jak zastrzaty, stezenia,

f) w przysztoSci wymianie podlega¢ bedg jedynie drewniane elementy konstrukcji nosnej i
pomostu z uwagi na materiat jakim jest drewno.

Zastosowane stalowe rury dla podpdr muszg zosta¢ wczesniej odpowiednio przygotowane poza
miejscem prowadzonych robdt w terenie tj. przyciete na odpowiednie dtugosci dla kazdej z podpor
zgodnie z wytycznymi w projekcie i zabezpieczone antykorozyjnie. Tak przygotowane rury stalowe
przetransportowane na miejsce robdt zostang osadzone w tych samych miejscach co drewniane
zastepujgc wszystkie uszkodzone stupy. Szczegdty gtowic rur stalowych, ich dtugosci oraz schemat
wymiany przedstawiono opisowo na rysunkach zatgczonych do projektu. Kontrole nad wymiang
stupow odbywac sie powinna przy udziale uprawnionego geodety.

7.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng stanowi 8 dzwigaréw drewnianych z bali 260 x 240 mm, wolnopodpartych
na oczepach podpdr, w rozstawie osiowym co 0,30 m. Dzwigary wykazujg silne skorodowania
odgdrne, siegajaca prochnice i gnicie w gtgb materiatu do ok. 90 mm. Nie pozwala to na wtasciwe
przymocowanie poktadu desek z goéry. Bolce stalowe beda stale wybijane do goéry pod wptywem
drgan oraz ugie¢ od ruchu na moscie oraz w wyniku stabego zakotwienia (utrzymania sie) w
przegnitym drewnie.

Zaprojektowano nastepujacy sposob naprawy i wymiany uszkodzonych elementéw nosnych.
Po zdjeciu desek uszkodzonych i spréchniatych pokfadu dzwigary, czyli belki nosne, ktérych stan
dyskwalifikuje przydatnos¢ uzytkowg zostang wymienione na nowe o tych samych rozmiarach i
dtugosciach dostosowanych do rozpietosci przeset i rozstawy podpor. taczenia belek nalezy
wykona¢ bezwzglednie tylko nad podporami, czyli nad poprzecznicami lub tzw. belkami
oczepowymi W sposob ucigglajagcych z zastosowaniem stalowych klamer lub w utozeniu
mijankowym. Wymianie podlegajg tez bedg beli poprzeczne zwane oczepowymi ha podobnych
zasadach. Ich bezpieczne zamocowanie do stalowych rur podpér zapewnig specjalne gtowice z
uchwytami. Na poprzecznicach utozone zostang drewniane belki no$ne i przytwierdzone stalowymi
bolcami. Drewno dostarczone na plac robdt powinno by¢ juz zabezpieczone S$rodkami
impregnacyjnymi (gruntujgcymi) grzybobdjczymi w autoklawie i dodatkowo preparatem ochronno-
impregnacyjnym z zawartoscig wosku.

Zastosowanie takiego rozwigzania to pozwala na:
a) utrzymanie (pozostawienie bez zmian) tego samego ksztattu, materiatdbw i rodzaju
konstrukcji nosnej,
b) tatwy montaz i doS¢ sprawng wymiane uszkodzonych elementéw nosnych.

7.3. Plyta pomostu

Pomost wykonany jest z dwoch warstw prostopadle utozonej do siebie dyliny gérnej o
deskach 40 x 140 [mm)] i dyliny dolnej o deskach 80 x120 [mm]. Pomost spoczywa na podtuznych
drewnianych belkach 260 x 240 [mm)], ktére lezg na belkach oczepowych podpér. Nad belkami
oczepowymi i belkami nosnymi wczesniej utozono paski papy smotowej. Elementy pomostu
wykazujg dos¢ duze miejscowe zniszczenia w postaci dziur w moscie, przegnitych desek. Pomost
nie stanowi szczelnej ptyty i przez szczeliny miedzy belkami przecieka woda opadowa powodujac
state zawilgocenia konstrukcji nosnej oraz podpdr przyczyniajac sie do postepujacej korozji tych
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elementow. Lecz deski tych poktadow sg zbyt Scisle do siebie utozone — brak wiekszych szczelin
miedzy nimi.

Podtuzne spekania w elementach drewnianych stanowig normalne zjawisko wystepujace w
drewnie i nie stanowig wady materiatowej, nie przyczyniajg sie do utraty wiasnosci konstrukcyjnej i
wytrzymatosSciowej elementu.

Ustrdj nosny nie posiada kap chodnikowych, a krawedz ptyty pomostowej wienczg belki
krawedziowe 150 x 150 mm. Miedzy belkg krawedziowg a poktadem z desek brak szczelin
przepustowych do odprowadzania nadmiernej ilosci wody opadowej. Wystepujg duze iloSci
zalegajgcego piasku i ziemi na moscie z porastajgca roslinnoscia.

Pomost, po ktorym jezdzg pojazdy w czesci, gdzie nie zalega ziemia posiada mocno
uszkodzone pierwsze warstwy desek. Widoczne braki, zapadniecia i dziury, ktére sg efektem
przegnicia, butwienia i préchnicy tych elementéw, oraz wystepuje tu zjawisko wysuwania sie do
gory stalowych bolcow.

Niestety bardzo zty stan techniczny poktadu gdrnego i dolnego w chwili obecnej wymaga
obszernej naprawy. Zatem zakres uszkodzen jest tak duzy, ze wymianie podlega praktycznie cata
ptyta pomostowa. Odzysk z rozbidrki ewentualnie zdrowych desek drewnianych bedzie niewielki,
gdyz wiele elementdéw ulegnie potamaniu w czasie demontazu. Ponadto trwato$¢ desek
odzyskiwanych bedzie zawsze obnizona w stosunku do nowych.

Zatem w pomoscie spoczywajgcym na konstrukcji nosnej liczyé nalezy sie z wymiang
wszystkich desek kazdego poktadu. Aby ujednolicié w miare ten sam asortyment montowane
zostang deski odpowiednio 80 x 150 poktad dolny i 40 x 150 mm poktad gérny — mocowane do
belek nosnych za pomocg wkretow ciesielskich z tbem podktadkowym typu TORX z
pozostawieniem szczeliny miedzy deskami 20 mm. Zrezygnowano z wyktadania od gory belek
konstrukcji no$nej paskami z papy, ktdre nie chronig, a wrecz zatrzymujg wilgo¢ przyczyniajgc sie
do szybszej korozji biologicznej drewna. Drewno dostarczone na plac robdt powinno byé juz
zabezpieczone $rodkami impregnacyjnymi (gruntujgcymi) grzybobdjczymi w autoklawie i
dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym z zawartoscig wosku.

Po zamontowaniu i wymianie desek poktadu dolnego i gérnego wzdtuz obu krawedzi mostu
zamontowane zostang ponownie belki krawedziowe 150 x 150 mm z zapewnieniem swobodnego
przewiewu nad pomostem i przeptywu wod opadowych. Taki przeswit nad deskami pomostu
zostanie wykonany poprzez zastosowanie drewnianych wstawek z desek 40 x 150 mm — szczegoty
na rysunkach technicznych obiektu. Rowniez po obu krawedziach mostu zamontowane zostang
ponownie drewniane balustrady wysokosci 1,20 m.

7.4. Wyciag z obliczen i zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Warunki obliczeniowe obliczenia zaczerpnieto z gotowego wczesniej juz przygotowanego
opracowania projektowego z roku 2012.
Przyjeto zatem nastepujgce zatozenia projektowe:

- schemat statyczny — jako ruszt wolnopodparty o szesciu przestach,

- drewno klasy K-27 i K-33,

- obcigzenia jak dla klasy E wg PN-85/S-10030,

- charakterystyki przekroju poprzecznego oraz elementéw mostu jak opisano wyzej.

- program obliczeniowy: RmWin oraz arkusze kalkulacyjne oparte na wzorach i metodach

obliczeniowych wg obowigzujgcych przepisdw i normatywodw,
Wycigg z obliczen: sity wewnetrzne oraz naprezenia:
Elementy pomostu (dylina poprzeczna):

- Moment przestowy My= 9,22 kNm,

- Moment podporowy Mp= 8,18 kNm,

- Wytrzymatos¢ drewna na zginanie  Rqm=13,00 MPa (K-27)

- Naprezenia w przekroju Omax= 8,74 MPa < 13,00 MPa
Elementy konstrukcyjne (dzwigary):

- Moment zginajacy M= 33,55 kNm,

- Wytrzymato$¢ drewna na zginanie  Ram=18,50 MPa (K-33)

- Naprezenia w przekroju Omax= 12,47 MPa < 18,50 MPa
Elementy no$ne podpdr (pale):

-  Sita wciskajaca P,= 88,26 kN,
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- No$nos¢ pala w gruncie Nt=150 kN
- Spr. stanu P,= 88,26 kN < N:=150 kN

7.5. Zasypki

Zasyp uzyty do naprawy skarp oraz drogi gruntowej w bezposrednim dojezdzie do mostu, w
zakresie okreSlonym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej z gruntéw
przepuszczalnych o parametrach podanych ponizej.

Zasypka wykonana zostanie z gruntu zasypowego posiadajgcego minimalny kat tarcia
wewnetrznego $=34°, spdjnos¢ c=0 kPa oraz maksymalny ciezar objetosciowy y=19.0 kN/m3.
Powyzsze parametry spetniajg grunty niespoiste w postaci: zwirédw, pospodtek, piaskdw grubych
oraz piaskéw $rednich. Nie dopuszcza sie uzycia piaskdw drobnych oraz piaskéw pylastych.
Ponadto zasypka musi by¢ wolna od cze$ci organicznych oraz nie moze zawierac czesci gruntdw
spoistych lub innych zanieczyszczen. Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-
piaskowych o frakgcji 0-45, wskazniku réznoziarnistosci C, > 5.0, wskazniku krzywizny 1 < C. < 3,
oraz wodoprzepuszczalnosci k > 6 m/dobe (wg PN-86/B-02480).

- wskaznik réznoziarnistosci (wg PN ISO 14688:2006):
(G} » U="22500

1

wskaznik krzywizny (wg PN ISO 14688:2006):
I S
Cp - (Eanedanl =1+3

Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych, zmarzlin itp. Nie dopuszcza sie uzycia
piaskow drobnych oraz piaskéw pylastych jako materiat zasypowy Materiat zasypki powinien by¢
uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie zageszczany.
Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosic:

— Is > 0.96 wg Proctora — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukcji,
— Is > 0,98 wg Proctora — w pozostatym obszarze

Do zageszczania kruszywa stosowal nalezy ogolnie dostepny sprzet do zageszczania
zwracajac szczegolng uwage na doktadnoS¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowac w
odlegtosci ponad 1.0 m od konstrukcji poruszajac sie zawsze roéwnolegle do jej osi podtuznej. Nie
dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie
wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Kazda warstwa zageszczonej zasypki musi zosta¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona stosownym wpisem do Dziennika Budowy lub protokotu bedacego zatacznikiem w
Dziennika Budowy, co upowazni Wykonawce do wykonania kolejnej warstwy. Mozliwe jest
zastosowanie materiatu zasypowego o innych parametrach technicznych po uprzednim
powiadomieniu Projektanta.

7.6. Umocnienie skarp i brzegow w rejonie obiektu

Zaprojektowano umocnienie skarp krawedzi koryta rzeki palisadg z pali drewnianych ¢ 120
mm i dtugosci L = 2,00 m oraz od czota palisady podwdjng kiszkg faszynowg. Dtugo$¢ umocnienia
nalezy wykonac przed, za i pod obiektem z kazdej strony brzegu rzeki na dtugosci skarpy ok. 20,0
m. Elementy umocnienia nalezy uktadac¢ z zachowaniem rzednych skarp zgodnie z dokumentacja
projektowa. Palisade z pali drewnianych nalezy wyprowadzi¢ ponad wody ok. 8,15 — 8,20 m
n.p.m., na koniec robdt zwigzanych z umocnieniem palisade nalezy przycig¢é do réwnej linii
poziomej.

Powierzchnie uformowanych skarp w obrebie obiektu zostang obsiane roslinnoscig
nawigzujgca do otoczenia, czyli trawg. Obsianie powierzchni skarp trawg nalezy wykonywaé w
odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub wczesnej jesieni. Przed
przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie polegajgce na pokryciu powierzchni
wyprofilowanej skarpy warstwg ziemi urodzajnej, a powierzchnie skarpy po wysianiu trawy
pokrywa sie gruntem (ziemig urodzajng) poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. W okresie
suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Humus do roztoZzenia powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikow
organicznych, przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, kamieni wiekszych
od 5 cm etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.
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Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscig nie mniejsza niz 15 cm w strefie korony skarpy
(pod obsiew) i min. 10 cm w strefie skarpy koryta (pod darfi z rolki). Lekko zagesci¢ walcem.
Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany wodg. Podtoze nalezy wyprofilowa¢ do rzednych
podanych w Dokumentacji Projektowej i z dostosowaniem sie do ukfadu terenu. Jesli podtoze jest
zbyt zwiezte nalezy go rozluzni¢ dodajac piasku. Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy
substancji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowej. Warto$¢ wspdtczynnika pH humusu
powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajgcego tego
wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie
lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Przewidziano najlepiej nadajacg sie do tego celu specjalng mieszanke traw wieloletnich,
majacq geste i drobne korzonki i szybkg instalacje po wysiewie. Mieszanke te stanowi w ilosci 1 kg
trawy na 50,0 m?, trawa w sktadzie:

- 50% - zycica trwata Equire,
- 40% - kostrzewa czerwona Mystic,
- 10% - kostrzewa czerwona Callipone,

Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym
podtozu, nie zaleca sie prowadzenia robdt w czasie upatow. Uktadanie tzw. ,trawnika” w tym
okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania. Obsiew nalezy wykona¢ wzdtuz i w poprzek.
Nasiona powinny by¢ siane na gteboko$¢ do ok. 2 cm w ilosci 200 kg/ha. Dobranie gestosci
zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opaddw i wartosci pH warstwy
wierzchniej.

W ramach pielegnacji powinny zosta¢ wykonane nastepujgce prace: nawadnianie, koszenie,
nawozenie przez okres 1 roku w iloSci min. 2 razy w miesigcu. Aby nasiona szybko wzeszty nalezy
zapewni¢ odpowiednia wilgotno$¢. Kiedy trawa zacznie kietkowac¢ nalezy uwazaé, aby nie
nawilzac tylko najwyzszych warstw, ale min. 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty
pobudzone do wegetacji w dot. Wiasciwe sg proporcje ok. 10-15 I/m? wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowej nalezy
potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwosc i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane
do miejscowego klimatu.

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie
wtedy miata okoto 5 do 7.5 cm. Nastepnie nalezy kosic tak czesto, aby przy utrzymaniu wiasciwej
dla trawy wysokosci koszenia (ok. 5 cm) nie usuwac jednorazowo wiecej niz 3 cm blaszki
lisciowej. Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj,
wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

Nawozenie trawnikdw jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem chordb. Prawidtowy stosunek N:P:K, to dla wiekszosci obszaru pokrytego trawa
3:1:2 lub 2:1:1. Dawka azotu na caly okres wegetacyjny dla darni to ok. 200 kg czystego
sktadnika na hektar. Dawka ta w pofaczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna
by¢ roztozona na kilka aplikacji. Najlepiej wiosna oraz pdéznym latem i jesienig. Jednorazowa
dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50 kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie
po utozeniu darni powinno sie wykonac po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie
azotowe powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku.
Okoto dwa tygodnie po tym powinno sie wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajgce zapas tego
sktadnika w roslinach przed okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50 kg/ha. Raz w
roku poleca sie zastosowanie kompletnego nawozu zawierajgcego wszystkie sktadniki pokarmowe
wraz z mikroelementami.

8. Wyposazenie
8.1. Krawezniki

Nie wystepuija.

8.2. Dylatacje

Nie wystepuija.
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8.3. Lozyska
Nie wystepuija.
8.4. Balustrady

Elementy balustrad takze podlegajg wymianie na nowe z uwagi na nadmienie poskrecane
przewigzki i porecze oraz skorodowane biologicznie w dolnych partiach stupki. Tymczasowy
demontaz balustrad jest konieczny i umozliwi wymiane desek poktadu, naprawe belek
krawedziowych oraz wymiane elementow konstrukcji nosnej. Utatwi takze to naprawe balustrad i
przygotowanie ich na przylegltym terenie poza mostem nad rzeka.

Balustrady zostang naprawione z elementdw drewnianych o tych samych parametrach, czyli
z uzyciem: dla pochwytu bali 120 x120 mm stupkéw 150 x 120 mm i przewigzéw poprzecznych
desek 60 x 100 mm.

Poza obiektem na dojsciach nie przewiduje sie zadnych barier i balustrad.

8.5. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektu
Nie wystepuija.
8.6. Stan i skiad oraz ilos¢ wad (Sciekow) deszczowych

Wody deszczowe powstajgce na drodze pochodzg z opaddéw atmosferycznych (deszcz, $nieg
po stopieniu). Wody opadowe zawierajg zanieczyszczenia, ktdrych ilos¢ i jako$¢ zalezy od czasu
trwania deszczu oraz od charakteru odwadnianej zlewni.

Wody deszczowe zawierajg substancje (pyty, gazy) wychwycone z atmosfery oraz
zanieczyszczenia dostajgce sie do nich w czasie sptywu wody po odwadnianej powierzchni.
Gtownymi zanieczyszczeniami sg drobiny nawierzchni placéw, pyt i piasek. Ilos¢ i sktad
zanieczyszczen w wodach deszczowych w analizowanym przypadku zalezy min. od rodzaju
nawierzchni, czestotliwosci i dtugotrwatosci opadow.

»Scieki” opadowe powstajg juz w czasie trwania opadu. Spadajgce krople deszczu
wychwytujg zawarte w powietrzu czastki state i gazowe. Gtdwna jednak iloSC zanieczyszczen
sptukiwana jest z powierzchni zlewni.

Stan i sktad Sciekdw deszczowych:

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wod lub do ziemi wodach opadowych
okreslone s3 w § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Zgodnie § 21 ust. 2 cyt. wyzej Rozporzadzenia, wody opadowe niepochodzace z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Ilos¢ Sciekdw deszczowych:
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W Polsce wysoko$¢ opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 500 + 600 mm deszczu. Do
obliczen przyjeto roczny opad wynoszacy 600 mm (zgodnie z przedstawiong mapg obrazujaca
rozktad opaddw w Polsce w ciggu roku).

H = 600 mm = 600 litrow/1 m? = 600 dm®* / 1 m? = 0,600 m3 / 0,0001 ha = 6000 [m3/ha/rok]

Powierzchnia drogi nad rzekg miedzy studniami: 291,0 + 184,0 m? = 0.0475 ha
Maksymalna ilo5¢ wod opadowych w ciggu 1 roku:  Qmaxrok = 6000 x 0,0475=285,0 [m?/rok]
Srednia dobowa ilo$¢ wéd opadowych wynosi: Qérdobowe = 285 : 365 = 0.78 [m3/24h]

Powyzsze dane nie stanowig zagrozenia dla mostu oraz przylegtego do mostu terenu majacego
charakter szybkiego wchtaniania wody opadowej.

8.7. Ochrona antykorozyjna

Konstrukcja drewnianego mostu wszystkich elementdéw: zabezpiecza sie przeciw korozji
biologicznej poprzez impregnacje cisnieniowg i dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym
z zawartoscig wosku w kolorze ciemna zielen lub braz przez dwukrotne malowani Srodkami nie
szkodliwymi dla Srodowiska wodnego z zatgczonymi $wiadectwami lub atestami potwierdzajgcymi
wykonanie zabezpieczen. Kolor $rodka zabezpieczajgcego ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem.
Przed natozeniem kazdej powtoki odbioru dokona Inspektor z Inwestorem. W trakcie eksploatacii
pomostu impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykonywac co najmniej raz na dwa lata.

Stalowe tgczniki systemowe, kotwy, Sruby, podkiadki, nakretki i wkrety: zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi - ocynkiem.

Rury stalowe: dostarczone na plac robot w stanie gotowym do pograzenia w grunt
zabezpieczone ocynkiem oraz powiokg malarskg epoksydowg na catej dtugosci w zakfadzie
produkcyjnym.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych, ich gtowic ustala sie zastosowanie
ocynkowania metodg galwaniczng o grubosci powtoki min. 50 pm. Dopuszcza sie ocynkowanie
metodg zanurzeniowg z warunkiem grubosci powtoki min. 200 um. Doszczelnienie powioki
ocynkowanej nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie farb proszkowych opartych na zywicach
termoutwardzalnych o podwyzszonej lepkosci. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 150 pm. Przed
natozeniem powtoki malarskiej powtoka cynku zanurzeniowego musi zostaC oczyszczona poprzez
lekkie omiecenie Scierniwem w procesie obrdbki strumieniowo-$ciernej gwarantujgcg usuniecie
tlenkdw, zanieczyszczen oraz zapewnienie przyczepnosci poprzez wzrost chropowatosci. Przed
natozeniem powitok antykorozyjnych wszystkie elementy konstrukcyjne balustrad muszg by¢
oczyszczone do stopnia czystosci SA2,5. Wykonawca ma obowigzek udokumentowania sposobu
zabezpieczenia antykorozyjnego, zapewnienia gwarancji i zapewnienia tak dobranego sposobu
naktadania powtok cynkowych i malarskich oraz odpowiedniego procesu utwardzania farb, aby
zapewnic¢ trwatos¢ stalowych elementéw balustrad w warunkach eksploatacji przed wystgpieniem
korozji przez min. 20 lat (okres dtugi). Produkt ma spetniaé kategorie korozyjnosci atmosfery min.
C5 zgodnie z (PN-EN ISO 12944-2, 2001), a dla kategorii C5 uzycie systemu zabezpieczenia E9 co
gwarantuje trwatos¢ 20 lat (PN-EN ISO 12944-8, 2001).

Nalezy ostatecznie przyjg¢ zabezpieczenie 1SO-12944-8 S5M-7 Ocs Sa 2,5 GEFC 50 um
2xEPBZ 200 um i NPIA 80 um, przy czym Wykonawca odpowiada za prawidtowe zastosowanie
systemu antykorozyjnego, tak by spetniat warunki norm (PN-EN ISO 12944-5, 2009). Nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z producentem farb w celu ustalenia zalecen i odebranie stosowanych
gwarancji.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie
odpowiednich o$wiadczen producenta blach, stali, farm itp. oraz firmy, ktéra wykona ocynkowanie
i firmy, ktéra wykona malowanie, iz zastosowane materialy posiadajg atesty, S$wiadectwa
dopuszczajgce do wbudowania, a powioki zostalty wykonane zgodnie z przedstawionymi
wytycznymi. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z (PN-EN
ISO-IEC 17050-1, 2010) lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakoscé.
Laboratoryjne badania jakosci farb i lakierdw nalezy przeprowadzi¢ catego systemu malarskiego.
nalezy przestrzega¢ rodzajdw wymaganych badan oraz czaséw ich trwania. W przypadku
prowadzenia badan laboratoryjnych nalezy przedstawi¢ protokdt badania zgodny z formularzem wg
Zatacznika B (PN-EN ISO 12944-6, 2001).
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymogow dotyczacych wykonywania i nadzoru
nad pracami malarskim zgodnie z (PN-EN ISO 12944-7, 2001), a w szczegodlnosci: sprawdzenia
wyrobdéw lakierowych bezposrednio przed naktadaniem, zapewnienie odpowiednich warunkdéw
nakfadania, stosowanie odpowiednich warunkéw nakfadania, kontrolowaé powitoke lakierowang,
stosowal powierzchnie referencyjne oraz prowadzic wymagang tg specyfikacja dokumentacje
jakosci.

Wykonawca powinien przedstawi¢ ocene wynikéw pomiaru grubosci i tak:

1) wszystkie wyniki mniejsze niz 80% nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone, a
powierzchnie te powinny by¢ dodatkowo malowane,

2) pojedyncze wyniki pomiaréw zawarte pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powinny
by¢ przyjete, jezeli Srednia arytmetyczna z wszystkich pomiardéw jest réowna wartosci
nominalnej lub od niej wyzsza. Przyjmuje sie, ze minimalna liczba pomiaréw, z ktdrej
mozna wyciggnac srednig jest 10.

3) wyniki rowne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete, przy czym pojedyncze
wyniki nie powinny przekracza¢ trzykrotnie wartosci nominalnej. W przypadku nadmiernej
maksymalnej grubosci powtoki, strony dokonajg uzgodnien na podstawie ekspertyzy
uwzgledniajgcej réwniez estetyke oraz zalecenia producenta podane w kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna byé wykonana ponownie.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ wymagania ogdlne dotyczace przygotowania
powierzchni i wykonywania powtok zgodnie z normami (PN-EN ISO 8501-1, 2008), (PN-EN ISO
8501-2, 2011), (PN-EN ISO 8502-4, 2000), (PN-EN ISO 8502-6, 2007), (PN-EN ISO 8502-9, 2002),
(PN-EN ISO 8503-1, 2012), (PN-EN ISO 8503-2, 2012), (PN-EN ISO 8503-3, 2012) oraz (PN-EN
ISO 12944-1, 2001) do (PN-EN ISO 12944-5, 2009).

Stopien oczyszczenia powierzchni metoda strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 21/ 2
okresla sie wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).

Dla wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy spetnic takze nastepujgce warunki:
Dokumentacja dotyczaca ochrony korozyjnej:

Wykonawca opracuje dla kazdego elementu sktadowego konstrukcji oddzielnie formularze
dokumentacji ochronnego systemu malarskiego zgodnie z Zatacznikiem G do normy (PN-EN ISO
12944-2, 2001). Wykonawca w szczegdlnosci opracuje formularze: protokotu dotyczacego postepu
prac malarskich i warunkéw naktadania zgodnie z Zatgcznikiem I oraz koncowego protokotu prac
antykorozyjnych zgodnie z Zatgcznikiem J (PN-EN ISO 12944-2, 2001).

Dokumentacja dotyczaca ochrony korozyjnej:

Wykonawca obowigzany jest przygotowac projekt wykonania powierzchni referencyjnych,
czyli powierzchni stuzacych do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania
prac, sprawdzenia czy podane przez producenta dane sg prawidtowe oraz umozliwienia oceny
wihasciwosci powtoki w dowolnym czasie po zakonczeniu prac. Nalezy wzig¢ pod uwage
postanowienia (PN-EN ISO 12944-7, 2001).

Dokumentacja eksploatacji ochronnego systemu malarskiego:

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi/Inspektorowi instrukcje eksploatacji
ochronnego systemu eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 20 lat),
a w tym przedstawi procedure oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie
eksploatacji obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe renowacji powtok. Wymaga sie, by
formularz protokotu zawierat uktad i pozycje zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-2, 2001).
Instrukcja wraz z formularzem oceny ochronnego systemu malarskiego powinna stanowi¢ czesé
dokumentacji powykonawczej.

Inna dokumentacja technologiczna:

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych opracuje: harmonogram
robot, dokumentacje operacyjng, dokumentacje wysytkowa, projekt manipulowania (jezeli
wystepuje), transportu i montazu, oraz dokumentacje powykonawcza.

Ponadto, Wykonawca bedzie gromadzit dokumentacje wysytkowa, zawierajgca:

a) wykaz elementéw wysytkowych, a w nim protokoty odbioru prac malarskich,

b) specyfikacje wysytkowg, a w niej: liczbe, zawartos$¢ i mase poszczegdlnych pakunkow,

c) deklaracje zgodnosci dostawy z (PN-EN ISO-IEC 17050-1, 2010),
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d) protokoty zdawczo-odbiorcze.
Przekazanie elementow konstrukcyjnych do malowania

Elementy konstrukcji stalowej przekazywane do malowania powinny by¢ wykonane w taki
sposdb, by umozliwi¢ prawidtowe natozenie powtok ochronnych.
Odbioér powtok malarskich:

- Odbiér powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacy z
protokotu szczegdtowej kontroli stanu istniejgcego systemu malarskiego, tgcznie z oceng
potrzeby renowacji, stanowigcego Zatacznik K (PN-EN ISO 12944-8, 2001), a mianowicie:

- Protokot sporzadzac odrebnie dla kazdego ocenianego elementu konstrukcyjnego,

- Oceni¢ ochronny system malarski poprzez pomiary grubosci (DFT) zgodnie z pkt B tego
protokotu,

- Oceni¢ stan ochronnego systemu malarskiego, a to: stopien specherzenia, zardzewienia,
spekania, ztuszczenia i skredowania, skorodawania spawdw, przyczepnosci oraz korozji
nitkowej poprzez ocene opisowg, fotograficzng. Zaleca sie, by ocenia¢ réwniez stan
twardosci powtoki z punktu widzenia oceny wystarczajacego jej wyschniecia.

- Oszacowanie przyczyn uszkodzenia, jesli wystgpity, i ocena czy jest potrzebne usuniecie
niezgodnosci lub uszkodzen.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi instrukcje eksploatacji ochronnego systemu
eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 10 lat), a w tym
przedstawi procedure oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji
obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe renowacji powlok. Wymaga sie, by
formularz protokotu zawierat ukfad i pozycje zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-8,
2001).

Projekt manipulowania, transportu i montazu zgodnie z (PN-EN ISO 12944-3, 2001) powinien
uwzgledni¢ metody podnoszenia, w projekcie nalezy zaznaczy¢ miejsca zaczepienia. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ mocowania elementéw podczas podnoszenia i transportu oraz
przedsiewziecie srodkéw dla zapobiezenia zniszczenia ochronnego systemu malarskiego podczas
podnoszenia transportu i prac ha miejscu montazu, np. podczas spawania, ciecia szlifowania. Jako
zasade nalezy przyja¢ zakaz stosowania spawania na budowie, a dopuszczenie go tylko w
sytuacjach wyjatkowych nie przewidzianych projektem.

8.8. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach jego
utrzymania
Nie ma takiej koniecznosci zastosowania.
8.9. Oswietlenie
Nie wystepuije.
Siec i uzbrojenie terenu

W sasiedztwie obiektu wystepujg nastepujgce instalacje obce:

- sie¢ kanalizacji deszczowej ¢ 225 mm - przebiegajgca niedaleko obiektu w bezpiecznej
odlegtosci po stronie wody dolnej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- siec teletechniczna podziemna firmy Orange Polska S.A.- przebiegajgca obok obiektu po
stronie wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,

Naprawa obiektu mostowego nie przewiduje swym zakresem przebudowe Zzadnej z ww sieci
(nie wystepuije kolizja) i nie projektuje sie nowych.

Z uwagi bliskie sgsiedztwo sieci telekomunikacyjne przy obiekcie i ze wzgledu na wykonanie
umocnien brzegowych przy zabijaniu drewnianych palikéw, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
doktadnego rozpoznania tej sieci poprzez probny przekop. W miejscu przechodzenia sieci
telekomunikacyjnej nalezy zrezygnowac z wbicia kilku palikow, a odcinek ten stezy¢ poprzecznie
dodatkowymi poziomymi, kleszczami. Przy prowadzeniu robdt, w razie odkrycia jakichkolwiek
innych przewoddw instalacyjnych nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robot
w dodatkowej otulinie, a po zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego ich potozenie.
Wykonawca zobowigzany jest o wszelkich robotach prowadzonych w rejonie ww przewoddw badz
napotkanych przewoddw niezinwentaryzowanych zgtasza¢ do wiascicieli tych sieci o zaistniatym
fakcie i z nimi rowniez uzgadnia¢ ewentualne zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Znaki pomiarowe — kontrola osiadan obiektu

Z uwagi na drewniany charakter mostu nie przewiduje sie montazu reperéw na obiekcie.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany z
trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki
pomiarowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosSciowego, z kolei staty znak wysokosSciowy
powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Obiekt jest ekologiczng konstrukcjg
inzynierska.

Kolorystyka obiektu

Zastosowane elementy posiadajg kolorystyke dobrana na etapie produkcji. W projekcie
zatozono nastepujgce kolory dla poszczegdlnych powierzchni (oznaczenia wg palety RAL)
- powierzchnie pali i glowic RAL 7035, 7038
- powierzchnia drewnianych elementéw pomostu RAL 8011, 8016, ew. 8007 (brazowy)
lub RAL 6028, 6005 (zielen)

Zakres opracowan roboczych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujacych
opracowan roboczych:
- projekt organizacji placu robét budowlanych,
- projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt zabezpieczen podczas wszystkich wykonywanych robot,

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu ani funkcji uzytkowej drogi i mostu.
Istniejgcy most zostanie poddany naprawie, nie ma konieczno$¢ przebudowy jakichkolwiek
Zjazddw, przektadania rzeki, nie ma réwniez wycinki drzew.

Technologia budowy

Obiekt zaprojektowano w technologii niewymagajacej uzycia sprzetu specjalistycznego.
Wymiana uszkodzonych elementéw, to roboty budowlane, ktére mozna wykona¢ narzedziami
lekkimi. Technologia naprawy zakfada uzycie niewielkich zurawiami samojezdnych do wymiany
stupow podpor oraz samochodéw samowytadowczych lub wyposazonych tzw. HDS do transportu
materiatéw. Przewiduje sie przyblizony czas wykonania remontu obiektu w okresie od Kwietnia do
Wrzesnia. Doktadny termin rozpoczecia oraz zakonczenia prac poda Inwestor, w zaleznie od
przebiegu prowadzonej procedury przetargowej do czasu wytonienia generalnego Wykonawcy.
Proponuje sie, aby wszelkie roboty zwigzane z wymiang elementéw podpdr byly prowadzone w
okresach nizéwkowych rzeki.

Przyjeto wstepnie nastepujacg kolejnos¢ i zakres robdt budowlanych zwigzanych z naprawa
tego obiektu:

Etap I — roboty niewymagajace odciecia przeprawy na drodze gminnej
1. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy opracowac Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy ze wszystkim wymaganymi
uzgodnieniami celem zapewnienia przeprowadzenia ruchu na czas prowadzonych robot. Projekt
Organizacji Ruchu stanowi odrebne opracowanie nieobjete niniejsza Dokumentacjg Projektowg. W
Projekcie Organizacji Ruchu mozna przewidzie¢ zapewnienie tymczasowego przejscia dla pieszych.
Etap II — roboty wymagajace odciecia przeprawy na drodze gminnej
1. Wymiana elementéw pomostu
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- ogrodzi¢ teren uniemozliwiajgc dostep na placu osobom postronnym,
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18.

- zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyijne,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw nowych i materiatdw wymienianych. Nie nalezy
gromadzi¢ wiekszych ilosci materiatow w bezposrednim sasiedztwie obiektu.
Pracom naprawczym pomostu podlegajg na:
- wymiana elementéw balustrad,
- wymiana belek krawedziowych,
- wymiana elementéw pokfadu goérnego i dolnego,

Elementy drewniane nalezy odspoi¢ na pojedyncze elementy tak, aby umozliwic ich transport
na miejsce utylizacji. Elementy drewniane sg elementami matogabarytowymi i do ich rozbidrki oraz
przewozu nie przewiduje sie specjalistycznego sprzetu. Proces naprawy mostu powinien zaczac sie
od zdjecia balustrad i belek krawedziowych, nastepnie desek poktadu goérnego i dolnego. Dopiero
w ten sposéb odstoniete belki konstrukcji nosnej mogg zostaé poddane naprawie i wymianie.
Przewidziane miejsca i elementy wymiany belek oczepowych i pali podpdr drewnianych beda
wymagaty rowniez zdjecia w tych miejscach belek konstrukcji nosnej. Po wymianie elementéw
podpdr, konstrukcja no$na wraca na swoje miejsce, a na nig utozone deski poktadu dolnego oraz
gornego. Nalezy sukcesywnie wywozi¢ nieprzydatny materiat poza teren robdt w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Podczas naprawy mostu nalezy prowadzi¢ prace tak, aby jak najmniej ingerowa¢ w koryto
rzeki, nie zanieczyszcza¢ je. Nalezy odpowiednio zabezpieczac te cze$¢ koryta rzeki, nad ktdrg
beda prowadzone prace naprawcze.

2. Wymiana elementow konstrukcji nosnej i podpor
Pracom naprawczym pomostu podlegajg na:
- wymiana elementdéw: belek podtuznych i poprzecznych,
- wymiana uszkodzonych pali drewnianych,
- naprawa i regulacja skarp w obrebie obiektu
Etap III — roboty wykonczeniowe:
1. Montaz elementéw wyposazenia
W zakres montazu wyposazenia wchodzi:
- montaz naprawionych balustrad,
- montaz naprawionych belek krawedziowych,
- wykonanie umocnienia brzegu rzeki z palikéw drewnianych oraz faszyny,
- humusowanie i obsianie skarp trawag
2. Zakonczenie prac

Wykonawca ma obowigzek przywrdci¢ docelowg organizacje ruchu w petnym zakresie oraz
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego obszar po zakonczeniu robot budowlanych.

Koncowymi pracami naprawczymi dla mostu jest wyrdwnanie i dostosowanie nawierzchni
drogi gruntowej na dojsciach do obiektu.

Ocena oddziatywania robodt na srodowisko

18.1. Informacje ogodine

Naprawa obiektu nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu i nie wymaga stosowania
materiatdw majacych znaczacy wptyw na Srodowisko. Wszystkie materialy zostang wczesniej
odpowiednio przygotowane, zaimpregnowane i zabezpieczone na zakladach produkcji i
dostarczone na miejsce robot. Dalsze prace odbywac sie bedg nad wodg wykorzystujac istniejgca
konstrukcje mostu.

Materiaty do obtozenia skarp sg naturalnymi materiatami (humus, trawa, zasyp) i ich
zastosowanie nie ma wplywu na Srodowisko. Poza tym przyjeta technologia naprawy obiektu
bedzie miata znikomy wptyw na Srodowisko i nie zmieni ona warunkdéw lokalnych w wystepujgcym
w obrebie obiektu srodowisku naturalnym.

18.2. Zagrozenia oddzialywania na srodowisko

Emisja hatasu:
Po wykonaniu robot nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas

prac budowlanych podstawowe zrédta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi,
takie jak: zurawie, samochody transportowe, reczne zageszczarki, pity spalinowe, agregaty
pradotworcze itp. Drugie zrodto emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego,
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np. uderzenia mtotkdw podczas robdt ciesielskich, reczne pity do drewna, itp. Realizacja robot
odbywac sie bedzie w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Materiaty dowozone bedg z
wytworni. Tak wiec hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny i ograniczy sie do terenu
prowadzonych prac. Aby zminimalizowac ucigzliwosci zwigzane z pracami nalezy wykonywac je w
sposOb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Wymiane drewnianych pali zaleca sie
wykona¢ metodg wwibrowywania zamiast wbijania, co powoduje znacznie mniej hatasu oraz
ogranicza zakres drgan gruntu.

Zanieczyszczenia:

Prace zwigzane z naprawg obiektu nie wptyng ani znaczaco, ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym Zzrodtem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pragdotwdrczy, pity spalinowe do drewna).

Wykonawca ma jednak obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren prowadzonych robét np.:
réznego typu siatkami, foliami i geowtokninami.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Obecnie wody deszczowe z mostu i z jezdni odprowadza sie powierzchniowo na przydrozne
taki. Technologia naprawy i wymiany elementdw mostu nie zmienia tego sposobu odwodnienia.

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie
od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu unikniecia ewentualnego zanieczyszczenia
gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montazowych, prace wykonywane bedg sprzetem o petnej sprawnosci technicznej.

Na etapie eksploatacji — nie dotyczy.

Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana naprawa mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajace $rodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat roslinny:

Ros$linno$¢ w poblizu mostu po zakonczeniu robdt zostanie uporzadkowana. Nie wystepuje
roslinno$¢ zagrazajgca obiektowi, ktdra musiataby zostaé przycieta lub wycieta. Nie ma tez
rosngcych drzew przeznaczonych do wycinki.

Zabytki kultury materialnej:

Obszar inwestycji lezy i graniczy z dziatkami objetymi ochrong przyrody i wpisanymi do
rejestru zabytkdw, na co wymagane sg stosowne uzgodnienia. Lecz nie przewiduje sie wptywu na
nierozpoznane stanowiska archeologiczne
Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania mostu w przysztosci nie bedg wystepowaty zadne odpady
zanieczyszczajgce Srodowisko. Podczas wykonywania prac przy moscie wystgpia odpady
budowlane w postaci:

- odpady drewniane — do utylizacji,

- stalowe bolce, klamry kotwy — na ztom,

- (gleba i ziemia, w tym kamienie — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Naprawa istniejgcego mostu polega¢ bedzie na zdemontowaniu balustrad, wymianie desek
pomostu i elementdow nosnych oraz elementdw drewnianych podpér. Ciezary oraz gabaryty
rozbieranych fragmentdw bedg dobrane zgodnie z mozliwosciami zatadunku i transportu. W czasie
wykonywania robdt materiat rozbidérkowy bedzie usuwany na biezgco. Nalezy jednak liczy¢ sie z
pewng iloscig odpadajacych fragmentéw zbutwiatego drewna, ktére mimo wszystko mogg znalezé
sie na terenie rzeki Zostang one w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Za wiasciwg
utylizacje tych odpaddéw odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Roboty realizowane na obiekcie bedg z przeprowadzane z uzyciem materiatow dostarczanych

na biezaco, co nie wymaga to wydzielenia odrebnego obszernego placu i miejsca magazynowania.
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Niewielki kontener magazynowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikdw moze zostac
usytuowane w czeSci pasa drogowego nalezgcego do Inwestora lub na jednej z
niezagospodarowanych dziatek po uprzednim uzyskaniu zgody wiasciciela tej dziatki. Rowniez
wyznacza sie cze$¢ tego samego pasa drogowego jako tymczasowe miejsce sktadowania
niewielkich materiatdw i drobnego sprzetu jak: elementy tgcznikowe, mate zageszczarki. W
wyznaczonej czesci pasa drogowego nie ma rosnacych zadnych krzewow i drzew.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-montazowe spowodujg
niewielkie i krétkotrwate zaktdcenia ze wzgledu na czasowag obecno$¢ maszyn i ludzi. Z uwagi na
skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajetego dla tych robdt, a takze czasu
trwania prac budowlanych nie bedg one powodowaty powaznych konsekwencji w Srodowisku.

Do naprawy mostu i drogi na tym obiekcie bedg wykorzystywane wytacznie te materiaty,
ktore posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie drogowym oraz mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezytg
dbatoscig o Srodowisko naturalne oraz zdrowie i zycie ludzi, a ich doktadno$¢ kontrolowana bedzie
przez Nadzor Inwestorski, powotany z ramienia Inwestora.

Dla robdt ciesielskich bezposrednio nad wodg mozna zastosowac siatki ochronne majgce za
zadanie zabezpieczy¢ przede wszystkim koryto rzeki przed wpadajgcymi elementami lub inne
plandeki. Zakfada sie, ze roboty budowlane przy tym obiekcie bedg trwaty od 26 do 45 dni
roboczych. W tym okresie moze (ale nie musi) wystgpi¢ niewielkie zmetnienie wod — dtugosé
koryta rzeki na jakiej wystepuja prace przy obiekcie to 20,00 m.

Roboty ciesielskie (bo takie gtdwnie tu wystepujg) w zaden sposdb nie zagrazajg faunie
rzecznej, ichtiofaunie, nie stanowig takze zagrozenia dla organizméw w okresie tarta. W projekcie
ograniczono prace ziemne do minimum tj. zaprojektowano tylko naprawe skarp koryta rzeki w
obrebie mostu oraz wyréwnanie drogi gruntowej.

W czasie robdt bedg stosowane tylko takie materiaty, ktére nie zanieczyszczg wod. Wszystkie
odpady zostang zbadane do ponownego wykorzystania, a w przypadku nieprzydatnosci odwiezione
na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji inwestycji nie beda
wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji, a zastosowane materiaty beda
przyjazne dla Srodowiska. Most posadowiony jest w bezpiecznej odlegtosci od zabudowan nie
wptynie negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan $rodowiska. Inwestycja ta nie jest powigzana z
innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

Organizmy zyjace w rzece bedg mialy zapewniong bezpieczng migracje, gdyz nie zachodzi
konieczno$¢ jej przetozenia, zawezenia, nie ingeruje sie takze w dno rzeki i nie bedg regulowane
brzegi rzeki.

Te okresowe oddziatywanie inwestycji na tym terenie bedzie polegato przede wszystkim na
naruszeniu niewielkich warstwy gruntu na skarpach celem wyregulowania nachylenia, a prace
naprawcze prowadzone bedg nad tym terenem z poziomu istniejgcej konstrukcji. Naktada sie na
Wykonawce zastosowania sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscig
ewentualnych wyciekdw substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia gruntu i
wody w czasie ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami, substancjami niebezpiecznymi
pochodzacymi z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji
oszczednego korzystania z terenu.

Jezeli Wykonawca bedzie zmuszony w jakikolwiek sposdb do prowadzenia prac przy
drzewach, nakfada sie obowigzek dbania o ich nieuszkadzanie. Roboty nie moga stanowic
bezposredniego zagrozenia dla drzew, nie mogg naruszac korzeni rosngcych drzew.

W celu wyeliminowania zagrozen dla rosngcych w okolicy drzew, przyjmuje sie ogdlnie
ustalone zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewdw:

a) drzewa i krzewy bezposrednio sasiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu
budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odlegtosci co
najmniej 1,00 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewdw lub wokdt grup
drzew i krzewéw.

b) pojedyncze drzewa, nie zabezpieczone w opisany wyzej sposdb, nalezy indywidualnie
zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Deski dobrane szerokoscig do rozmiaréw pni, tak, aby jak
najwiekszg swojg powierzchnig przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony) nalezy
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S$cisle zwigzaé, aby nie tarty o kore; pomiedzy pien a deski trzeba zatozy¢é maty stomiane lub
stare rozciete opony, aby kora nie zostata uszkodzona przez deski.

c) nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczesnie po obu stronach rzedéw. Nalezy planowac trasy
ruchu sprzetu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska
zageszczania gruntu!). Zabronione jest skfadowanie wszelkich materiatdbw budowlanych
pomiedzy drzewami.

d) w razie wykopdw prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé
recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢
jedynie w okresie od pazdziernika do marca, w jak najkrétszym okresie. Przyciete korzenie
nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopdw prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocg zatozonego
na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim a brzegiem
wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomiedzy
ekranem a brytg korzeniowg trzeba utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej.

Ponadto w zasiegu koron nie powinien poruszal sie wysoki sprzet budowlany, w razie

bezwzglednej takiej potrzeby, nalezy rozsadnie przycigc¢ korone (wyspecjalizowana firma) zanim

ruchy sprzetu sie zaczna.

Do prawidiowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda i energia, a
prawidtowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione zadne
dodatkowe obiekty.

Podsumowanie:

Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, ze prace nie bedg miaty znaczacego
wptywu na ichtiofaune Rzeki Wierzycy w tym rejonie. Jakiekolwiek utrudnienia mogg wstgpic
jedynie podczas wykonywania umocnien brzegu rzeki. Zakres tych prac jest jednak tak niewielki i
ogranicza sie tylko do odcinka rzeki o dtugosci ok. 20 metréw. W poréwnaniu do dtugosci rzeki
wynoszgcego ok. 172,56 km zakres prac stanowi ok. 0,017 %.

Czas realizacji robdt bedzie krétki i mozna je podzieli na poszczegdlne fazy z czego
sumarycznie: wyniesie 10-13 dni roboczych dla przygotowania konstrukcji do wymiany i 17-23 dni
roboczych celem wymiany uszkodzonych elementdw, a catosS¢ prac wymagajgca ich prowadzenia w
poblizu rzeki Wierzycy wyniesie ok. pottora miesigca tj. maksymalnie ok. 45 dni roboczych. Po
konsultacjach branzowych ustalono, ze oddziatywania przedsiewziecia na rzeke Wierzyce moze
wptyngé poprzez:

- zmetnienie wody,
- emisje hatasu,
- wpadniecie czesci drewnianych z wymienianych na moscie elementdw.

Najintensywniejsze roboty moggce mie¢ wptyw na ichtiofaune rzeki to prace umocnieniowe
brzegu rzeki, dla ktérych przewiduje sie ok. 3 dni roboczych zawierajgcych sie w 45 dniach
opisanych powyzej.

Zgodnie z dokumentacjg przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w wode rzeki bedzie miato miejsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego wypadniecia
elementéw drewnianych. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia sie, ze zmetnienie wody
wywotane wpadaniem tych elementéw czy tez pracami przy umacnianiu brzegu bedzie miato
miejsce na przestrzeni do kilkunastu metréw od przedsiewziecia, a wiec w kontekscie catosci rzeki
Wierzycy oddziatywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie. Nalezy tu tez
wskaza¢, ze nastgpi poprawa warunkéw srodowiskowych w stosunku do obecnych. Naprawiony
most nie bedzie stanowit zagrozenia zawalenia sie i zatamania oraz usprawni komunikacje pieszo-
rowerowg w tym rejonie.

Pozostawienie stanu obecnego powodowac bedzie wypadanie zbutwiatych elementéw
drewnianych mostu do rzeki i tworzenie sie zatorow w tym miejscu z uwago na do$¢ liczng ilos¢
podpdr i ich zageszczenie. W dalszej perspektywie moze zwiekszyC sie rozmywania skarp i
obsuwania sie ich do rzeki.

Zycie i zdrowie ludzi:
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Aby unikngé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie robét budowlanych nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ obszar przy obiekcie. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace
nalezy wykonywaé zachowujgc warunki BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan
technicznych. Wykonanie rob6t budowlanych w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo
korzystny wptyw na otaczajgce S$rodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikdw. Planuje sie tak
prowadzi¢ inwestycje, aby w jej zasiegu oddziatywania nie byto ludnosci potencjalnie narazonej
bezposrednio na negatywne skutki prowadzonych robét. Teren przy obiekcie zostanie zamkniety
dla mieszkancéw okolicznych zabudowan. Bezpieczng komunikacje na czas prowadzonych praz
zapewnia droga krajowa DK-91.

Oddziatywanie na klimat i jego zmiany:

Planowane przedsiewziecie nie oddziatywuje negatywnie na klimat i nie wprowadza dla
klimatu zmian zaréwno na etapie realizacji jak i po zakonczeniu, czyli w fazie eksploatacji. Nie
zachodzi konieczno$¢ adaptacji przedsiewziecia do zmian klimatu. Inwestycja to poprawa
przeprawy przez rzeke Wierzyce poprzez doprowadzenie do stanu uzytkowego mostu, poprawa
nawierzchni drogi, naprawa skarp i umocnien brzegu rzeki.

Przedsiewziecie w aspekcie analizy jego wptywu na osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami:

Planowane przedsiewziecie znajduje sie nad Rzekg Wierzyca, ktdry stanowi element dorzecza
rzeki Wisty. W nowym projekcie uwaza sie, ze zostata zapewniona prawidtowa gospodarka wodami
opadowymi poprzez zastosowanie sprawnego sptywu z nawierzchni most, a przylegty teren tgkowy
jest tatwo i szybko wchtaniajgcym wode opadowa. Zapewniono umocnienia brzegowe - stopa
skarpy zabezpieczona z obu stron palisadg drewniang i podwojng kiszkg faszynowa.

Jednolite czesci wdd powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd):

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP),
w obszarze oznaczonych kodem europejskim (numer identyfikacyjny czesci wod wg Ramowej
Dyrektywy Wodnej) PLRW20001929899 o powierzchni zlewni 220,89 m? — nazwa: ,Wierzyca: od
Wietcisy do ujscia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, Ekoregion: Rowniny Centralne.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych czesci wdéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu wschodniego
Dolnej Wisty — Ekoregion: RoOwniny Centralne, Prowincja: Niziny Srodkowoeuropejskie,
Podprowincja: Pobrzeza Potudniowobattyckie, Makroregion: Pojezierze Starogardzkie - o
powierzchni 4057,40 km?2.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego (zgodnie z wydang decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego):

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustalono dla niej parametréw dotyczacych
ksztattowania zabudowy. Czes¢ terenu inwestycji potozona jest w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi
raz na 100 lat (zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego); na terenie tym obowigzujg zakazy
opisane w ustawie Prawo Wodne. Dla inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego — pozwolenie takie pozyskano.

Droga gminna o numerach 36/1.3.KDW i 019.KDW/ZZ opisana w planie zagospodarowania
przestrzennego, charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu, a ruch na niej dotyczy przede
wszystkim pojazdéw rolniczych i ma lej ilosci samochodowych. Nie ma Zadnej ucigzliwosci ani
zagrozen tym ruchem dla rzeki, gdyz wyprowadzono zakaz przejazdu pojazdéw po nowo
wyremontowanym moscie. Poprawi sie za to standard przejscia i ruchu rowerowego nie tylko dla
mieszkancow i zapewnione zostanie bezpieczenstwo przeprawy przez rzeke, ktére w chwili obecnej
nie jest zapewnione. Zbutwiate i sprochniate elementy mostu stwarzajg zagrozenie wpadniecia do
rzeki. Uszkodzone drewniane stupy sukcesywnie wyszczerbiane co roku, rowniez stwarzajg
zagrozenie przetamania sie podczas naporu wody i wpadniecia catej konstrukcji do rzeki.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek organizméw bedacych pod ochrong naktada sie na
Inwestora i Wykonawce zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Catg budowe zaplanowano tak, aby
ograniczy¢ wydeptywanie siedlisk poprzez wykorzystanie fragmentdw istniejgcej drogi gminnej tuz
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przy obiekcie, czyli na dojazdach do mostu jako tymczasowe miejsca montazowe oraz place
skfadowe.

18.3.0bszary Chronione, Parki, Rezerwatu i Zespoly Przyrodnicze w
obszarze wystepowania i w poblizu inwestycji
Ponizej opisano, czy inwestycja znajduje sie na terenach i w poblizu jakich znajduje sie

obszaréow ochrony specjalnej, obszaréw chronionego krajobrazu, i rezerwatéw, parkow
krajobrazowych czy tez narodowych z podaniem przyblizonych do nich odlegtosci w promieniu do
30 km.

Brak w promieniu 30 km Zespotéw Przyrodniczo-Krajobrazowych i Parkdw Narodowych.
Inwestycja znajduje sie na terenie:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Gniewski — Obszar roztozony miedzy miejscowosciami Pelplin
a Gniew, Powiaty: tczewski, powierzchnia 23,36 km?, obiekt znajduje w tym obszarze,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB040003 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, Powiaty: torunski, Gdansk, nowodworski, gdanski, Bydgoszcz,
malborski, kwidzynski, wtoctawski, $wiecki, tczewski, lipnowski, Torun, bydgoski, chetminski,
grudzigdzki, Wioctawek, aleksandrowski, sztumski, Grudzigdz, powierzchnia 335,59 km?,
obiekt znajduje w tym obszarze,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Dolna Wista PLH0220033 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wisty od miejscowosci Rusinowo do
Knybawy i Gosciszewa, Powiaty: $wiecki, tczewski, grudzigdzki, malborski, sztumski,
kwidzynski, powierzchnia 103,74 km?, obiekt znajduje w tym obszarze,

Najblizsze obszary znajdujace sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia to:

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Sztumskie Pole PLH220087 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Ujsnice i Parpary, a
Sztumskim Polem, Powiaty: sztumski, powierzchnia 5,72 km?, ktdrego granica znajduje sie
od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 15,77 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB220009 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa ptasia, Powiaty: $wiecki, chojnicki, starogardzki, tucholski, bytowski, koscierski,
powierzchnia 3225,36 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w
odlegtosci ok. 17,27 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wacmierz PLH220031 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Gniszewo, Ptaczewo, Brzusce,
Powiaty: tczewski, powierzchnia 3,88 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia w odlegtosci ok. 19,99 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Mikotajki Pomorskie PLH220076 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie na potudniowy wschod za Mikotajkami
Pomorskimi koto miejscowosci Rumunki, Powiaty: sztumski, kwidzynski, powierzchnia 1,32
km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 22,90
km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Krzewiny PLH040022 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie nad Jeziorem Udzierz, miedzy miejscowosciami Udzierz,
Jezewnica, Recice, Blizawy, a Grabowa Goéra, Powiaty: $wiecki, starogardzki, powierzchnia
4,99 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok.
23,68 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpegawskim
PLH220067 — obszary siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz Jeziora
Zdunskiego Matego i Duzego, od miejscowosci Zduny i Szpegawsk przez Ciecholewy do
miejscowosci Bojary, Powiaty: tczewski, starogardzki, powierzchnia 2,36 km?, ktdrego
granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 24,24 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Wierzycy PLH220094 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wierzyca na odcinku od
miejscowosci Struga k. Jeziora Wielkiego poprzez Kozmin, Pogddki, Jaroszewy, Czarnocin,
Baczek, Kreski Mtyn, Nowa Wie$ Rzeczna do Starogardu Gdanskiego, Powiaty: starogardzki,
koscierski, powierzchnia 46,18 km?, obiekt znajduje od planowanego przedsiewziecia ok.
25,55 km,

PROVEM, Eligiusz Michalak 2020 Grudzien Gmina Gniew



Projekt Architektoniczno-Budowlany Strona 27

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Sandr Wdy PLH040017 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozlegty obejmujacy swym zakresem miejscowosci
Zdréjno, Kasparus, Btedno, Debowiec, Sliwiczki, taski Piec, pod Czarng Wode, Orli Dwdr,
Nowg Hute, Powiaty: $wiecki, starogardzki, powierzchnia 63,21 km?, ktérej granica znajduje
sie od planowanego przedsiewziecia ok. 28,58 km,

e Rezerwat Opalenie — Rezerwat lesny przy ujéciu rzeki Wisty, nad Strugg Mtynskg miedzy
miejscowosciami Mata Karczma, a Opalenie, Powiaty: tczewski, powierzchnia 0,082 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 9,02 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Biata Gora - otulina — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajgcej rzeke Wiste,
Nogat i Leniwke, Powiaty: sztumski, powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 10,26 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Biata Gora — Rezerwat stepowy niedaleko Sluzy rozwidlajacej rzeke Wiste, Nogat i
Leniwke, Powiaty: sztumski, powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 10,38
km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Wiosto Mate — Rezerwat florystyczny nad brzegiem Wisty, miedzy miejscowosciami
Wiosto Mate, a Wiosto Duze, Powiaty: tczewski, powierzchnia 0,22 km?, obiekt znajduje w sie
odlegtosci 12,16 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Las Matowski — Rezerwat lesny na rozwidleniu miedzy rzekg Wistg a Nogatem,
miedzy miejscowosciami Piekto, a Klosowo, Powiaty: tczewski, powierzchnia 2,32 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 13,09 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Wiosto Duze — Rezerwat lesny, fitocentryczny, nad brzegiem Wisty, miedzy
miejscowosciami Wiosto Mate, a Wiosto Duze, Powiaty: tczewski, Swiecki, powierzchnia 0,30
km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 13,61 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Kwidzynskie Ostnice — Rezerwat florystyczny za miejscowoscig Kwidzyn, miedzy
miejscowosciami Mitosna, a Dankowo, Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 0,026 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 15,43 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Parow Wegry — Rezerwat lesny w Dolinie Nogatu, miedzy miejscowo$ciami Wegry,
a Gosciszewem, Powiaty: sztumski, powierzchnia 0,23 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
18,68 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jezioro Udzierz - otulina — Rezerwat faunistyczny, miedzy miejscowosciami Udzierz,
Jezewnica, Recice, Blizawy, a Grabowa Gora, Powiaty: starogardzki, powierzchnia 2,30 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,64 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jezioro Udzierz — Rezerwat faunistyczny, miedzy miejscowosciami Udzierz,
Jezewnica, Recice, Blizawy, a Grabowa Gora, Powiaty: starogardzki, powierzchnia 2,30 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,73 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jezioro Liniewiec - otulina — Rezerwat faunistyczny, miedzy miejscowosciami
Prabuty, a Gaski, Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 1,15 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 24,24 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jezioro Liniewiec — Rezerwat faunistyczny, miedzy miejscowosciami Prabuty, a
Gaski, Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 1,15 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 24,47
km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Osiny - otulina — Rezerwat torfowiskowy nad Jeziorem tagkosz, za miejscowoscig
Osiny, Powiaty: Swiecki, powierzchnia 0,21 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 25,23 km
od rezerwatu,

e Rezerwat Osiny — Rezerwat torfowiskowy nad Jeziorem kagkosz, za miejscowoscig Osiny,
Powiaty: Swiecki, powierzchnia 0,21 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 25,43 km od
granicy rezerwatu,

e Rezerwat Kuznica — Rezerwat lesny nad Jeziorem Krzewiny (miedzy jeziorami Udzierz, a
Radodzierz), miedzy miejscowoscia Grabowa Goéra, a Gtodowo, Powiaty: Swiecki,
powierzchnia 0,073 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 25,93 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jamy — Rezerwat leSny, miedzy miejscowoscig Klamuzy, Jamy, Gubiny, a Budy, za
miejscowoscig Gardeja Powiaty: grudzigdzki, powierzchnia 1,06 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 27,65 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Jamy - otulina — Rezerwat lesny, miedzy miejscowoscig Klamuzy, Jamy, Gubiny, a
Budy, za miejscowoscig Gardeja, Powiaty: grudzigdzki, powierzchnia 1,06 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 28,16 km od granicy rezerwatu,
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Rezerwat Czapli Wierch — Rezerwat lesny nad Jeziorem Stonym, w miejscowosci Katebica w
Gminie Osiek, Powiaty: starogardzki, powierzchnia 0,053 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 28,13 km od granicy rezerwatu,

Nadwislanski Park Krajobrazowy — Park roztozony wzdtuz rzeki Wisty od miejscowosci
Bydgoszcz po miejscowos¢ Wiosto Duze, Powiaty: toruniski, $wiecki, tczewski, bydgoski,
chetminski, grudzigdzki, kwidzynski, grudzigdzki, powierzchnia 333,07 km?, obiekt znajduje w
sie odlegtosci 14,13 km od granicy parku,

Park Przyrodniczo Krajobrazowy Gory tosiowe — Park roztozony nad Doling Wisty, miedzy
miejscowosciami  Wieli Wetcz, a Jamy, Powiaty: S$wiecki, grudzigdzki, kwidzynski,
powierzchnia 48,60 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 24,58 km od granicy parku,

Obszar Chronionego Krajobrazu Nadwislariski — woj. pomorskie - Powiaty: tczewski,
kwidzynski, obejmujgcy obszar gmin: Kwidzyn, Gniew, Sadlinki, powierzchnia 46,76 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 0,68 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzynskiej - Powiaty: tczewski, kwidzynski,
obejmujacy obszar gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Sadlinki, powierzchnia 15,97 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 0,94 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Ryjewski - Powiaty: sztumski, kwidzynski, powierzchnia
31,66 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 7,23 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory - Powiaty: tczewski, malborski, sztumski,
kwidzynski, powierzchnia 39,71 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 7,39 km od tego
obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Morawski - Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 107,00 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 11,52 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat — woj. pomorskie - Powiaty: nowodworski,
malborski, sztumski, kwidzynski powierzchnia 115,78 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
12,81 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowozutawski - Powiaty: nowodworski, malborski,
powierzchnia 25,13 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 13,06 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Sadlinski - Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 68,79 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 14,56 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujagcy obszar gmin: Czarna Woda, Kaliska, Osieczna, Skoércz, Karsin, Smetowo
Graniczne, Osiek, Lubichowo, Zblewo, Stara Kiszewa, Starogard Gdanski, powierzchnia
657,80 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 17,76 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni  Boréw Tucholskich - Powiaty: Swiecki,
starogardzki, obejmujacy obszar gmin: Dragacz, Osiek, Jezewo, Nowe, Swiecie, Warlubie,
powierzchnia 256,45 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 20,26 km od granicy tego
obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. pomorskie) - Powiaty: kwidzynski,
powierzchnia 13,72 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,23 km od granicy tego obszaru,
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgon - Powiaty: sztumski, kwidzynski,
powierzchnia 56,30 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,25 km od granicy tego obszaru,
Obszar Chronionego Krajobrazu Osy i Gardegi - Powiaty: brodnicki, grudzigdzki, powierzchnia
159,63 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,28 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujgcy obszar gmin: KosScierzyna, Liniewo, Skarszewy, Stara Kiszewa, Starogard
Gdanski, powierzchnia 107,84 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 26,16 km od granicy
tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. woj. warminsko-mazurskie) - Powiaty:
itawski, kwidzynski, powierzchnia 19,42 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,88 km od
granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Strzelnica w Gniewie — obszar na terenie miasta Gniewa miedzy ul.
Podwale, a Dolny Podmur, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,0011 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 0,52 km od granicy tego obszaru,
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e Uzytek Ekologiczny Parowa — obszar pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a rzekg Wista, Powiaty:
tczewski, o powierzchni 0,063 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 2,16 km od granicy tego
obszaru,

o Uzytek Ekologiczny Trzcinowisko — obszar znajdujgcy sie na pdétnoc do Gniewa, na
wzniesieniach pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a drogg krajowg DK-91, Powiaty: tczewski, o
powierzchni 0,145 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 2,50 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Borawa - obszar znajdujgcy sie na pétnoc do Gniewa pomiedzy
miejscowoscig Kuchnia, a Gronowo, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,16 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 5,84 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Strzeblowe Oczka — obszar na terenie lasow za Sztumskim Polem,
Powiaty: sztumski, o powierzchni 0,036 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 16,39 km od
granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Las Nieborowski (Matpi Gaj) — siedlisko przyrodnicze i stanowisko
rzadkich lub chronionych gatunkdw, obszar koto Nieborowa nad starorzeczem rzeki Wisty, po
przeciwnej stronie miejscowosci Nowe, niedaleko Jeziora Nieborowo, Powiaty: kwidzynski, o
powierzchni 0,042 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 21,85 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Wieli Welcz III — obszar na granicy wojewodztw: pomorskiego i
kujawsko-pomorskiego, nad Kanatem Palemona, na terenie miejscowosci Wielki Wetcz,
Powiaty: grudzigdzki, o powierzchni 0,063 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 25,00 km od
granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Zurawie Bagno — obszar ledny miedzy miejscowoéciami Klamuzy, a
Hermanowo, Powiaty: kwidzynski, o powierzchni 0,0031 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 27,10 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny tosiowe Bagna — obszar lesny miedzy miejscowosciami Klamuzy, a
Hermanowo, Powiaty: kwidzynski, o powierzchni 0,36 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
27,19 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Wieli Wetcz IV — obszar na terenie miejscowosci Wielki Wetcz koto
miejscowosci LeSniewo graniczacy ze sktadowiskiem odpaddw, Powiaty: grudzigdzki, o
powierzchni 0,1 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,70 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Wieli Wetcz V — obszar na terenie miejscowosci Wielki Wetcz koto
miejscowosci LeSniewo graniczacy ze sktadowiskiem odpaddw, Powiaty: grudzigdzki, o
powierzchni 0,001 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,82 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Czyzne nad Jeziorem Borzechowskim — obszar nad Jeziorem
Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo, Powiaty: starogardzki, o powierzchni
0,03 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,34 km od granicy tego obszaru,

Prowadzone prace podczas realizacji inwestycji nie wptyng w zadnym stopniu na obszary
przylegte do obiektu i na obszary, na ktorych obiekt sie znajduje. Planowane przedsiewziecie nie
jest inwestycja liniowg (zanikowg) z tego wzgledu zajecie powierzchni dla ww dziatek wystgpi tylko
w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu
pierwotnego.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na gatunki
roslin i zwierzat objetych ochrong, nie zostang réwniez zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.

2. Inwestycja nie koliduje z trasg wiosennego przemieszczania sie ptazow i gadéw i nie zachodzg
sytuacje rozjezdzania ich przez pojazdy.

3. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na S$rodowisko i nie bedzie
wprowadzata zmian w ekosystemach.

4. Nie nastgpi bezposrednie zniszczenie i utrata powierzchni lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, a takze siedlisk gatunkdw. Inwestycja wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow.

5. Skumulowane oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie wystepuje. W fazie realizacji —
zgodnie z opisem pkt. 18.2 - Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie
bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

6. Rodzaje zanieczyszczen na etapie eksploatacji nie wystgpia. Na etapie realizacji inwestycji
rodzaje zanieczyszczen podano w pkt. 18.2 Gospodarka odpadami.
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7. Srodki tagodzace jakie zastosowano dla planowanego przedsiewziecia zaréwno na etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 18.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0sdb trzecich:

e Do projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢ zgody witascicieli lub zarzadcodw terenu na przejscie
sieci przez ich nieruchomosci,

e Nalezy uzgodni¢ warunki zajecia terenu na czas trwania prac z witascicielami i zarzadcami
terenu,

e Wnioskowana Inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomosci, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych tych posesii,

e Inwestycja moze byC zrealizowana pod warunkiem zapewnienia nalezytej ochrony przez jej
szkodliwym oddziatywaniem na ludzi i Srodowisko.

Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi:

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak, aby w przypadku wystgpienia powodzi nie
miato negatywnego skutku dla otoczenia i nie stanowito zagrozenia dla $Srodowiska, zdrowia i zycia
ludnosci. Obiekt posiada gtebokie posadowienie w postaci zabitych pali bedacych jednoczesnie
stupami podpdr, mocno utrzymujgcych sie w gruncie i uniemozliwiajgce jakiekolwiek podmycie
oraz przemieszczenie. Ponadto konstrukcja no$na jest takze bezpiecznie powigzana z podporami.
Natomiast prace budowlane przy inwestycji beda przebiegaty w okresie niskich stanéw wad.

18.4. Korytarze ekologiczne w zasiegu i w obrebie inwestycji

e Lasy Powisla — KPn-16A — obiekt znajduje sie w tym obszarze,

e Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 49
490 ha, Zlewnia rzeki Wisty, obiekt znajduje sie w tym obszarze,

e Lasy Itawskie -Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 0,97 km,

e Las Sztumski — GKPn-14C — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 2,02 km,
po drugiej stronie rzeki Wisty

e Bory Tucholskie — GKPn-16A — odlegtoS¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 18,08
km,

e Hogat GKPn-10B - odlegtos$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 16,60 km,

e Kaszubski Potudniowy GKPn-13 - odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok.
17,80 km,

e Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 15 890 ha, Zlewnia
rzeki Wdy (Czarna Woda) — zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki Wierzycy oraz niewielki
fragment zlewni Mottawy, odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 19,33 km —
w granicach jednostek administracyjnych Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski — obszar wiejski
14,2%.

W obrebie obszaru Dolina Wierzycy w rzece wystepujg nastepujace gatunki ryb (Zatacznik II
Dyrektywy Siedliskowej zgodnie z opracowaniem ,,Obszary Natura 2000 w Polsce II” z 2012 r. dla
obszaru Dolina Wierzycy):

a) Glowacz Biatoptetwy (Cottus Gobio) — ktérego okres tarta przypada w miesigcach: Kwiecien i

Maj.

b) Minog rzeczny (Lampetra fluviatilis) i Minog strumieniowy (Lampetra planeri) — ktérych tarto
przypada na miesigce od 1 Marca do 15 Maja i od 1 Pazdziernika do 31 Listopada.

c) Koza Pospolita (Cobitis Taenia) — ktorej tarto przypada na miesigc Maj i Czerwiec.

a) Piskorz (Misgurnus Fossilis) objety czeSciowg ochrong — ktory trze sie na ptyciznach i
rozlewiskach w okresie miesigca Maja i Czerwca.

b) Rézanka Pospolita (Rhodeus Sericeus Amarus) - ktdrej tarto przypada na miesigc Kwiecien,

Maj i Czerwiec. Wystepuje w spokojnych rejonach dolnych partii rzek, zatokach o mulistym

dnie, starorzeczach, rozlewiskach oraz zarosnietych jeziorach.

Z ww wymienionych gatunkéw w rejonie obiektu w rzece mogg wystepowac pierwsze trzy. Zatem
naprawe obiektu oraz wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki powinno by¢ przeprowadzone z
wytaczeniem ww okreséw, czyli w terminach od Lipca do Wrzesnia. )

Zgodnie z opracowaniem , Obszary Natura 2000 w Polsce II” zleconym przez 10S-PIB z roku 2012
w Dolinie Wierzycy na tym obszarze gniazdujg wymienione w Zafgczniku I Dyrektywy Ptasiej
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19.

20.

nastepujgce gatunki: Kania Ruda, Derkacz, Zuraw, Dublet, Rybitwa Rzeczna, Zimorodek, i
Sieweczka Rzeczna.

Natomiast w obszarze inwestycji i w obszarze oddziatywania inwestycji nie stwierdzono
siedlisk ptakow z gatunkéw chronionych, nie stwierdzono tez zerowania, gniazdowania ptakéw pod
mostem, na moscie i w obrebie mostu. Przylegajgce sasiednie dziatki bezposrednio do dziatek na
ktorym znajduje sie sam obiekt mostowy, podlegajg uprawie rolniczej — przewaznie sg to faki i
pastwiska sukcesywnie koszone, odbywa sie wypas kréw, koni itp.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa stanowi drogowg przeprawe komunikacyjng wpisujacg sie do
istniejgcej drogi gminnej na tym obszarze. Obszar, na ktérym znajduje sie zaprojektowana
inwestycja to dziatki drogowe Nr 7 i 244, na ktérych wzdtuz przebiegajgcej drogi Nr 36/1.3.KDW i
019.KDW/ZZ w km 0+293,00 istnieje stary obiekt mostowy przeznaczony naprawy. Sam istniejacy
juz most oraz przebiegajgca droga gminna nie wykracza poza granice swoich dziatek na dziatki
sgsiednie Tym samym zachowujgc ukfad komunikacyjny nowa Inwestycja rowniez nie wykracza
poza granice tych dziatek.

Na dziatkach Nr 2 nalezacych do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w
Gdansku oraz w niewielkim fragmencie na dziatce Nr 249 przewidziano umocnienia brzegu rzeki na
odcinkach po 20,0 m. Powierzchnia catkowita nowego obiektu w rzucie poziomym wynosi ok.
184,80 m? z podziatem dla dziatki wodnej Nr 2 — 110,60 m?, dla dziatki drogowej Nr 244 — 69,30
m?, i dla dziatki drogowej Nr 7 — 4,90 m?. Obiekt mostowy znacznie jest oddalony od najblizszych
zabudowan ponad 525 m:

Dziatki znajdujgce sie w obszarze oddziatywania obiektu to dziatki na ktorych znajduje sie
bezposrednio inwestycja Nr 7 Dr, 244 Dr, 2 Wp, oraz dziatki tuz sgsiadujgce, czyli Nr 8, 9, 144,
249, a takze dziatki nie co oddalone Nr 145 i 10). Na realizacje robdt dla obiektu uzyskano od
wihascicieli dziatek Nr 7, 244, 2, 249, zgode na tymczasowe zajecie terenu na czas robdt
budowalnych zwigzanych z realizacjg tej inwestycji z warunkiem doporowadzenia terenu do stanu
istniejgcego po zakonczeniu budowy.

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na dziatki sasiadujgce, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen i budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz niezmieniony sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg znaczacych ucigzliwosci zwigzanych z nadmiernym, hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do catego terenu, na
ktorym jest zaprojektowana oraz terendw przylegtych, wrecz przeciwnie umozliwia i poprawia
komunikacje miedzy tymi obszarami. Inwestycja jest zgodna z planami rozwoju Gminy Gniew.
Uwagi

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z wymiana i naprawg mostu nalezy przestrzegac
norm krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca musi uwzgledni¢ zawartych w przepisach zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowalnym z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie robét odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wiascicielami (gruntéw) dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane,
jezeli jest wymagane zajecie terendw na czas realizacji inwestycji wynikajgce z technologii budowy,
a nie objete zakresem tego projektu. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu do projektowanej
rzednej dna, przeprowadzic wiasne badania geotechniczne celem potwierdzenia zatozen
projektowych. Jakiekolwiek zmiany odbiegajace od zatozen projektowych nalezy kazdorazowo
uzgadniac z Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi i z Zamawiajgcym.
Prace bedg kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane
przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych pracownikéw. Harmonogram robot
bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl ten mozna
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skroci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej lub wydtuzenie czasu pracy. Wykonanie
rzeczywistego harmonogramu nalezy obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do robdt.
Zasadniczo technologia remontu istniejgcego obiektu oraz czas trwania prac z tym zwigzanych
zalezy w duzym stopniu od $rodkdw, jakimi dysponuje Wykonawca robdt budowlanych.

Wykonywanie umocnien brzegu rzeki nalezy rowniez zgtasza¢ przed rozpoczeciem prac u
Zamawiajgcego, w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym, Wody Polskie w Gdansku i prowadzi¢
pod statg jego kontrolg, a cato$¢ pod nadzorem przyrodnika.

Roboty nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stanéw wdd w rzece, a po zakonczeniu prac
teren w rejonie robdt budowlanych nalezy uporzadkowac i oczysci¢. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan
technicznych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty,
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce dany produkt do wbudowania.

Prace powinna wykonywac tylko firma posiadajgca doSwiadczenie w prowadzeniu tego typu
robot lub odpowiednio zostac¢ przeszkolona przez producentdéw stosowanych wyrobdw.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robot (PTIOR) na kazdy
rodzaj wykonywanych prac. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z Projektantem. Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki musza
zostaC wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

BieZzgcg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie rob6t. Nadzor inwestorski
powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie z Projektem Technologicznym.

Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren.
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