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M 29.04.00. ROBOTY ZIEMNE 

M 29.04.01. ZASYPKI GRUNTOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów i 
robót ziemnych w obrębie podpór dla budowy drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Zakres robót uwzględnia: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
 prace pomiarowe; 
 dostarczenie i wbudowanie zasypki z gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich 

zagęszczeniem i uformowaniem (nadaniem projektowanych kształtów); 
 uporządkowanie terenu robót. 

Zakres robót nie uwzględnia umocnienia skarp ujęto w ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04 
Zakres robót dotyczy wykonania zasypki stożków przyczółków przy skrzydłach. 
Zakres robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 

1.6. Wspólny słownik zamówień 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w 
STWiORB - OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiały według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

4. TRANSPORT 
Transport według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane według ST D 02.03.01 oraz OST M 11.01.04. 
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M 29.16.00. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI 

M 29.16.01. UMOCNIENIE KORYTA I BRZEGÓW RZEKI NARZUTEM 
KAMIENNYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia 
koryta rzeki narzutem kamiennym w obrębie budowy drewnianego mostu przez rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Przy umocnieniu kostką betonową: 

 Zakres robót uwzględnia: 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji i materiałów, 
 uformowanie powierzchni stożka, 
 wykonanie umocnienia, 
 wypełnienie styków zaprawą piaskowo-cementową, 
 pielęgnację powierzchni umocnienia, 
 uporządkowanie miejsca pracy. 

Zakres robót uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.  
Szczegółowy zakres robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

1.6. Wspólny słownik zamówień 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w 
STWiORB - OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiały według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

4. TRANSPORT 
Transport według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane według OST M-20.01.14, OST M-20.01.15 i OST M-20.01.08. 
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M 29.51.02. NAPRAWA SKARP 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy i 
umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, humusowaniem i obsianiem trawą dla budowy drewnianego mostu przez 
rzekę Wierzycę w miejscowości Gniew. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Zakres robót uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 koszt materiałów wraz z transportem,  
 pokrycie powierzchni skarpy warstwą humusu przed ułożeniem mat przeciwerozyjnych, 
 rozłożenie i zamocowanie maty do podłoża za pomocą kołków lub szpilek 
 wymagane docięcia maty, 
 obsianie powierzchni skarpy nasionami traw, 
 wypełnienie maty przeciwerozyjnej humusem wraz z ubiciem lub przywałowaniem 
 pielęgnacja zabezpieczonej powierzchni (nawożenie, podlewanie). 

Zakres robót dotyczących wykonania umocnienia stożków przyczółkowych matą polimerową, humusowaniem i obsianiem 
trawą według OST M 20.01.07. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia według OST M 20.01.07. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót według OST M 20.01.07. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 

1.6. Wspólny słownik zamówień 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w 
STWiORB - OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiał do wykonania naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą według OST M 
20.01.40. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą według OST 
M 20.01.07. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą według 
OST M 20.01.07. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą według OST M 20.01.07. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i 
obsianiem trawą według OST M 20.01.07. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót według OST M-20.01.07. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą 
według OST M 20.01.07. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności według OST M-20.01.07. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane dotyczące wykonania naprawy i umocnienia skarp matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą 
według OST M 20.01.07. 
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