

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr CUW.PK.343.7.2023

Nasz znak: CUW.PK.343.7.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.7.2023 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie IV

MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.7.2023 prowadzonym pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – **postępowanie IV** na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1) w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty, w ust. 3 Kalkulacja ceny oferty, w części 3) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo – na podstawie przedmiaru robót wykonanego przez Zamawiającego, w podanych pozycjach wprowadza zmianę:**

Przed modyfikacją:
pozycja l.p. 4

4	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu i darniny grubości 15 cm	m2	90,00		- zł
---	-------------	-------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:
pozycja otrzymuje nr l.p. 3

3	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu i darniny grubości 15 cm: 2x1,5x30=90m2	m ²	90,00		- zł
---	-------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	------

Przed modyfikacją:
pozycja l.p. 5

5	D-01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych: rozbiórka nawierzchni jezdni na moście	m3	11,40		- zł
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:

- pozycja wykreślona

(w związku z wykreśleniem pozycji, o której mowa powyżej, jak również pominięciem poz. l.p. 3 zmianie ulega numeracja l.p. poszczególnych pozycji)

Przed modyfikacją:
pozycja l.p. 7

7	D-05.03.11.	Recykling - frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm	m2	11,40		- zł
---	-------------	--------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. 5

5	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na dł. 30m: 30x0,05x5,3=7,95m3	m3	7,95		- zł
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--	------

Przed modyfikacją:
pozycja l.p. 8

8	D-04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	33,88		- zł
---	-------------	--------------------------------------------------	----	-------	--	------

		podłoża				
--	--	---------	--	--	--	--

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. 6

6	D-04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża: $2 \times 1,5 \times 30 = 60 \text{m}^2$	m^2	60,00		- zł
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	--	------

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 10

10	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 50/30 gr. 22 cm na dł. 20m	m^3	37,00		- zł
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. nr 8

8	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 50/30 gr. 22 cm na dł. 20m (poza mostem) i gr. 16cm na dł. 10m (na moście): $(20 \times 0,22 \times 3,75) + (10 \times 0,16 \times 3,75) = 22,50 \text{m}^3$	m^3	22,50		- zł
---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	--	------

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 13

13	D-06.01.01.	Umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i obsianie trawą	m^2	200,00		- zł
----	-------------	--------------------------------------------------------------	--------------	--------	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. nr 11

11	D-06.01.01.	Umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i obsianie trawą: $20 \times 5 \times 2 = 200 \text{m}^2$	m^2	200,00		- zł
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--	------

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 15

15	D-05.03.13.	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z kruszywa	m^2	55,20		- zł
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. nr 13

13	D-05.03.13.	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z kruszywa: $1,84 \times 30 = 55,2 \text{m}^2$	m^2	55,20		- zł
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	--	------

- w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty, w części opisu dotyczącym odpowiedzi na ogłoszenie wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu w/s udzielenia zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie IV

Po modyfikacji:

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie IV

- 2) w załączniku nr 2 do SWZ – oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp, w załączniku nr 3 do SWZ – oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp, w załączniku nr 5 do SWZ – ośw. z art. 108 ust. 1 pkt 5, w załączniku nr 6 do SWZ – wzór wykazu robót, w załączniku nr 7 do SWZ – wzór wykazu osób w części opisu dotyczącym deklaracji uczestnictwa wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego, w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – postępowanie IV

Po modyfikacji:

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – postępowanie IV

3) w załączniku nr 4 do SWZ – oświadczenia i zobowiązanie podm. udostępniającego, w części opisu wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego, w trybie podstawowym bez negocjacji pt. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – postępowanie IV

Po modyfikacji:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – postępowanie IV

Dalsze zapisy w poszczególnych załącznikach dotyczące deklaracji uczestnictwa, po części zmodyfikowanej pozostają bez zmian.

4) w załączniku nr 12 do SWZ – przedmiar robót z zakresem robót i przekrojem obiektu mostowego w przedmiarze wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 4

4	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu i darniny grubości 15 cm	m2	90,00			- zł
---	-------------	-------------------------------------------------	----	-------	--	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. 3

3	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu i darniny grubości 15 cm: 2x1,5x30=90m2	m ²	90,00			- zł
---	-------------	-------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	--	------

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 5

5	D-01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych:					
		rozbiórka nawierzchni jezdni na moście	m3	11,40			- zł

Po modyfikacji:

- pozycja wykreślona

(w związku z wykreśleniem pozycji, o której mowa powyżej, jak również pominięciem poz. l.p. 3 w przedmiarze zmianie ulega numeracja l.p. poszczególnych pozycji)

Przed modyfikacją:

pozycja l.p. 7

7	D-05.03.11.	Recykling - frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm	m2	11,40			- zł
---	-------------	--------------------------------------------------------------	----	-------	--	--	------

Po modyfikacji:

pozycja otrzymuje nr l.p. 5

5	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na dł. 30m: 30x0,05x5,3=7,95m3	m3	7,95			- zł
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------	----	------	--	--	------

Przed modyfikacją:**pozycja l.p. 8**

8	D-04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	33,88		- zł
---	-------------	----------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:**pozycja otrzymuje nr l.p. 6**

6	D-04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża: 2x1,5x30=60m2	m ²	60,00		- zł
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	------

Przed modyfikacją:**pozycja l.p. 10**

10	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 50/30 gr. 22 cm na dł. 20m	m3	37,00		- zł
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:**Pozycja otrzymuje nr l.p. nr 8**

8	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 50/30 gr. 22 cm na dł. 20m (poza mostem) i gr. 16cm na dł. 10m (na moście): (20x0,22x3,75)+(10x0,16x3,75)=22,50m3	m3	22,50		- zł
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Przed modyfikacją:**pozycja l.p. 13**

13	D-06.01.01.	Umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i ob- sianie trawą	m2	200,00		- zł
----	-------------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

Po modyfikacji:**pozycja otrzymuje nr l.p. nr 11**

11	D-06.01.01.	Umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i ob- sianie trawą: 20x5x2=200m2	m ²	200,00		- zł
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	------

Przed modyfikacją:**pozycja l.p. 15**

15	D-05.03.13.	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z kruszywa	m2	55,20		- zł
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

Po modyfikacji:**pozycja otrzymuje nr l.p. nr 13**

13	D-05.03.13.	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z kruszywa: 1,84x30=55,2m2	m ²	55,20		- zł
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	------

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowane zał. nr 1 - formularz oferty , 2 - oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp, 3 - oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp, 4 - oświadczenia i zobowiązanie podm. udostępniającego, 5 - ośw. z art. 108 ust. 1 pkt 5, 6 - wzór wykazu robót, 7 - wzór wykazu osób do SWZ oraz zał. nr 12 do SWZ przedmiar robót z zakresem robót i przekrojem obiektu mostowego zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS
Sprawdziła pod wzg. formalnym: AW

Zamieszczono na platformie zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>