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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżnej
1 Rozdział Branża budowlana
1.1 Element Roboty budowlane

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt wysypiska i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2 Element Stropodach

1.2.1 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

130,68 130,680000

RAZEM: 130,680000 m2 130,680

1.2.2 KNKRB 2/503/2 
(2)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm. Analogia - obróbka 
stropodachu z papy blachą powlekaną.

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Drabinka zewnętrzna na poziom stropodachu. Dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3 Element Dach wraz z konstrukcją

1.3.1 KNRW 
202/525/3

Rynny dachowe z PVC łączone na klej, leje spustowe. Analogia leje spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.2 KNRW 
202/526/5 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm. Analogia rury z blachy 
tytanowo-cynkowej.

Wyliczenie ilości robót:

39,6*0,5 19,800000

RAZEM: 19,800000 m 19,800

1.3.3 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.3.4 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

50,7 50,700000

RAZEM: 50,700000 m 50,700

1.4 Element Stolarka

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż samozamykaczy.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup wraz montażem ścianek systemowych gr.13mm- laminat systemowy kabin sanitarnych z drzwiami.

Wyliczenie ilości robót:

2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

1.5 Element Posadzki i podłogi

1.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa z montażem kompletnej podłogi sportowej o nawierzchni poliuretano- wej, legarowanej o 
parametrach wg opisu technicznego oraz z wykonaniem linii boisk w warstwach i osadzeniem tuleji do 
urządzeń sali (wraz z listwą przy- ścienną).

Wyliczenie ilości robót:

323,85 323,850000

RAZEM: 323,850000 m2 323,850
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1.5.2 AT 17/104/1 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.5.3 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.5.4 DC 20/311/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż 
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2 1,800000

cokół (1,5+1,5+1,2+1,2)*0,03 0,162000

RAZEM: 1,962000 m2 1,962

1.6 Element Tynki i okładziny wewnętrzne

1.6.1 KNRW 
202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

1.6.2 KNRW 
202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

1.6.3 KNRW 
202/830/3

Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000

1.6.4 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

741,218*0,7 518,852600

RAZEM: 518,852600 m2 518,853

1.6.5 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne. Analogia - malowanie 
lakierem.

Wyliczenie ilości robót:

741,218*0,3 222,365400

RAZEM: 222,365400 m2 222,365

1.6.6 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Analogia - Sufit 
podwieszony z paneli akustycznych z wełny drzewnej 60x120cm i 60x60cm o krawędziach fazowanych 
5mm ze wszystkich stron na sali gimnastycznej o odporności na uderzenia piłką.

Wyliczenie ilości robót:

323,85 323,850000

RAZEM: 323,850000 m2 323,850

1.6.7 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Analogia - Sufit 
podwieszany modułowy z prasowanej wełny kamiennej 60x60cm. Wymiana uszkodzonych elementów, 
profil wraz z kasetonem

Wyliczenie ilości robót:

74,69*0,15 11,203500

RAZEM: 11,203500 m2 11,204

1.7 Element Rusztowania

1.7.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, do 10˙m. Analogia - rusztowania wewnętrzne.

Wyliczenie ilości robót:

511 511,000000

RAZEM: 511,000000 m2 511,000

1.8 Element Tynki i okładziny zewnętrzne

1.8.1 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk Atlas N-200.Analogia - poprawienie estetyczne krawędzi istniejącej listwy cokołowej 
wyprawą tynkarską.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.8.2 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm. Analogia- obróbki 
blacharskie attyki z blachy tytanowo-cynkowej.

Wyliczenie ilości robót:

17,57*0,5 8,785000

RAZEM: 8,785000 m2 8,785
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1.8.3 DC 19/602/4 Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura

Wyliczenie ilości robót:

630,427*0,3 189,128100

ościeża 14,63*0,15 2,194500

RAZEM: 191,322600 m2 191,323

1.8.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie napisu na elewacji - Czcionka Arial , kolor grafit , wysokośc liter 40-53 cm . Napis Szkoła 
Podstawowa w Stróżnej.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.9 Element Elementy wykończenia

1.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zewnętrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowanej ogniowo z osadnikiem, 
wym. 100x60cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.9.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i wkładami osuszającymi osadzonymi w 
aluminiowych profilach z systemową ramką wpustową.

Wyliczenie ilości robót:

2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

1.9.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw poręczy łazienkowych dla osób niepełnosprawnych.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro łazienkowe.

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.9.5 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz naścienny na odpadki stal nierdzewna szczotkowana.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

1.9.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik do mydła w pianie stal nierdzewna szczotkowana.

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.10 Element Urządzenia i wyposażenie

1.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siatką.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej wraz z siatką wg opisu 
technicznego.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zetawu do koszykówki wg opisu technicznego.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż siatek osłonowych na sali sportowej (łącznie z elementami montażowy- mi - wsporniki, olinowanie, 
karabińczyki teflonowe).

Wyliczenie ilości robót:

52,36 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

1.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Ławko-wieszak do szatni jednostronny wg opisu technicznego.

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000



Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Stróżnej

strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych- drewno w kolorze naturalnym wg opisu technicznego.

Wyliczenie ilości robót:

43,2 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,200

1.10.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż mat ochronnych na słupy wys. 2,5m z matą ochronną gr. 5cm, wypełnienie: pianka 
poliuretanowa T25.

Wyliczenie ilości robót:

29,75 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,750

1.10.8 Kalkulacja 
indywidualna

Tablica wyników sportowych wg opisu technicznego.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11 Element Zagospodarowanie terenu

1.11.1 Kalkulacja 
indywidualna

Poprawa estetyki istniejącego ogrodzenia od strony drogi powiatowej i zaplecza - wypionowanie, 
prostowanie przęseł, naprawa cokołu i daszków z dachówek podobnych jak istniejące. Długość ogrodzenia 
ok. 50 mb.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego ogrodzenia 5 mb wraz z furtką.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.12 Element Nasadzenia zieleni

1.12.1 KNR 221/322/1 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.12.2 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

244 244,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244,000

1.12.3 KNR 221/215/5 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, sprzętem motorowym, teren płaski
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,024 0,024000

RAZEM: 0,024000 ha 0,024

1.12.4 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

244 244,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244,000
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2 Rozdział Branża wod-kan.
2.1 Element Element

2.1.1 KNR 14/2011/3 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa słupów jednowarstwowa, typ 100-101. Analogia - budowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 
na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 100-01 Obudowa z płyt g-k - montaż rusztu z 
kształtowników, przymocowanie płyt g-k, szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem, 
szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

2.1.2 KNNR 4/142/4 Drzwiczki rewizyjne 150x150˙mm. Analogia - Montaż drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 100x200 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Osłona na grzejnik

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000

2.1.4 KNRW 
217/138/4 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiar skuteczności wentylacji (od pkt)

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja układu wentylacji N1-W1

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiar skuteczności wentylacji (od pkt)

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja układu wentylacji N1-W1

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

2.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiar skuteczności wentylacji (od pkt)

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja układu wentylacji N1-W1

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie jednostki zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie agregatu skraplającego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.15 KNR 724/501/1 Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni, 
wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.16 KNR 724/504/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni, wydajność urządzenia 30 tys. 
kcal/h

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie prób i pomiarów do wszystkich wykonywanych instalacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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3 Rozdział Prace dodatkowe
3.1 Element Prace dodatkowe

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek na nieprzewidziane roboty nie ujęte w kosztorysie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


