



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

**SPZP.271.19.2024**  
I.dz. PORT/KW/2024/00/00340

Wrocław, dn. 25 kwietnia 2024 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa skanerów do digitalizacji szkiełek histopatologicznych wraz z systemem zarządzania preparatami cyfrowymi**”, nr sprawy: **SPZP.271.19.2024**.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie 1:

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłożenie przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność parametrów technicznych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) tj. w zakresie parametrów opisanych w punktach z zał. nr 2 do SWZ tj.: Tabela nr 1, punkty: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27; Tabela nr 2, punkty: 9, 10, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 38, 39, które będą przygotowane przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski w dwujęzycznej wersji (polska i angielska) z oficjalnym potwierdzeniem i podpisaniem dokumentu przez producenta zaproponowanych urządzeń. Oryginalne materiały producenta tj. karty katalogowe urządzenia wraz ze specyfikacją, instrukcje użytkowania, broszury producenta mogą nie zawierać wszystkich wyszczególnionych w OPZ parametrów technicznych ze względu ze względu na szczegółowe ich wyspecyfikowanie.*

*Dokument podpisany i potwierdzający zgodność parametrów technicznych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) przez producenta proponowanych rozwiązań w sposób jednoznaczny gwarantuje ich spełnienie.*

### Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w SWZ, o czym poinformuje w odrębnym piśmie.

### Pytanie nr 2

*dot. wzoru umowy – Zał. Nr 3 do SWZ*

*Zważywszy na dobre praktyki kontraktowe dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawniające strony do wprowadzenia zmian w umowie prosimy o zmianę § 10 wzoru umowy na następującą treść:*

*1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc (wstecznym), gdy:*



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

Projekt pn. "Utworzenie i rozwój zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych", finansowany z budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych, w ramach programu "Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej" na podstawie umowy nr 2023/ABM/02/00005 - 00.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719.

## Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Umowy o 15 (piętnaście) dni w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy (bez konieczności wyznaczania przez Zamawiającego terminu dodatkowego) na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

Pozostałe zapisy umowy bez zmian.

Z uwagi na specyfikę projektu oraz występowanie nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które znacząco wpływają na proces realizacji Umowy, zaistniała konieczność dostosowania terminów wykonania. Wydłużenie terminu opóźnienia z 5 dni na 15 dni jest niezbędne dla zapewnienia kompletności i jakości wykonania przedmiotu Umowy, a także dla zminimalizowania ewentualnych ryzyk związanych z pośpiechem w procesie realizacji. Ponadto, zwiększenie elastyczności w terminach umożliwi lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz skoordynowanie działań w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Wszelkie opóźnienia zostaną podjęte z należytą starannością i zaangażowaniem w celu zminimalizowania ich wpływu na całość projektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w zapisach umownych.

**Pytanie nr 3**

dot. wzoru umowy – Zał. Nr 3 do SWZ, § 10

Zważywszy na nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy jak niżej:

„Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na realizację zamówienia w terminie 10 dni”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w zapisach umownych.

Kontakt:

Joanna Oczkowicz / Dział Zakupów  
joanna.oczkowicz@port.lukasiewicz.gov.pl  
tel. +48 71 734 74 39



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

Projekt pn. "Utworzenie i rozwój zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych", finansowany z budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych, w ramach programu "Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej" na podstawie umowy nr 2023/ABM/02/00005 - 00.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719.

**Strona 2 z 2**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168