Ogtoszenie nr 2023/BZP 00419931/01 z dnia 2023-09-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” w Jemielnicy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531413231
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowos¢: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jemielnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012” w Jemielnicy

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0c7fda22-3cd5-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00419931

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00038762/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Modernizacja komplesku sportowego "Moje Boisko-ORLIk 2012" w Jemielnicy

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00355828
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1B.271.15.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 125228,10 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1: Modernizacja kompleksu boisk sportowych.

1) Zakres robét obejmuje:

a) modernizacje nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego ORLIK w zakresie:
* retopingu nawierzchni poliuretanowej

b) modernizacje nawierzchni boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej w zakresie;

* uzupetnienia granulatu

2) Szczegotowy zakres robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(zatacznik nr 1 do SWZ) oraz niniejszej specyfikacji warunkdw zamdwienia, ktére stanowig podstawe do sporzadzenia
oferty. Roboty ujete w dokumentacji, a nie ujete w wycenie oferty nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg
finansowane przez zamawiajgcego.

1) Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny
dokumentow i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie
wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej o ktérej mowa w art. 131 ust. 2.

2) Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie¢ na zakresie
wskazanym w zatgcznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robo6t dla stanowigce zatacznik do specyfikacji nalezy traktowac jako
element pomocniczy, utatwiajacy sporzadzenie oferty. W przypadku pominiecia przez wykonawce przy sporzadzaniu oferty
jakichkolwiek robot lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentac;ji przetargowej i ich nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

3) Zamawiajacy wymaga przedfozenia przed podpisaniem umowy kosztoryséw ofertowych szczegoétowych bedacych
podstawg sporzadzenia oferty.

4) Zamawiajacy wymaga przedtozenia przed podpisaniem umowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczenia powinna wynosi¢ nie
mniej niz wartos$¢ ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na dang czes$¢ lub sume czesci na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialnos¢ od podwykonawcow do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku
zatrudniania podwykonawcow).

5) Zamawiajacy informuje, iz zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokosci rownej utraconemu
dofinansowaniu ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku, gdy Zamawiajacy utraci to dofinansowanie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6) Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

a) odpowiedzialnos¢ za jakosc¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia,
b) nalezytg starannosc przy realizacji zobowigzan umowy,

c) odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamowienia,

d) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegoélnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

e) préby i odbiory z udziatem wtasciwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.

f) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

g) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.
h) zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb aby w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia mozliwe byto bezkolizyjne jego uzytkowanie.

i) uwzglednienie prowadzenia robot na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Rozporzadzenia MPiPS — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), w tym
szczegolnie § 82 o tresci: Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zakfadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania
maszyn i innych urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci, oraz § 83 ust. 1 w brzmieniu: Przed rozpoczeciem robét, o ktérych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego maja
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by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie. Teren prowadzenia roboét, o ktérych mowa w § 82,
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.);

j) ujecie w ofercie wykonywania robét budowlanych w obiekcie czynnym na wydtuzonym czasie pracy lub w systemie
zmianowym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

k) zebranie odpadéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamoéwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki
wywiez¢ na Regionalng Instalacje Odpadow Komunalnych lub przekazanie przedsigbiorcy posiadajagcemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
ztozenie wytworzonych odpadéw na Sktadowisko Odpadow lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadow.

I) decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor bezposrednio przed
rozbiorka. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

m) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot wraz z uporzgdkowaniem terenu przylegajacego do placu budowy
ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70057,70 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 2: Modernizacja budynku zaplecza socjalnego.

Zakres robot obejmuje modernizacje istniejacego zaplecza szatniowo-sanitarnego boisk sportowych w zakresie:
» modernizacji posadzki,

* modernizacji elewacji,

* modernizacji utwardzenia,

2) Szczegotowy zakres robot zawarty jest w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(zatacznik nr 2 do SWZ) oraz niniejszej specyfikacji warunkdw zaméwienia, ktére stanowig podstawe do sporzadzenia
oferty. Roboty ujete w dokumentaciji, a nie ujete w wycenie oferty nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg
finansowane przez zamawiajacego.

1) Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny
dokumentoéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie
wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej o ktérej mowa w art. 131 ust. 2.

2) Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie
wskazanym w zatacznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robo6t dla stanowigce zatacznik do specyfikacji nalezy traktowac jako
element pomocniczy, utatwiajacy sporzadzenie oferty. W przypadku pominiecia przez wykonawce przy sporzadzaniu oferty
jakichkolwiek robot lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

3) Zamawiajacy wymaga przedtozenia przed podpisaniem umowy kosztoryséw ofertowych szczegétowych bedacych
podstawg sporzadzenia oferty.

4) Zamawiajacy wymaga przedtozenia przed podpisaniem umowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczenia powinna wynosi¢ nie
mniej niz wartos$¢ ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na dang czes$¢ lub sume czesci na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ od podwykonawcow do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku
zatrudniania podwykonawcéw).

5) Zamawiajacy informuje, iz zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokosci réwnej utraconemu
dofinansowaniu ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku, gdy Zamawiajacy utraci to dofinansowanie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6) Przedmiot zamodwienia obejmuje ponadto:

a) odpowiedzialnos¢ za jakosc¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamédwienia,
b) nalezytg starannos¢ przy realizacji zobowigzan umowy,

c) odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamowienia,

d) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
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przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wers;ji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

e) préby i odbiory z udziatem wtasciwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.

f) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

g) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

h) zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robot budowlanych w taki sposoéb aby w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia mozliwe byto bezkolizyjne jego uzytkowanie.

i) uwzglednienie prowadzenia roboét na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
Rozporzadzenia MPiPS — Ogéine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), w tym
szczegolnie § 82 o tresci: Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zaktadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania
maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci, oraz § 83 ust. 1 w brzmieniu: Przed rozpoczeciem robét, o ktérych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego majg
by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie. Teren prowadzenia roboét, o ktérych mowa w § 82,
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.);

j) ujecie w ofercie wykonywania robét budowlanych w obiekcie czynnym na wydtuzonym czasie pracy lub w systemie
zZmianowym po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

k) zebranie odpaddw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki
wywiez¢ na Regionalng Instalacje Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
ztozenie wytworzonych odpadow na Sktadowisko Odpadow lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na
transport odpadéw.

I) decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor bezposrednio przed
rozbiorka. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

m) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét wraz z uporzgdkowaniem terenu przylegajacego do placu budowy
ktoéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 55170,40 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 98622,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 246000,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 98622,63 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Orlik Serwis Mariusz Borkowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631912493

7.3.3) Ulica: Boczna

7.3.4) Miejscowos¢: Czarnkow

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 98622,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 42 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia zamowienie publiczne w zakresie czesci 2 na postawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych z uwagi na fakt, iz "nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej
oferty".

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie z uwagi na fakt, iz w postepowaniu dla czesci 2 nie wptyneta zadna oferta w
terminie przewidzianym na sktadanie ofert, tj. do dnia 01 wrze$nia 2023 r. do godziny 11:00.

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i
Turystyki.

2023-09-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty
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