
SUW_zbiornik wody surowej.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja zbiornika wody surowej na terenie SUW Gorzyńska

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4.15 m 4.150
RAZEM 4.150

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nadającej się do użytku

m2

2*3.14*3.62*0.2 m2 4.547
RAZEM 4.547

3
d.1

KNR 4-04
0804-01
kalk. własna

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji <
demontaż na czas prac i ponowny montaż balustrady>

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 9-19
0108-01

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do
2 m2

msc.

15 msc. 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 4-04
0102-09
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
<rozebranie gzymsu>

m3

2*3.14*3.62*0.38*0.25 m3 2.160
RAZEM 2.160

6
d.1

KNR 13-23
0107-05
analiza indy-
widualna

Rozebranie oblicowań ścian z płytek <R: 0,3; usunięciu luźnej masy uszczel-
niającej - faseta przy cokole>

m2

2*3.14*3.62 m2 22.734
RAZEM 22.734

2 Gzyms i cokół
7

d.2
KNR-W 2-02
0220-01

Gzymsy o wysięgu do 15 cm <wykonanie nowego gzymsu> m3

poz.5 m3 2.160
RAZEM 2.160

8
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12-14 mm <założono zbrojenie 50 kg/m3; 4#12 + strzemiona #8 co
25 cm>

t

poz.5*0.05 t 0.108
RAZEM 0.108

9
d.2

 Czas pracy deskowań systemowych "PERI RUNDFLEX" zestaw doba

10 doba 10.000
RAZEM 10.000

10
d.2

KNR-W 2-02
0522-05
kalk. własna

Wpust attykowy dn110 - montaż z gotowych elementów <np. SITA Easy GO,
dodatkowo przelew awaryjny>

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <rurę spus-
tową wyposażyć w rewizję>

m

poz.1 m 4.150
RAZEM 4.150

12
d.2

KNR AT-22
0301-05

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych - mycie elewacji <zmycie kons-
trukcji z cegły>

m2

(2*3.14*3.62)*0.38 <(cokół)> m2 8.639
RAZEM 8.639

13
d.2

KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach m2

poz.12 m2 8.639
RAZEM 8.639

14
d.2

KNR K-04
0403-05

Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych <impregnacja cokołu> m2

poz.12 m2 8.639
RAZEM 8.639

3 Elewacja zbiornika
15

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

2*3.14*3.62*3.82 m2 86.842
RAZEM 86.842

16
d.3

KNR 0-33
0125-01
analogia

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-
nia <gruntowanie StoPrim Micro 1:10>

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

17
d.3

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2
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poz.15*0.3 <(założono 30% powierzchni)> m2 26.053

RAZEM 26.053
18

d.3
KNR 0-33
0125-01
analogia

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-
nia <gruntowanie StoPrim Micro 1:10>

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

19
d.3

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-
nia <StoPrep Miral>

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

20
d.3

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

21
d.3

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wod-
nej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywa-
ne ręcznie

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

22
d.3

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-
nia <Sto-Putzgrund>

m2

2*3.14*3.62*(0.38+0.25*2+0.1) m2 22.279
RAZEM 22.279

23
d.3

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane ręcznie

m2

poz.22 m2 22.279
RAZEM 22.279

24
d.3

KNR AT-33
0104-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elas-
tyczną masą jednoskładnikową <uszczelnienie styku elwacji z cokołem i gzym-
sem>

m

2*3.14*3.62*2 m 45.467
RAZEM 45.467

4 Przekrycie papowe
25

d.4
KNR 9-14
0101-02

Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowa-
ną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20
letnią; grubość układu 5,7 mm

m2

3.14*3.62*3.62 m2 41.148
RAZEM 41.148

26
d.4

KNR 9-14
0301-03

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po-
wierzchni wykonane papą Szybki Syntan (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)

m2

2*3.14*3.62*0.5+1.1*1.2+0.5*3 m2 14.187
RAZEM 14.187

27
d.4

KNR-W 2-02
0535-04
analogia

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej <
obróbka attyki wewnętrzna - aluminium lub stal nierdzewna>

m

2*3.14*3.62*1.15 <(założono dodatek 15%)> m 26.144
RAZEM 26.144

5 Rusztowania i utylizacja odpadów
28

d.5
KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 10 m

m2

poz.15 m2 86.842
RAZEM 86.842

29
d.5

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:15,16,17,18,19,20,21)

30
d.5

 
kalk. własna

Załadunek, transport i utylizacja materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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