
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I               Pakiet: I               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Rykowiec 07-17-1-01-106   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,18

Rykowiec 07-17-1-01-109   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,81

Rykowiec 07-17-1-01-110   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,92

Rykowiec 07-17-1-01-129   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,23

Rykowiec 07-17-1-01-173   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,25

Rykowiec 07-17-1-01-96    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,98

Przykop 07-17-1-03-324   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,45

Przykop 07-17-1-03-467   -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,04

CW

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,80

Rykowiec 07-17-1-01-109   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,21

Rykowiec 07-17-1-01-109   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,39

Rykowiec 07-17-1-01-110   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,90

Rykowiec 07-17-1-01-110   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,62

Rykowiec 07-17-1-01-110   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,24

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,65

Rykowiec 07-17-1-01-129   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,39

Rykowiec 07-17-1-01-213   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,12

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,55

Rykowiec 07-17-1-01-93    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,20

Rykowiec 07-17-1-01-96    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,27

Rykowiec 07-17-1-01-98    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,94

Rykowiec 07-17-1-01-98    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-99    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,53

Przykop 07-17-1-03-292   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,81

Przykop 07-17-1-03-324   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,22

Przykop 07-17-1-03-327   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,14

Przykop 07-17-1-03-327   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,43

Przykop 07-17-1-03-327   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

Przykop 07-17-1-03-327   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,32

Przykop 07-17-1-03-353   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,28

Przykop 07-17-1-03-353   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,85

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,27

Przykop 07-17-1-03-471   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 3,51

MA-PORZ

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,35

Rykowiec 07-17-1-01-110   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,34

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,09

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,49

Rykowiec 07-17-1-01-133   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,09

Rykowiec 07-17-1-01-170   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,21
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MA-PORZ

Rykowiec 07-17-1-01-170   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,29

Rykowiec 07-17-1-01-170   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,08

Rykowiec 07-17-1-01-170   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,09

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,30

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,90

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,81

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,36

Rykowiec 07-17-1-01-97    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,16

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,94

Rykowiec 07-17-1-01-97    -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,52

Rykowiec 07-17-1-01-97    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,36

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,19

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,07

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,21

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,26

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,38

NAT-WPG Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 31,29

ODN-GLEB

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,70

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,17

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 22,51

ODN-ZŁOŻ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 85,22

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 13,70

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 15,01

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 85,22

Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,10

Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 8,84

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,80

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,30

Rykowiec 07-17-1-01-115   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,45

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,50

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 8,24

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,28

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,94

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,43

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 20,75

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,55

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,32

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,40
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ODN-ZŁOŻ

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,82

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 100,77

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 34,20

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 37,52

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 100,77

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 18,68

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,39

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,20

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,93

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,22

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,36

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,69

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,34

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,97

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,82

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,29

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,78

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,96

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,11

ODN-ZRB

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,30

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,00

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,32

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 77,58

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 8,39

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,02

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,55

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 13,60

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 77,58

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,99

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,92

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,55

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,28

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,74

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,48

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,49

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,65

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,48

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,31

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 8,51

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 9,13

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,09

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,44
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Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,86

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,42

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,44

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 96,29

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,83

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,37

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,22

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 96,29

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,94

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,07

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,27

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,21

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,75

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,11

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,75

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,31

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,17

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,28

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,75

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,11

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 15,60

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,06

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,49

PIEL

Rykowiec 07-17-1-01-100   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 9,72

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,10

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,13

Rykowiec 07-17-1-01-115   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,72

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,06

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,34

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,54

Rykowiec 07-17-1-01-133   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,68

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,96

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,36

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,10

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,62

Rykowiec 07-17-1-01-171   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 10,26

Rykowiec 07-17-1-01-172   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 9,40
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Rykowiec 07-17-1-01-174   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 11,28

Rykowiec 07-17-1-01-174   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 8,22

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,78

Rykowiec 07-17-1-01-97    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,68

Rykowiec 07-17-1-01-97    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Rykowiec 07-17-1-01-97    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,15

Przykop 07-17-1-03-250   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,16

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,64

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,85

Przykop 07-17-1-03-292   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,31

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,81

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,70

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,34

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,34

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,38

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,63

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,34

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,44

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,92

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,10

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,52

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,98

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

Przykop 07-17-1-03-467   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,98

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,98

OCHRL O-GRODZN

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1530,00

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,50

Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,50

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 15,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,60

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,50

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00
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Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,80

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,50

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,90

Rykowiec 07-17-1-01-95    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-95    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,10

Przykop 07-17-1-03-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1160,00

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 33,58

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,33

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 16,60

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,01

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,31

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,08

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 14,12

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,77

O-GRODZR

Rykowiec 07-17-1-01-129   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 7,10

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 14,60

Rykowiec 07-17-1-01-95    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-95    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 4,60

Przykop 07-17-1-03-471   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-471   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,50

O-GRODZS

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 100,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 800,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 70,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 300,00

O-KONTRU Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00
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OCHRL O-KONTRU

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 20,00

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 14,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 9,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 22,00

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 13,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 12,00

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 30,00

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 11,00

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 30,00

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 1,00

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 1,00

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 21,00

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 21,00

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 33,00

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 33,00

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 14,00

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 2,00

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 13,00
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Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 10,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 24,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 24,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 10,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 14,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 20,00

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

O-POZ
Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-PROGND Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-PROGNŚ
Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

O-REZERWA

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-SMIECI

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 140,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 18,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 140,00

O-SPALGAŁ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 33,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 33,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 33,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

O-ZGRYZD
Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 130,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 259,00

OCHRP
P-INFO

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-INNE Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00
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OCHRP

P-INNE

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

P-POŻAR
Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 40,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

UT-DROGIP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

POZ IB

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 911,00

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 411,00

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 911,00

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 411,00

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 458,00

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 458,00

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 682,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 682,00

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 563,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 563,00

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 421,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 181,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 421,00

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 181,00

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 661,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 661,00

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 946,00

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00
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IB
Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 946,00

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

IIIAU

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 465,00

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 465,00

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

IIIB

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 899,00

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 899,00

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

POZ-P

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 60,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 80,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 250,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 250,00

PR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 517,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 517,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

PTP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 710,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 710,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1110,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1110,00

PTW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Rykowiec 07-17-1-01-108   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Rykowiec 07-17-1-01-108   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Rykowiec 07-17-1-01-109   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rykowiec 07-17-1-01-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 157,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 157,00

Rykowiec 07-17-1-01-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 126,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00
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Rykowiec 07-17-1-01-128   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Rykowiec 07-17-1-01-128   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rykowiec 07-17-1-01-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rykowiec 07-17-1-01-130   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 154,00

Rykowiec 07-17-1-01-130   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 168,00

Rykowiec 07-17-1-01-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Rykowiec 07-17-1-01-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 168,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Rykowiec 07-17-1-01-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

Rykowiec 07-17-1-01-164   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 213,00

Rykowiec 07-17-1-01-164   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Rykowiec 07-17-1-01-164   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Rykowiec 07-17-1-01-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Rykowiec 07-17-1-01-168   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 471,00

Rykowiec 07-17-1-01-168   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Rykowiec 07-17-1-01-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 471,00

Rykowiec 07-17-1-01-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Przykop 07-17-1-03-328   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 310,00

Przykop 07-17-1-03-328   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Przykop 07-17-1-03-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Przykop 07-17-1-03-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Przykop 07-17-1-03-328   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00
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Przykop 07-17-1-03-328   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Przykop 07-17-1-03-328   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Przykop 07-17-1-03-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Przykop 07-17-1-03-477   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 392,00

Przykop 07-17-1-03-477   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Przykop 07-17-1-03-477   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 392,00

Przykop 07-17-1-03-477   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Przykop 07-17-1-03-477   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 434,00

Przykop 07-17-1-03-477   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Przykop 07-17-1-03-477   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 434,00

Przykop 07-17-1-03-477   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

TWP

Rykowiec 07-17-1-01-101   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Rykowiec 07-17-1-01-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 137,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 137,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Rykowiec 07-17-1-01-106   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Przykop 07-17-1-03-254   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Przykop 07-17-1-03-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Przykop 07-17-1-03-254   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Przykop 07-17-1-03-254   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Przykop 07-17-1-03-328   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Przykop 07-17-1-03-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Przykop 07-17-1-03-354   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Przykop 07-17-1-03-354   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00
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POZ
TWP

Przykop 07-17-1-03-357   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Przykop 07-17-1-03-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Przykop 07-17-1-03-469   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Przykop 07-17-1-03-469   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Przykop 07-17-1-03-469   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Przykop 07-17-1-03-469   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Przykop 07-17-1-03-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Przykop 07-17-1-03-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Przykop 07-17-1-03-470   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Przykop 07-17-1-03-470   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

UTRZ

UT-PARK

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Rykowiec 07-17-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

UT-TURYST
Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Przykop 07-17-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00
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ADM
UT-MIEEDU

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

HOD

CP

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,42

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,75

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,46

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,93

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,43

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,84

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,62

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

Lalka 07-17-1-04-485   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,00

Lalka 07-17-1-04-485   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,89

Lalka 07-17-1-04-486   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 3,56

Lalka 07-17-1-04-508   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,71

Lalka 07-17-1-04-508   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,22

Lalka 07-17-1-04-519   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,43

Lalka 07-17-1-04-519   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,11

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,80

Lalka 07-17-1-04-533   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 6,66

CW

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,17

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,30

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,93

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,76

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -04 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,45

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,84

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,85

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,80

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,60

Lalka 07-17-1-04-486   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,80

Lalka 07-17-1-04-486   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,35

Lalka 07-17-1-04-487   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 3,60

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,61

Lalka 07-17-1-04-508   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,19

Lalka 07-17-1-04-508   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,63

Lalka 07-17-1-04-508   -p   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,49

Lalka 07-17-1-04-518   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,61

Lalka 07-17-1-04-518   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,68

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,38

MA-PORZ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,18

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,08

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,73
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HOD

MA-PORZ

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,30

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,07

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,03

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,05

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,24

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,30

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,04

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,04

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,04

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,11

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,07

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,07

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,14

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,15

Jaśniewo 07-17-1-02-413   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,21

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,29

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,33

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,33

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,33

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,18

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,72

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,72

NAT-WPG
Jaśniewo 07-17-1-02-413   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 21,50

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 24,39

ODN-GLEB

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 13,00

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 16,42

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 10,18

ODN-ZŁOŻ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 25,20

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 10,80

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,60

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,80

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 25,20
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HOD

ODN-ZŁOŻ

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 11,00

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 9,27

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 21,59

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 12,32

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 13,53

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 21,59

ODN-ZRB

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,00

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,80

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 12,00

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,20

PIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-201   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,23

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,68

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,36

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,14

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,80

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,36

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,84

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,50

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,14

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,44

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,56

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,31

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,78

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -01 ZARN>70  usuwanie żarnowc.pow 70%
pokry 1 HA 1,00

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,14

Lalka 07-17-1-04-488   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 14,16

Lalka 07-17-1-04-490   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,74

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,48

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,56

Lalka 07-17-1-04-516   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Lalka 07-17-1-04-518   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

Lalka 07-17-1-04-518   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,42

POPR-NAT Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,17
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HOD
POPR-NAT

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 7,62

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,55

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 8,17

OCHRL

O-EKOTON Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,85

O-GRODZN

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1000,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,20

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 15,20

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,70

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,00

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,30

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 16,30

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,70

Lalka 07-17-1-04-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1050,00

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,36

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,39

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,40

O-GRODZR

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 11,63

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 7,10

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 11,77

Jaśniewo 07-17-1-02-414   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Jaśniewo 07-17-1-02-414   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,60

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 13,60

O-GRODZS

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 100,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 400,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 80,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 500,00
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OCHRL

O-KONTRU

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 19,00

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Lalka 07-17-1-04-490   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Lalka 07-17-1-04-490   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 14,00

Lalka 07-17-1-04-490   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Lalka 07-17-1-04-516   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Lalka 07-17-1-04-516   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 4,00

Lalka 07-17-1-04-516   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

O-POZ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 32,00

O-PROGNŚ
Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

O-REZERWA
Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

O-SMIECI

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-SPALGAŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 8,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 8,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 16,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 16,00

O-ZGRYZD
Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 110,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 80,00

OCHRP

P-INFO
Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-INNE
Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-POŻAR
Lalka 07-17-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 32,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

UT-DROGIP

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

POZ IB Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1061,00
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POZ

IB

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1061,00

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 782,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 782,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1456,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1456,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

IIIBU

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1317,00

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1317,00

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 416,00

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 416,00

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 202,00

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 452,00

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 452,00

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

IVD

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 201,00

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1988,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1988,00

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

POZ-P

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 100,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00
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POZ

POZ-P

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 77,00

PR

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 325,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 325,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 209,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 209,00

PTP

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 835,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 835,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 810,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 810,00

PTW

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

TPP

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 490,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 490,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 284,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 284,00

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 255,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 255,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 227,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 227,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00
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Jaśniewo 07-17-1-02-242   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 124,00

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 281,00

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 281,00

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Lalka 07-17-1-04-501   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 153,00

Lalka 07-17-1-04-501   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 153,00

Lalka 07-17-1-04-503   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Lalka 07-17-1-04-503   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Lalka 07-17-1-04-505   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Lalka 07-17-1-04-505   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 248,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00
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Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 215,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Lalka 07-17-1-04-514   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Lalka 07-17-1-04-514   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Lalka 07-17-1-04-514   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Lalka 07-17-1-04-514   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 273,00

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 273,00

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Lalka 07-17-1-04-515   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Lalka 07-17-1-04-515   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Lalka 07-17-1-04-517   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00
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Lalka 07-17-1-04-517   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Lalka 07-17-1-04-519   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Lalka 07-17-1-04-519   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Lalka 07-17-1-04-519   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 169,00

Lalka 07-17-1-04-519   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 169,00

Lalka 07-17-1-04-520   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Lalka 07-17-1-04-520   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 272,00

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 272,00

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TWP

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Lalka 07-17-1-04-498A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Lalka 07-17-1-04-508D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Lalka 07-17-1-04-508E  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Lalka 07-17-1-04-516   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 248,00

Lalka 07-17-1-04-516   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Lalka 07-17-1-04-516   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Lalka 07-17-1-04-516   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-516   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Lalka 07-17-1-04-516   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lalka 07-17-1-04-536A  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Lalka 07-17-1-04-536A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lalka 07-17-1-04-536A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00
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Lalka 07-17-1-04-536A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lalka 07-17-1-04-544   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Lalka 07-17-1-04-544   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

UBOCP
CHOINKIL

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

UTRZ
UT-PARK

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Lalka 07-17-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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Muchorowo 07-17-1-06-696   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,37

Muchorowo 07-17-1-06-696   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,34

Muchorowo 07-17-1-06-709   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,16

Grada 07-17-1-07-622   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,40

Grada 07-17-1-07-649   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 1 HA 1,28

Grada 07-17-1-07-651   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,19

Grada 07-17-1-07-651   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,15

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,84

Grada 07-17-1-07-697   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,25

Grada 07-17-1-07-698   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,31

Grada 07-17-1-07-719   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,75

Grada 07-17-1-07-740   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,60

Grada 07-17-1-07-740   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,30

Grada 07-17-1-07-740   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,51

Grada 07-17-1-07-755   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,53

CW

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,52

Muchorowo 07-17-1-06-620   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,92

Muchorowo 07-17-1-06-663   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 4,67

Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,18

Muchorowo 07-17-1-06-696   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,59

Muchorowo 07-17-1-06-696   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,01

Muchorowo 07-17-1-06-733   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,71

Grada 07-17-1-07-667   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,79

Grada 07-17-1-07-697   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,00

Grada 07-17-1-07-698   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,42

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,81

Grada 07-17-1-07-699   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,68

Grada 07-17-1-07-700   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 4,16

Grada 07-17-1-07-700   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,85

Grada 07-17-1-07-700   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,40

Grada 07-17-1-07-719   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,77

Grada 07-17-1-07-735   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 4,04

Grada 07-17-1-07-740   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,67

Grada 07-17-1-07-753   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,45

Grada 07-17-1-07-755   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,90

MA-PORZ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,99

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,50

Muchorowo 07-17-1-06-658   -c   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 4,10

Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,18

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,81

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,34
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MA-PORZ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,99

Grada 07-17-1-07-698   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,47

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 P ZRB<150 porządk. zrębów int. < 150m3  1 HA 1,28

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 14,65

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,17

NAT-WPG

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,02

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 9,45

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 18,36

ODN-GLEB

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,96

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,37

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,97

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 15,08

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,88

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,28

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,08

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 40,60

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 18,38

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 23,18

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 27,40

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 9,38

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 13,40

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 15,61

ODN-ZŁOŻ

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 80,17

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,91

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 3,22

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 80,17

Muchorowo 07-17-1-06-658   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,74

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 28,06

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 30,82

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 11,45

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 12,60

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,42

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,75

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,81

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 3,08

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,11

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,42

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 9,03

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,64

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 12,26

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 48,60
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ODN-ZŁOŻ

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 11,64

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 48,60

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 36,96

ODN-ZRB

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,14

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,73

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 19,09

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,22

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 19,09

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,79

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,79

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 1,79

PIEL

Muchorowo 07-17-1-06-620   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,93

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,30

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,29

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,70

Muchorowo 07-17-1-06-663   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,52

Muchorowo 07-17-1-06-675   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Muchorowo 07-17-1-06-675   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Muchorowo 07-17-1-06-675   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,01

Muchorowo 07-17-1-06-693   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,48

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Muchorowo 07-17-1-06-710   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54

Muchorowo 07-17-1-06-711   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,83

Muchorowo 07-17-1-06-733   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,18

Grada 07-17-1-07-621   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Grada 07-17-1-07-624   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98

Grada 07-17-1-07-633   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,54

Grada 07-17-1-07-638   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84

Grada 07-17-1-07-650   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,43

Grada 07-17-1-07-651   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,40

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,24

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,12

Grada 07-17-1-07-697   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Grada 07-17-1-07-698   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,93

Grada 07-17-1-07-699   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,32

28/6928/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III             

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

PIEL

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,22

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,84

Grada 07-17-1-07-701   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,70

Grada 07-17-1-07-719   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,92

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 12,12

Grada 07-17-1-07-740   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,04

Grada 07-17-1-07-753   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,80

Grada 07-17-1-07-753   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Grada 07-17-1-07-753   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Grada 07-17-1-07-754   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,64

POPR

Grada 07-17-1-07-697   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,55

Grada 07-17-1-07-697   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,55

Grada 07-17-1-07-697   -l   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 0,55

POPR-NAT

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,06

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT 4,15

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,41

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 4,56

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 14,06

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT 3,02

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 3,02

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT 4,15

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 4,15

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT 2,33

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,33

OCHRL O-GRODZN

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1300,00

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,20

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,10

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 31,30

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 12,30

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,40

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,40

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 15,00

29/6929/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III             

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZN

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,50

Grada 07-17-1-07-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 700,00

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,20

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 35,40

O-GRODZR

Muchorowo 07-17-1-06-691   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-691   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 16,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 8,20

O-GRODZS

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 150,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 500,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 120,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 900,00

O-KONTRU

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 13,00

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 22,00

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 30,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 9,00

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 6,00

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 23,00

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 23,00

O-PROGND
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-PROGNŚ
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

O-REZERWA
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-SMIECI

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

O-SPALGAŁ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 33,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 17,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 17,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 33,00
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OCHRL

O-SPALGAŁ
Grada 07-17-1-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 13,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 13,00

O-ZGRYZD
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

OCHRP

P-INFO

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-INNE
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-POŻAR

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

UT-DROGIP
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

POZ

IB
Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

IIIB

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 226,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 626,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 626,00

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

IVD

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 328,00

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 887,00

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 887,00

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1419,00

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1419,00
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POZ

IVD

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 787,00

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 787,00

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 752,00

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 752,00

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 991,00

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 991,00

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

IVDU

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 198,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 358,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 198,00

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 358,00

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 252,00

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00

POZ-P

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 74,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 100,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 400,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

PR

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

PTP

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1286,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1286,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 986,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 986,00

PTW

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Muchorowo 07-17-1-06-616   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Muchorowo 07-17-1-06-616   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Muchorowo 07-17-1-06-616   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00
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Muchorowo 07-17-1-06-616   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Muchorowo 07-17-1-06-618A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 311,00

Muchorowo 07-17-1-06-618A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Muchorowo 07-17-1-06-618A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 311,00

Muchorowo 07-17-1-06-618A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Muchorowo 07-17-1-06-632   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 245,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Muchorowo 07-17-1-06-642   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-647   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Muchorowo 07-17-1-06-647   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 660,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 660,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 645,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 645,00

Muchorowo 07-17-1-06-661   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00
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Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Grada 07-17-1-07-621A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Grada 07-17-1-07-621A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Grada 07-17-1-07-622   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 163,00

Grada 07-17-1-07-622   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 163,00

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 126,00

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Grada 07-17-1-07-624   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Grada 07-17-1-07-624   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Grada 07-17-1-07-624   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Grada 07-17-1-07-624   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Grada 07-17-1-07-624   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 357,00

Grada 07-17-1-07-624   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 357,00

Grada 07-17-1-07-649   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Grada 07-17-1-07-649   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Grada 07-17-1-07-649   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Grada 07-17-1-07-649   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Grada 07-17-1-07-649   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Grada 07-17-1-07-649   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Grada 07-17-1-07-649   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Grada 07-17-1-07-649   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Grada 07-17-1-07-670   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Grada 07-17-1-07-670   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Grada 07-17-1-07-685   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 154,00

Grada 07-17-1-07-685   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Grada 07-17-1-07-685   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Grada 07-17-1-07-685   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Grada 07-17-1-07-685   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 103,00

Grada 07-17-1-07-685   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Grada 07-17-1-07-685   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Grada 07-17-1-07-685   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Grada 07-17-1-07-685   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Grada 07-17-1-07-685   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Grada 07-17-1-07-686A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Grada 07-17-1-07-686A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Grada 07-17-1-07-686A  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00
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Grada 07-17-1-07-686A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Grada 07-17-1-07-686A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Grada 07-17-1-07-686A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Grada 07-17-1-07-686A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Grada 07-17-1-07-686A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Grada 07-17-1-07-686A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Grada 07-17-1-07-686A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Grada 07-17-1-07-686A  -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 19,00

Grada 07-17-1-07-686A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Grada 07-17-1-07-686A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 19,00

Grada 07-17-1-07-686A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Grada 07-17-1-07-686A  -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Grada 07-17-1-07-686A  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Grada 07-17-1-07-686A  -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Grada 07-17-1-07-686A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Grada 07-17-1-07-687B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Grada 07-17-1-07-687B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Grada 07-17-1-07-701   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Grada 07-17-1-07-701   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Grada 07-17-1-07-701   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Grada 07-17-1-07-701   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Grada 07-17-1-07-759   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Grada 07-17-1-07-759   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 154,00

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

TWP

Muchorowo 07-17-1-06-617   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Muchorowo 07-17-1-06-617   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Muchorowo 07-17-1-06-628   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-628   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Muchorowo 07-17-1-06-630   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00
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Muchorowo 07-17-1-06-630   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Muchorowo 07-17-1-06-630   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Muchorowo 07-17-1-06-630   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Muchorowo 07-17-1-06-677   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Muchorowo 07-17-1-06-677   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Muchorowo 07-17-1-06-690   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Muchorowo 07-17-1-06-690   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Muchorowo 07-17-1-06-696   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Muchorowo 07-17-1-06-696   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Muchorowo 07-17-1-06-696   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Muchorowo 07-17-1-06-696   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Muchorowo 07-17-1-06-710   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Muchorowo 07-17-1-06-710   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Grada 07-17-1-07-615   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Grada 07-17-1-07-615   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Grada 07-17-1-07-622   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Grada 07-17-1-07-622   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Grada 07-17-1-07-633   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Grada 07-17-1-07-633   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Grada 07-17-1-07-649   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Grada 07-17-1-07-649   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Grada 07-17-1-07-651   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Grada 07-17-1-07-651   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Grada 07-17-1-07-651   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Grada 07-17-1-07-651   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Grada 07-17-1-07-653   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Grada 07-17-1-07-653   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Grada 07-17-1-07-654   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Grada 07-17-1-07-654   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Grada 07-17-1-07-686A  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Grada 07-17-1-07-686A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Grada 07-17-1-07-686A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Grada 07-17-1-07-686A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Grada 07-17-1-07-686   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Grada 07-17-1-07-686   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Grada 07-17-1-07-698   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Grada 07-17-1-07-698   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Grada 07-17-1-07-698   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Grada 07-17-1-07-698   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Grada 07-17-1-07-740   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Grada 07-17-1-07-740   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Grada 07-17-1-07-740   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00
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Grada 07-17-1-07-740   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Grada 07-17-1-07-759   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Grada 07-17-1-07-759   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

UBOCP
CHOINKIL

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

UTRZ

UT-PARK

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Grada 07-17-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

UT-TURYST
Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Muchorowo 07-17-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00
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CP

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,96

Stawiguda 07-17-1-08-726   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 4,06

Stawiguda 07-17-1-08-744   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,02

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,63

Pluski 07-17-1-09-783   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,18

Pluski 07-17-1-09-804   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,36

Pluski 07-17-1-09-805   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,40

Pluski 07-17-1-09-874   -f   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 2,60

Pluski 07-17-1-09-876   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,73

CW

Stawiguda 07-17-1-08-722   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,40

Stawiguda 07-17-1-08-723   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,50

Stawiguda 07-17-1-08-743   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,64

Stawiguda 07-17-1-08-744   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,72

Stawiguda 07-17-1-08-779   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,78

Stawiguda 07-17-1-08-779   -f   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,50

Stawiguda 07-17-1-08-792   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,50

Stawiguda 07-17-1-08-792   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,78

Stawiguda 07-17-1-08-828   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,30

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,19

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,28

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78

Pluski 07-17-1-09-804   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,15

Pluski 07-17-1-09-815   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,10

Pluski 07-17-1-09-816   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,21

Pluski 07-17-1-09-817   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,15

Pluski 07-17-1-09-817   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,82

Pluski 07-17-1-09-877   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,53

MA-PORZ

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 4,00

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 9,00

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA 0,50

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,21

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA 1,50

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,99

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,67

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,43

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,34

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,73

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,17

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,38

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 6,88

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,19

NAT-WPG Pluski 07-17-1-09-876   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 21,31

ODN-GLEB Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,27
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Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,03

Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 9,92

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 67,54

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 19,89

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 21,84

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 67,54

Stawiguda 07-17-1-08-808   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,24

Stawiguda 07-17-1-08-808   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 9,04

Stawiguda 07-17-1-08-824   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,27

Stawiguda 07-17-1-08-824   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,99

Stawiguda 07-17-1-08-852   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,40

Stawiguda 07-17-1-08-852   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT 0,40

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 21,72

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 23,85

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 61,50

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 10,00

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 13,80

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,40

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 61,50

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,20

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,40

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,60

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,90

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,90

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,60

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,50

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,68

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,20

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,56

ODN-ZRB

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,53

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 1,00

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,99

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,48

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 10,53

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 9,00

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,12

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 3,35

Stawiguda 07-17-1-08-779   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,42

PIEL

Stawiguda 07-17-1-08-704   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,98

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,95

Stawiguda 07-17-1-08-721   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,44

Stawiguda 07-17-1-08-722   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39
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Stawiguda 07-17-1-08-722   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Stawiguda 07-17-1-08-722   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Stawiguda 07-17-1-08-722   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,18

Stawiguda 07-17-1-08-726   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,58

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Stawiguda 07-17-1-08-727   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Stawiguda 07-17-1-08-727   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,82

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,88

Stawiguda 07-17-1-08-762   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,66

Stawiguda 07-17-1-08-777   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,26

Stawiguda 07-17-1-08-808   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Stawiguda 07-17-1-08-824   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,36

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,91

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,40

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,04

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,70

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,33

Pluski 07-17-1-09-816   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Pluski 07-17-1-09-816   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,72

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,76

Pluski 07-17-1-09-832   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,48

Pluski 07-17-1-09-832   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,18

Pluski 07-17-1-09-832   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,91

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,67

POPR-NAT

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,30

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,30

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,50

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,60

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 15,30

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,30

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,70

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,50

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,20

OCHRL O-GRODZN

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1150,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,60
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Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,20

Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,60

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 12,00

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 21,50

Stawiguda 07-17-1-08-852   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 12,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,50

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 24,50

Pluski 07-17-1-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 15,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 800,00

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,30

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,50

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,40

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 12,00

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,70

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,00

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,40

O-GRODZR

Stawiguda 07-17-1-08-825   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,30

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,30

Pluski 07-17-1-09-805   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-805   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,30

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 14,10

O-GRODZS

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 350,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 210,00

O-KONTRU

Stawiguda 07-17-1-08-721   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 6,00

Stawiguda 07-17-1-08-721   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-721   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00
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OCHRL

O-KONTRU

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 6,00

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 3,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00

O-POZ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 32,00

O-PROGND Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

O-PROGNŚ
Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

O-SMIECI

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

O-SPALGAŁ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 4,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 4,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

O-ZGRYZD
Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 120,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

O-ZGRYZM
Stawiguda 07-17-1-08-723   -p   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H 12,00

Stawiguda 07-17-1-08-723   -p   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką  1 TSZT 0,10

OCHRP

P-INFO

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

P-INNE

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-POŻAR

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 40,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 24,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

UT-DROGIP

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

POZ IB Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 856,00
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Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 856,00

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IIIB

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1025,00

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1025,00

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

IVD

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 407,00

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 407,00

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 901,00

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 719,00

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 901,00

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 719,00

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 157,00

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 157,00

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 134,00

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 620,00

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 620,00

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 3105,00

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 462,00

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 3105,00

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 462,00

POZ-P

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 32,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 36,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 114,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 28,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 66,00

PR
Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 163,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 163,00
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PR
Pluski 07-17-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

PRZEST

Pluski 07-17-1-09-878   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Pluski 07-17-1-09-878   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Pluski 07-17-1-09-878   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Pluski 07-17-1-09-878   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

PTP

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 972,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 972,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1040,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1040,00

PTW

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

TPP

Stawiguda 07-17-1-08-704A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Stawiguda 07-17-1-08-704A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Stawiguda 07-17-1-08-764   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Stawiguda 07-17-1-08-764   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Stawiguda 07-17-1-08-765   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Stawiguda 07-17-1-08-765   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Stawiguda 07-17-1-08-809   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 258,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 258,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Stawiguda 07-17-1-08-813   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00
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Stawiguda 07-17-1-08-825   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Stawiguda 07-17-1-08-825   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 481,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 481,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 292,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 292,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Stawiguda 07-17-1-08-855   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Stawiguda 07-17-1-08-855   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Stawiguda 07-17-1-08-869   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 398,00

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 398,00

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 176,00

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00
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Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 208,00

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 149,00

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Pluski 07-17-1-09-842   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Pluski 07-17-1-09-842   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 103,00

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Pluski 07-17-1-09-842   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Pluski 07-17-1-09-842   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Pluski 07-17-1-09-842   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Pluski 07-17-1-09-842   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 225,00

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Pluski 07-17-1-09-842   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Pluski 07-17-1-09-842   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

TWP

Stawiguda 07-17-1-08-764   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Stawiguda 07-17-1-08-764   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Stawiguda 07-17-1-08-764   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Stawiguda 07-17-1-08-764   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Stawiguda 07-17-1-08-792   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Stawiguda 07-17-1-08-792   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00
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POZ
TWP

Stawiguda 07-17-1-08-828   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Stawiguda 07-17-1-08-828   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Pluski 07-17-1-09-767   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Pluski 07-17-1-09-767   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Pluski 07-17-1-09-773   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Pluski 07-17-1-09-773   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Pluski 07-17-1-09-783   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Pluski 07-17-1-09-783   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

UBOCP
CHOINKIL

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

UTRZ

UT-PARK

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Pluski 07-17-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

UT-TURYST
Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Stawiguda 07-17-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00
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HOD

CP Dzierzguny 07-17-1-05-559   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,61

CW

Dzierzguny 07-17-1-05-551   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,80

Dzierzguny 07-17-1-05-551   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,48

Dzierzguny 07-17-1-05-555   -c   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,50

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,50

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,50

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,20

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,50

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -c   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 2,30

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Orzechowo 07-17-1-10-891   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,35

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 1,99

Orzechowo 07-17-1-10-916   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,56

Orzechowo 07-17-1-10-936   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,78

Orzechowo 07-17-1-10-937   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 3,85

Orzechowo 07-17-1-10-940   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,99

MA-PORZ

Dzierzguny 07-17-1-05-555   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,46

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,47

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,01

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,58

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,13

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,93

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,01

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,67

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,19

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,19

NAT-WPG

Dzierzguny 07-17-1-05-555   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,18

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,55

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,17

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,29

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,87

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,19

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,36

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,69

ODN-GLEB

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,60

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,60

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,32

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,28

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,65
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HOD

ODN-GLEB Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,75

ODN-ZŁOŻ

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 63,10

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,70

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,20

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 63,10

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 12,30

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,80

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,85

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,45

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 14,50

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 9,75

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,55

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,00

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 14,00

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 4,09

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,32

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 14,00

ODN-ZRB

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 25,10

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,30

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,20

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 25,10

Orzechowo 07-17-1-10-916   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,70

Orzechowo 07-17-1-10-916   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,90

Orzechowo 07-17-1-10-916   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,50

Orzechowo 07-17-1-10-916   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,47

PIEL

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

POPR-NAT

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,55

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 1,55

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -f   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 1,55

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,70

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,80

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,50

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT 9,70

Orzechowo 07-17-1-10-887   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,70

Orzechowo 07-17-1-10-887   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,70

Orzechowo 07-17-1-10-898   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,70

OCHRL O-GRODZN

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 950,00

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -05 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -05 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,80

49/6949/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZN

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -06 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -06 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,40

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,60

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 14,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,10

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 0,50

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 11,00

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,40

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 1050,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,60

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,20

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,60

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,80

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,20

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,20

Orzechowo 07-17-1-10-885   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,50

Orzechowo 07-17-1-10-886   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-886   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,50

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,50

Orzechowo 07-17-1-10-897   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-897   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,20

O-GRODZR

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,70

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,40
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OCHRL

O-GRODZS

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 400,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 24,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 160,00

O-POZ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00

O-PROGND Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-PROGNŚ
Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 14,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

O-SMIECI

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

O-SPALGAŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 33,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 33,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 26,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 26,00

O-ZGRYZD
Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 360,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

OCHRP
UT-DROGIP

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

POZ IB

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1317,00

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1317,00

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 672,00

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 672,00
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POZ

IB

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 837,00

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 837,00

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-592   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1055,00

Dzierzguny 07-17-1-05-592   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-592   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1055,00

Dzierzguny 07-17-1-05-592   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 846,00

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 846,00

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 718,00

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 718,00

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 776,00

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 776,00

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

IVD

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1931,00

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1931,00

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

POZ-P

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 300,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 250,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 32,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 130,00

PR

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

PTP

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1450,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1450,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1247,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1247,00

PTW

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00
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PTW Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 374,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 374,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 151,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 151,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Dzierzguny 07-17-1-05-574   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 355,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 355,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 229,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 229,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Dzierzguny 07-17-1-05-576   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Dzierzguny 07-17-1-05-576   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00
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Dzierzguny 07-17-1-05-593   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 186,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 186,00

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 171,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 171,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-839   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Orzechowo 07-17-1-10-839   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00
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Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Orzechowo 07-17-1-10-850   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Orzechowo 07-17-1-10-883   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-883   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Orzechowo 07-17-1-10-885   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 235,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00
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Orzechowo 07-17-1-10-887   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Orzechowo 07-17-1-10-896   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-907   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Orzechowo 07-17-1-10-907   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 17,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00
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Orzechowo 07-17-1-10-909   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 415,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 415,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 144,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 350,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 350,00

Orzechowo 07-17-1-10-909   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00

Orzechowo 07-17-1-10-910   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Orzechowo 07-17-1-10-912   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-913A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-913A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-913   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Orzechowo 07-17-1-10-913   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00
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Orzechowo 07-17-1-10-916   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 177,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 177,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Orzechowo 07-17-1-10-916   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Orzechowo 07-17-1-10-921   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Orzechowo 07-17-1-10-921   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Orzechowo 07-17-1-10-922   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Orzechowo 07-17-1-10-922   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Orzechowo 07-17-1-10-922   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Orzechowo 07-17-1-10-922   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Orzechowo 07-17-1-10-925   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

Orzechowo 07-17-1-10-925   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-925   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Orzechowo 07-17-1-10-925   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Orzechowo 07-17-1-10-926   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-926   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Orzechowo 07-17-1-10-934   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Orzechowo 07-17-1-10-934   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

TWP

Dzierzguny 07-17-1-05-545   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-545   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Orzechowo 07-17-1-10-908   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Orzechowo 07-17-1-10-911   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Orzechowo 07-17-1-10-911   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Orzechowo 07-17-1-10-913   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Orzechowo 07-17-1-10-913   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00
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UBOCP
CHOINKIL Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

UTRZ

UT-PARK

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

UT-TURYST
Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Orzechowo 07-17-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00
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ŁOW

ŁO-DOKSO

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 30,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 60,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 25,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 50,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 50,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 70,00

ŁO-DOKSOL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 4,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 16,00

ŁO-PADLE

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 2,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 4,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 2,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 4,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 20,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 40,00

ŁO-POL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 150,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 550,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 120,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 500,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 130,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 400,00

ŁOP-POZZ

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 20,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 90,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT 14,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika        ----- SZT 5,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   PREP-ROG Preparacja parostków rogacza  ----- SZT 11,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 15,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 80,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT 12,00

60/6960/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ŁOW

ŁOP-POZZ

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika        ----- SZT 4,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   PREP-ROG Preparacja parostków rogacza  ----- SZT 10,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 50,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 200,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT 18,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika        ----- SZT 9,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   PREP-ROG Preparacja parostków rogacza  ----- SZT 14,00

ŁO-URZN

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 8,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 32,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 8,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 16,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 30,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 140,00

ŁO-URZS

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 100,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 350,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 70,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 800,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 70,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 450,00

ŁO-ZABUPR

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 50,00

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 400,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 55,00

Obwód łowiecki
nr 269 OBW269                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 450,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H 150,00

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270                   GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H 850,00

ŁR D-UPRŁ

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,55

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 6,63
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ŁR D-UPRŁ

Rykowiec 07-17-1-01-177   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,22

Rykowiec 07-17-1-01-215   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,01

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,33

Rykowiec 07-17-1-01-94    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,50

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,05

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,20

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,00

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,63

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,39

Przykop 07-17-1-03-293   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,32

Przykop 07-17-1-03-364   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,72

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,17

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,81

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,52

Dzierzguny 07-17-1-05-560   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,30

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 21,00

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,34

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,69

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,98

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -c   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 3,52

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,56

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,36

Grada 07-17-1-07-633   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 4,44

Stawiguda 07-17-1-08-724   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Stawiguda 07-17-1-08-724   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,68

Stawiguda 07-17-1-08-727   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,94

Stawiguda 07-17-1-08-748   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,64

Stawiguda 07-17-1-08-749   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,53

Stawiguda 07-17-1-08-778   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,31

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 6,06

Stawiguda 07-17-1-08-780   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Stawiguda 07-17-1-08-780   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,46

Stawiguda 07-17-1-08-796   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,80

Stawiguda 07-17-1-08-814   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,26

Stawiguda 07-17-1-08-825   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,64

Pluski 07-17-1-09-874   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,88

Pluski 07-17-1-09-874   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,30

Pluski 07-17-1-09-875   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,92

Orzechowo 07-17-1-10-887   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 9,75

Orzechowo 07-17-1-10-914   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,66
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ŁR D-UPRPS

N-CTWO 07-17- -  -      -    -  ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 24,00

N-CTWO 07-17- -  -      -    -  ŁR-WAŁOW Wałowanie                     ----- HA 24,00

Rykowiec 07-17-1-01-117   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Rykowiec 07-17-1-01-117   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,06

Rykowiec 07-17-1-01-176   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,86

Rykowiec 07-17-1-01-177   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,35

Rykowiec 07-17-1-01-211   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,49

Rykowiec 07-17-1-01-213   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,88

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -g   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,00

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 5,54

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,90

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,40

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,64

Jaśniewo 07-17-1-02-284   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,93

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,70

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,39

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,14

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,14

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,62

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,65

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,43

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,38

Przykop 07-17-1-03-250   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 3,06

Przykop 07-17-1-03-252   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,96

Przykop 07-17-1-03-293   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,82

Przykop 07-17-1-03-293   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,60

Przykop 07-17-1-03-293   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,80

Przykop 07-17-1-03-293   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,07

Przykop 07-17-1-03-293   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,05

Przykop 07-17-1-03-293   -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,40

Przykop 07-17-1-03-479   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,32

Przykop 07-17-1-03-480   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,72

Przykop 07-17-1-03-481   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,19

Lalka 07-17-1-04-503   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,25

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,15

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,10

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,50
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Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,10

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,50

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,33

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,66

Muchorowo 07-17-1-06-693   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,55

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 64,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 4,04

Stawiguda 07-17-1-08-814   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,89

Stawiguda 07-17-1-08-825   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,85

Stawiguda 07-17-1-08-826   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,58

Stawiguda 07-17-1-08-840   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,65

Orzechowo 07-17-1-10-887   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,59

D-UPRR

N-CTWO 07-17- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 56,00

N-CTWO 07-17- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 640,00

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,62

Rykowiec 07-17-1-01-116   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,46

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,50

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Rykowiec 07-17-1-01-177   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 4,26

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,10

Rykowiec 07-17-1-01-94    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Rykowiec 07-17-1-01-94    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,38

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 3,21

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 1,20

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  ----- HA 1,20

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  ----- HA 2,40

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie                     ----- HA 2,40

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,95

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 2,41

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,41

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,50

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,72

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00
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Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 2,36

Przykop 07-17-1-03-324   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,72

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,39

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,39

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,76

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,50

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 2,19

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 4,38

Lalka 07-17-1-04-533   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,33

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 9,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 36,00

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 0,54

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,10

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 0,28

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -d   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 0,40

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 36,00

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 2,98

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,61

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,50

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 11,00

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Muchorowo 07-17-1-06-689   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,20

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 1,21

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 1,28

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,21

Muchorowo 07-17-1-06-706   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,50

Muchorowo 07-17-1-06-706   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00
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Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    ----- HA 4,28

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 8,56

Grada 07-17-1-07-624   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,72

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 1,80

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,85

Grada 07-17-1-07-734   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,31

Grada 07-17-1-07-740   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,35

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 1,50

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,95

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,84

Stawiguda 07-17-1-08-765   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,14

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,78

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 45,00

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 7,00

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     ----- HA 4,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

66/6966/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

67/6967/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

68/6968/69



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

69/6969/69


	Raport 1
	I               
	II              
	III             
	IV              
	V               
	VI              
	noname


