

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Rykwiec	07-17-1-01-106 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,18
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,81
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,92
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,23
		Rykwiec	07-17-1-01-173 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,25
		Rykwiec	07-17-1-01-96 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,98
		Przykop	07-17-1-03-324 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	4,45
		Przykop	07-17-1-03-467 -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,04
	CW	Rykwiec	07-17-1-01-100 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,80
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,21
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,39
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,90
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,62
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,24
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,65
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,39
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,12
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,55
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,20
		Rykwiec	07-17-1-01-96 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,27
		Rykwiec	07-17-1-01-98 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,94
		Rykwiec	07-17-1-01-98 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-99 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,53
		Przykop	07-17-1-03-292 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,81
		Przykop	07-17-1-03-324 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,22
		Przykop	07-17-1-03-327 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,14
		Przykop	07-17-1-03-327 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,43
		Przykop	07-17-1-03-327 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30
		Przykop	07-17-1-03-327 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,32
		Przykop	07-17-1-03-353 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,28
		Przykop	07-17-1-03-353 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,85
		Przykop	07-17-1-03-354 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,27
		Przykop	07-17-1-03-471 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,51
	MA-PORZ	Rykwiec	07-17-1-01-110 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,35
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,34
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,09
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,49
		Rykwiec	07-17-1-01-133 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,09
		Rykwiec	07-17-1-01-170 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,21

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Rykwieć	07-17-1-01-170 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,29
		Rykwieć	07-17-1-01-170 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,08
		Rykwieć	07-17-1-01-170 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,09
		Rykwieć	07-17-1-01-171 -a -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,30
		Rykwieć	07-17-1-01-171 -b -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,90
		Rykwieć	07-17-1-01-176 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,81
		Rykwieć	07-17-1-01-213 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,36
		Rykwieć	07-17-1-01-97 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,16
		Rykwieć	07-17-1-01-97 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,94
		Rykwieć	07-17-1-01-97 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,52
		Rykwieć	07-17-1-01-97 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,36
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -02	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,19
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,07
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,21
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,26
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,38
	NAT-WPG	Rykwieć	07-17-1-01-100 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	31,29
	ODN-GLEB	Rykwieć	07-17-1-01-174 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	20,70
		Rykwieć	07-17-1-01-211 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,17
		Rykwieć	07-17-1-01-213 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	22,51
	ODN-ZŁOŻ	Rykwieć	07-17-1-01-100 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	85,22
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	13,70
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,01
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -c -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	85,22
		Rykwieć	07-17-1-01-101 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,10
		Rykwieć	07-17-1-01-101 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,84
		Rykwieć	07-17-1-01-112 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,80
		Rykwieć	07-17-1-01-112 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,30
		Rykwieć	07-17-1-01-115 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,45
		Rykwieć	07-17-1-01-163 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,50
		Rykwieć	07-17-1-01-163 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,24
		Rykwieć	07-17-1-01-165 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,28
		Rykwieć	07-17-1-01-165 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,94
		Rykwieć	07-17-1-01-165 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,43
		Rykwieć	07-17-1-01-172 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,75
		Rykwieć	07-17-1-01-172 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,55
		Rykwieć	07-17-1-01-172 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,32
		Rykwieć	07-17-1-01-211 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,40

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	ODN-ZŁOŻ	Rykwiecie	07-17-1-01-211 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,82
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	100,77
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	34,20
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	37,52
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	100,77
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,68
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,39
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20
		Przykop	07-17-1-03-327 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,93
		Przykop	07-17-1-03-327 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,22
		Przykop	07-17-1-03-327 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,36
		Przykop	07-17-1-03-327 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,69
		Przykop	07-17-1-03-327 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,34
		Przykop	07-17-1-03-327 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,97
		Przykop	07-17-1-03-468 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,82
		Przykop	07-17-1-03-468 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,29
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,78
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,96
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,11
	HOD	Rykwiecie	07-17-1-01-109 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,30
		Rykwiecie	07-17-1-01-109 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,00
		Rykwiecie	07-17-1-01-109 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,32
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	77,58
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,39
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,02
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,60
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	77,58
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -h -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,99
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -h -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,92
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -h -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	3,28
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,74
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,48
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,49
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,65
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,48
	ODN-ZRB	Rykwiecie	07-17-1-01-132 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,31
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	8,51
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,13
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,09
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,44

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,86
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,42
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,44
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	96,29
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,83
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,37
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,22
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	96,29
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,94
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,07
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,27
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,21
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,75
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,11
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,75
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,31
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,17
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,28
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,75
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,11
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,60
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,06
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,49
	PIEL	Rykwiecie	07-17-1-01-100 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	9,72
		Rykwiecie	07-17-1-01-109 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,10
		Rykwiecie	07-17-1-01-110 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,13
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,72
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,06
		Rykwiecie	07-17-1-01-129 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
		Rykwiecie	07-17-1-01-132 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,54
		Rykwiecie	07-17-1-01-133 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,68
		Rykwiecie	07-17-1-01-165 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,96
		Rykwiecie	07-17-1-01-167 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Rykwiecie	07-17-1-01-167 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -b -97	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,36
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,62
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,31
		Rykwiecie	07-17-1-01-172 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	10,26
		Rykwiecie	07-17-1-01-172 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	9,40

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Rykwiec	07-17-1-01-174 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	11,28
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,22
		Rykwiec	07-17-1-01-96 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,78
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,68
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,15
		Przykop	07-17-1-03-250 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,17
		Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,16
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,64
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,85
		Przykop	07-17-1-03-292 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,31
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,81
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,70
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,34
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,38
		Przykop	07-17-1-03-327 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,63
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,34
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,92
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,52
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,80
		Przykop	07-17-1-03-467 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,98
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,98
OCHRL	O-GRODZN	Rykwiec	07-17-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1530,00
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,50
		Rykwiec	07-17-1-01-101 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Rykwiec	07-17-1-01-101 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,50
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	15,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -h -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -h -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Rykwiec	07-17-1-01-132 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00
		Rykwiec	07-17-1-01-163 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Rykwiec	07-17-1-01-163 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,80
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,90
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,10
		Przykop	07-17-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1160,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	33,58
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,33
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,60
		Przykop	07-17-1-03-327 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,01
		Przykop	07-17-1-03-327 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,31
		Przykop	07-17-1-03-327 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,08
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,12
		Przykop	07-17-1-03-468 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Przykop	07-17-1-03-468 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,77
	O-GRODZR	Rykwiec	07-17-1-01-129 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,10
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,60
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60
		Przykop	07-17-1-03-471 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-471 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,50
	O-GRODZS	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	100,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	800,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	70,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00
	O-KONTRU	Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	9,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Rykwiec	07-17-1-01-165 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-165 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	22,00
		Rykwiec	07-17-1-01-165 -d -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	13,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	12,00
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	30,00
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -b -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	11,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	30,00
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	1,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	21,00
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	33,00
		Przykop	07-17-1-03-327 -b -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	33,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	2,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	13,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Przykop	07-17-1-03-355 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	10,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	24,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	10,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-POZ	Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-PROGND	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNŚ	Rykwiec	07-17-1-01- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
	O-REZERWA	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SMIECI	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00
	O-SPALGAŁ	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	33,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	33,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	33,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
	O-ZGRYZD	Rykwiec	07-17-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	130,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	259,00
OCHRP	P-INFO	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-INNE	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-INNE	Rykwieć	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-POŻAR	Rykwieć	07-17-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		Rykwieć	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	UT-DROGIP	Rykwieć	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
POZ	IB	Rykwieć	07-17-1-01-110 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	911,00
		Rykwieć	07-17-1-01-110 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	411,00
		Rykwieć	07-17-1-01-110 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	911,00
		Rykwieć	07-17-1-01-110 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	411,00
		Rykwieć	07-17-1-01-176 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	458,00
		Rykwieć	07-17-1-01-176 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Rykwieć	07-17-1-01-176 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	458,00
		Rykwieć	07-17-1-01-176 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	682,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	682,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	563,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	563,00
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	661,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	661,00
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	946,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	946,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00
	IIIAU	Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	465,00
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	465,00
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	899,00
	IIIB	Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	899,00
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
	POZ-P	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	250,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00
	PR	Rykwiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	517,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	517,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTP	Rykwiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	710,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	710,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1110,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1110,00
	PTW	Rykwiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Rykwiec	07-17-1-01-108 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Rykwiec	07-17-1-01-108 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Rykwiec	07-17-1-01-128 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00
		Rykwiec	07-17-1-01-164 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00
		Rykwiec	07-17-1-01-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Rykwiec	07-17-1-01-164 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00
		Rykwiec	07-17-1-01-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Rykwiec	07-17-1-01-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	471,00
		Rykwiec	07-17-1-01-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Rykwiec	07-17-1-01-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	471,00
		Rykwiec	07-17-1-01-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Przykop	07-17-1-03-328 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00
		Przykop	07-17-1-03-477 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	TWP	Rykwiec	07-17-1-01-101 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Rykwiec	07-17-1-01-101 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Rykwiec	07-17-1-01-106 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Rykwiec	07-17-1-01-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		Przykop	07-17-1-03-254 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Przykop	07-17-1-03-254 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Przykop	07-17-1-03-254 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Przykop	07-17-1-03-254 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Przykop	07-17-1-03-328 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Przykop	07-17-1-03-354 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Przykop	07-17-1-03-357 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Przykop	07-17-1-03-357 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		Przykop	07-17-1-03-469 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Przykop	07-17-1-03-469 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Przykop	07-17-1-03-469 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Przykop	07-17-1-03-469 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Przykop	07-17-1-03-470 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
UTRZ	UT-PARK	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	UT-TURYST	Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	UT-MIEEDU	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
HOD	CP	Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,42
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,75
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,46
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,93
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,43
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,84
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,62
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Lalka	07-17-1-04-485 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	4,00
		Lalka	07-17-1-04-485 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,89
		Lalka	07-17-1-04-486 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	3,56
		Lalka	07-17-1-04-508 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,71
		Lalka	07-17-1-04-508 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,22
		Lalka	07-17-1-04-519 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,43
		Lalka	07-17-1-04-519 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,11
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,80
		Lalka	07-17-1-04-533 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	6,66
	CW	Jaśńiewo	07-17-1-02-207 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,17
		Jaśńiewo	07-17-1-02-207 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,30
		Jaśńiewo	07-17-1-02-243 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,93
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,76
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -b -04	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,45
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,84
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,85
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,80
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,60
		Lalka	07-17-1-04-486 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,80
		Lalka	07-17-1-04-486 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,35
		Lalka	07-17-1-04-487 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,60
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,61
		Lalka	07-17-1-04-508 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,19
		Lalka	07-17-1-04-508 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,63
		Lalka	07-17-1-04-508 -p -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	2,49
		Lalka	07-17-1-04-518 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,61
		Lalka	07-17-1-04-518 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,68
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,38
	MA-PORZ	Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,18
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,08
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,73



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,30
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,07
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,03
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,05
		Jaśńiewo	07-17-1-02-288 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,24
		Jaśńiewo	07-17-1-02-288 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,30
		Jaśńiewo	07-17-1-02-288 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,04
		Jaśńiewo	07-17-1-02-288 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,04
		Jaśńiewo	07-17-1-02-288 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,04
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,11
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,07
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,07
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,14
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,15
		Jaśńiewo	07-17-1-02-413 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,21
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,29
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,33
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,33
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,33
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,18
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,72
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,72
	NAT-WPG	Jaśńiewo	07-17-1-02-413 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,50
		Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	24,39
	ODN-GLEB	Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	13,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	16,42
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	10,18
	ODN-ZŁOŻ	Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,20
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,80
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,60
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	25,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,00
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,27
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,59
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	12,32
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,53
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	21,59
	ODN-ZRB	Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,80
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -b -99	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	12,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,20
	PIEL	Jaśńiewo	07-17-1-02-201 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23
		Jaśńiewo	07-17-1-02-204 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,68
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,36
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
		Jaśńiewo	07-17-1-02-210 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,80
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09
		Jaśńiewo	07-17-1-02-243 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,36
		Jaśńiewo	07-17-1-02-243 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		Jaśńiewo	07-17-1-02-248 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,84
		Jaśńiewo	07-17-1-02-280 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,50
		Jaśńiewo	07-17-1-02-280 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,44
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,56
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,46
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,31
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,78
		Jaśńiewo	07-17-1-02-351 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,44
		Jaśńiewo	07-17-1-02-412 -b -01	ZARN>70	usuwanie żarnowc.pow 70% pokry	1	HA	1,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,14
		Lalka	07-17-1-04-488 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	14,16
		Lalka	07-17-1-04-490 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,74
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,48
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,56
		Lalka	07-17-1-04-516 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54
		Lalka	07-17-1-04-518 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
		Lalka	07-17-1-04-518 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,68
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,42
	POPR-NAT	Jaśńiewo	07-17-1-02-248 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,17

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR-NAT	Jaśniewo	07-17-1-02-248 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	7,62
		Jaśniewo	07-17-1-02-248 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,55
		Jaśniewo	07-17-1-02-248 -a -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	8,17
OCHRL	O-EKOTON	Jaśniewo	07-17-1-02-322 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,85
	O-GRODZN	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1000,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-206 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-206 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	9,20
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-248 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-248 -c -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	15,20
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -f -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	1,70
		Jaśniewo	07-17-1-02-287 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-287 -f -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	12,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-322 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-322 -b -99	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	7,30
		Jaśniewo	07-17-1-02-322 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-322 -c -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	16,30
		Jaśniewo	07-17-1-02-416 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-416 -f -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	4,70
		Lalka	07-17-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1050,00
		Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	18,36
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	11,39
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	13,40
	O-GRODZR	Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,63
		Jaśniewo	07-17-1-02-243 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-243 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,10
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,77
		Jaśniewo	07-17-1-02-414 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-414 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60
		Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,60
	O-GRODZS	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	100,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	80,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	19,00
		Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00
		Lalka	07-17-1-04-490 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Lalka	07-17-1-04-490 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00
		Lalka	07-17-1-04-490 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	4,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
	O-POZ	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00
	O-PROGNŚ	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
	O-REZERWA	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	O-SMIECI	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-SPALGAŁ	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	8,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	8,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	16,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	16,00
	O-ZGRYZD	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	110,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	80,00
OCHRP	P-INFO	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-INNE	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-POŻAR	Lalka	07-17-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	32,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	UT-DROGIP	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
POZ	IB	Jaśniewo	07-17-1-02-207 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1061,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Jaśńiewo	07-17-1-02-207 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-207 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1061,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-207 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	782,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	782,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-247 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1456,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1456,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00
	IIIBU	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1317,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1317,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	452,00
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	452,00
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	IVD	Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1988,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1988,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	POZ-P	Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	POZ-P	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	77,00
	PR	Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00
	PTP	Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	835,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	835,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	810,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	810,00
	PTW	Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	TPP	Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	490,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	490,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	284,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	284,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Jaśniewo	07-17-1-02-242 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lalka	07-17-1-04-501 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		Lalka	07-17-1-04-501 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Lalka	07-17-1-04-503 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Lalka	07-17-1-04-503 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Lalka	07-17-1-04-505 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Lalka	07-17-1-04-505 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
		Lalka	07-17-1-04-515 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-517 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lalka	07-17-1-04-519 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Lalka	07-17-1-04-519 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Lalka	07-17-1-04-519 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00
		Lalka	07-17-1-04-519 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TWP	Jaśniewo	07-17-1-02-206 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-206 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-247 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-247 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-318A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Jaśńiewo	07-17-1-02-318A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-318A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-318A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
		Lalka	07-17-1-04-498A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Lalka	07-17-1-04-508D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Lalka	07-17-1-04-508E -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Lalka	07-17-1-04-516 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lalka	07-17-1-04-536A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Lalka	07-17-1-04-536A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Lalka	07-17-1-04-536A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Lalka	07-17-1-04-536A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Lalka	07-17-1-04-544 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Lalka	07-17-1-04-544 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
UBOCP	CHOINKIL	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
UTRZ	UT-PARK	Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Jaśniewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Muchorowo	07-17-1-06-696 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,37
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,34
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,16
		Grada	07-17-1-07-622 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,40
		Grada	07-17-1-07-649 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	1	HA	1,28
		Grada	07-17-1-07-651 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,19
		Grada	07-17-1-07-651 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,15
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,84
		Grada	07-17-1-07-697 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,25
		Grada	07-17-1-07-698 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	3,31
		Grada	07-17-1-07-719 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,75
		Grada	07-17-1-07-740 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,60
		Grada	07-17-1-07-740 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,30
		Grada	07-17-1-07-740 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,51
		Grada	07-17-1-07-755 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,53
	CW	Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,52
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,92
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	4,67
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	2,18
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,59
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,01
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,71
		Grada	07-17-1-07-667 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,79
		Grada	07-17-1-07-697 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,00
		Grada	07-17-1-07-698 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,42
		Grada	07-17-1-07-699 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,81
		Grada	07-17-1-07-699 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,68
		Grada	07-17-1-07-700 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	4,16
		Grada	07-17-1-07-700 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,85
		Grada	07-17-1-07-700 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,40
		Grada	07-17-1-07-719 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,77
		Grada	07-17-1-07-735 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	4,04
		Grada	07-17-1-07-740 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,67
		Grada	07-17-1-07-753 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,45
		Grada	07-17-1-07-755 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,90
	MA-PORZ	Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,99
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,10
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,18
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,81
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,34



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,99
		Grada	07-17-1-07-698 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,47
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,28
		Grada	07-17-1-07-758 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	14,65
		Grada	07-17-1-07-758 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,17
	NAT-WPG	Grada	07-17-1-07-653 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,02
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	9,45
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	18,36
	ODN-GLEB	Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,96
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,37
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,97
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	15,08
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	15,88
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,28
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,08
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	40,60
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	18,38
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	23,18
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	27,40
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,38
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	13,40
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	15,61
	ODN-ZŁOŻ	Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	80,17
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,91
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,22
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	80,17
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,74
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	28,06
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	30,82
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	11,45
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	12,60
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,42
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,75
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,81
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,08
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,11
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,42
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,03
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,64
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,26
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	48,60

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Grada	07-17-1-07-700 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	11,64
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	48,60
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	36,96
	ODN-ZRB	Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,14
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,73
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,09
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,22
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	19,09
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,79
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,79
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	1,79
	PIEL	Muchorowo	07-17-1-06-620 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,93
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,30
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,29
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,70
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,01
		Muchorowo	07-17-1-06-693 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,48
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,64
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,54
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,83
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,18
		Grada	07-17-1-07-621 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Grada	07-17-1-07-624 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,98
		Grada	07-17-1-07-633 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,54
		Grada	07-17-1-07-638 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
		Grada	07-17-1-07-650 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,43
		Grada	07-17-1-07-651 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,40
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,24
		Grada	07-17-1-07-667 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,12
		Grada	07-17-1-07-697 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		Grada	07-17-1-07-698 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,93
		Grada	07-17-1-07-699 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,32

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Grada	07-17-1-07-699 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,84
		Grada	07-17-1-07-701 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,70
		Grada	07-17-1-07-719 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,92
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	12,12
		Grada	07-17-1-07-740 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,04
		Grada	07-17-1-07-753 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
		Grada	07-17-1-07-753 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Grada	07-17-1-07-753 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36
		Grada	07-17-1-07-754 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,64
	POPR	Grada	07-17-1-07-697 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,55
		Grada	07-17-1-07-697 -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	0,55
		Grada	07-17-1-07-697 -l -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	0,55
	POPR-NAT	Grada	07-17-1-07-638 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,06
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	4,15
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,41
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,56
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	14,06
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	3,02
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,02
		Grada	07-17-1-07-667 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	4,15
		Grada	07-17-1-07-667 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,15
		Grada	07-17-1-07-699 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	2,33
		Grada	07-17-1-07-699 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,33
OCHRL	O-GRODZN	Muchorowo	07-17-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1300,00
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,20
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,10
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	31,30
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	12,30
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,40
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,40
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50
		Grada	07-17-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	700,00
		Grada	07-17-1-07-621 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Grada	07-17-1-07-621 -o -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,20
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	35,40
	O-GRODZR	Muchorowo	07-17-1-06-691 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,20
	O-GRODZS	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	150,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	120,00
		Grada	07-17-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	900,00
	O-KONTRU	Muchorowo	07-17-1-06-628 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	13,00
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -m -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	22,00
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	30,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	9,00
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	23,00
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00
	O-PROGND	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNŚ	Muchorowo	07-17-1-06- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00
		Grada	07-17-1-07- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00
	O-REZERWA	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SMIECI	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
	O-SPALGAŁ	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	33,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	17,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	17,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	33,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	13,00
		Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	13,00
	O-ZGRYZD	Muchorowo	07-17-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
		Grada	07-17-1-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
OCHRP	P-INFO	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-POŻAR	Muchorowo	07-17-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Grada	07-17-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	UT-DROGIP	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
POZ	IB	Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
	IIIB	Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	626,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	626,00
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
	IVD	Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	887,00
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	887,00
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1419,00
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1419,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Grada	07-17-1-07-738 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	787,00
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	787,00
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	752,00
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	752,00
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	991,00
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	991,00
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
	IVDU	Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	252,00
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	252,00
	POZ-P	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	74,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	400,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	PR	Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
	PTP	Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1286,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1286,00
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	986,00
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	986,00
	PTW	Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Muchorowo	07-17-1-06-616 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Muchorowo	07-17-1-06-616 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-647 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Muchorowo	07-17-1-06-647 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	660,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	660,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	645,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	645,00
		Muchorowo	07-17-1-06-661 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Grada	07-17-1-07-621A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Grada	07-17-1-07-621A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Grada	07-17-1-07-621A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Grada	07-17-1-07-621A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Grada	07-17-1-07-622 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Grada	07-17-1-07-622 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Grada	07-17-1-07-624 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Grada	07-17-1-07-624 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Grada	07-17-1-07-624 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Grada	07-17-1-07-624 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
		Grada	07-17-1-07-624 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	357,00
		Grada	07-17-1-07-624 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	357,00
		Grada	07-17-1-07-649 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Grada	07-17-1-07-649 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Grada	07-17-1-07-649 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Grada	07-17-1-07-649 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Grada	07-17-1-07-649 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Grada	07-17-1-07-649 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Grada	07-17-1-07-649 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Grada	07-17-1-07-649 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Grada	07-17-1-07-670 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00
		Grada	07-17-1-07-670 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00
		Grada	07-17-1-07-685 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Grada	07-17-1-07-685 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Grada	07-17-1-07-685 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Grada	07-17-1-07-685 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Grada	07-17-1-07-685 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Grada	07-17-1-07-685 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Grada	07-17-1-07-685 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Grada	07-17-1-07-685 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Grada	07-17-1-07-685 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Grada	07-17-1-07-685 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Grada	07-17-1-07-686A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Grada	07-17-1-07-686A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Grada	07-17-1-07-686A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Grada	07-17-1-07-686A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Grada	07-17-1-07-686A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
		Grada	07-17-1-07-686A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Grada	07-17-1-07-686A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Grada	07-17-1-07-686A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Grada	07-17-1-07-686A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Grada	07-17-1-07-686A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Grada	07-17-1-07-686A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
		Grada	07-17-1-07-686A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Grada	07-17-1-07-686A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
		Grada	07-17-1-07-686A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Grada	07-17-1-07-686A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Grada	07-17-1-07-686A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Grada	07-17-1-07-686A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Grada	07-17-1-07-686A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Grada	07-17-1-07-687B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Grada	07-17-1-07-687B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Grada	07-17-1-07-701 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Grada	07-17-1-07-701 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Grada	07-17-1-07-701 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Grada	07-17-1-07-701 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Grada	07-17-1-07-759 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Grada	07-17-1-07-759 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
	TWP	Muchorowo	07-17-1-06-617 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Muchorowo	07-17-1-06-617 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Muchorowo	07-17-1-06-630 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Muchorowo	07-17-1-06-630 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Muchorowo	07-17-1-06-630 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Muchorowo	07-17-1-06-630 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Muchorowo	07-17-1-06-696 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Grada	07-17-1-07-615 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Grada	07-17-1-07-615 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Grada	07-17-1-07-622 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Grada	07-17-1-07-622 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Grada	07-17-1-07-633 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Grada	07-17-1-07-633 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Grada	07-17-1-07-649 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Grada	07-17-1-07-649 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Grada	07-17-1-07-651 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Grada	07-17-1-07-651 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Grada	07-17-1-07-651 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Grada	07-17-1-07-651 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Grada	07-17-1-07-653 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Grada	07-17-1-07-653 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Grada	07-17-1-07-654 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Grada	07-17-1-07-654 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Grada	07-17-1-07-686A -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
		Grada	07-17-1-07-686A -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Grada	07-17-1-07-686A -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
		Grada	07-17-1-07-686A -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Grada	07-17-1-07-686 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00
		Grada	07-17-1-07-686 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00
		Grada	07-17-1-07-698 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Grada	07-17-1-07-698 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Grada	07-17-1-07-698 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Grada	07-17-1-07-698 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Grada	07-17-1-07-740 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Grada	07-17-1-07-740 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		Grada	07-17-1-07-740 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Grada	07-17-1-07-740 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Grada	07-17-1-07-759 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Grada	07-17-1-07-759 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	120,00
UBOCP	CHOINKIL	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
UTRZ	UT-PARK	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	UT-TURYST	Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Stawiguda	07-17-1-08-725A -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,96
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	4,06
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,02
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,63
		Pluski	07-17-1-09-783 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,18
		Pluski	07-17-1-09-804 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,36
		Pluski	07-17-1-09-805 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,40
		Pluski	07-17-1-09-874 -f -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	2,60
		Pluski	07-17-1-09-876 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,73
	CW	Stawiguda	07-17-1-08-722 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,40
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,50
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,64
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,72
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,78
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -f -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,50
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,50
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,78
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,30
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,19
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,28
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,78
		Pluski	07-17-1-09-804 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,15
		Pluski	07-17-1-09-815 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,10
		Pluski	07-17-1-09-816 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,21
		Pluski	07-17-1-09-817 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,15
		Pluski	07-17-1-09-817 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,82
		Pluski	07-17-1-09-877 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,53
	MA-PORZ	Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,00
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	9,00
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,50
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,50
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,99
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,67
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,43
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,34
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,73
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	6,88
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,19
	NAT-WPG	Pluski	07-17-1-09-876 -f -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,31
	ODN-GLEB	Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	13,27

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,03
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,92
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	67,54
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	19,89
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	21,84
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	67,54
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,24
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,04
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,27
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,99
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -h -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,40
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	21,72
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	23,85
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	61,50
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,00
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	13,80
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,40
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	61,50
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,20
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,40
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,90
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,90
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,68
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,20
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,56
	ODN-ZRB	Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,53
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,99
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,48
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	10,53
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,12
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,35
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,42
	PIEL	Stawiguda	07-17-1-08-704 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,44
		Stawiguda	07-17-1-08-722 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,39



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Stawiguda	07-17-1-08-722 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
		Stawiguda	07-17-1-08-722 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
		Stawiguda	07-17-1-08-722 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,82
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,58
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,82
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,88
		Stawiguda	07-17-1-08-762 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,66
		Stawiguda	07-17-1-08-777 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,26
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,36
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,91
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,40
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,04
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,33
		Pluski	07-17-1-09-816 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Pluski	07-17-1-09-816 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,76
		Pluski	07-17-1-09-832 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,48
		Pluski	07-17-1-09-832 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,18
		Pluski	07-17-1-09-832 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,91
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67
	POPR-NAT	Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,30
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,30
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	15,30
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,30
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,70
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20
OCHRL	O-GRODZN	Stawiguda	07-17-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1150,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,60

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,20
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,60
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	21,50
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,50
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	24,50
		Pluski	07-17-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	800,00
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,30
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,40
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,70
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,40
	O-GRODZR	Stawiguda	07-17-1-08-825 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,30
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,30
		Pluski	07-17-1-09-805 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09-805 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,30
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,10
	O-GRODZS	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	350,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	210,00
	O-KONTRU	Stawiguda	07-17-1-08-721 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	6,00
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	3,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
	O-POZ	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00
	O-PROGND	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	O-PROGNŚ	Stawiguda	07-17-1-08- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
	O-SMIECI	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	O-SPALGAŁ	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	4,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
	O-ZGRYZD	Stawiguda	07-17-1-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	120,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
	O-ZGRYZM	Stawiguda	07-17-1-08-723 -p -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	12,00
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -p -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,10
OCHRP	P-INFO	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-POŻAR	Stawiguda	07-17-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	UT-DROGIP	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
POZ	IB	Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	856,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	856,00
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	IIIB	Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1025,00
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1025,00
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
	IVD	Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	901,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	719,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	901,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	719,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	620,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	620,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3105,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3105,00
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00
	POZ-P	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	36,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	114,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	66,00
	PR	Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
	PRZEST	Pluski	07-17-1-09-878 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Pluski	07-17-1-09-878 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Pluski	07-17-1-09-878 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Pluski	07-17-1-09-878 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Pluski	07-17-1-09-878 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	PTP	Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	972,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	972,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1040,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1040,00
	PTW	Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-704A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Stawiguda	07-17-1-08-704A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Stawiguda	07-17-1-08-813 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-825 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	481,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	481,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	398,00
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	398,00
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
		Pluski	07-17-1-09-842 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
	TWP	Stawiguda	07-17-1-08-764 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Stawiguda	07-17-1-08-828 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Pluski	07-17-1-09-767 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Pluski	07-17-1-09-767 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Pluski	07-17-1-09-773 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Pluski	07-17-1-09-773 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Pluski	07-17-1-09-783 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Pluski	07-17-1-09-783 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
UBOCP	CHOINKIL	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
UTRZ	UT-PARK	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	UT-TURYST	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Dzierzguny	07-17-1-05-559 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	3,61
	CW	Dzierzguny	07-17-1-05-551 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,80
		Dzierzguny	07-17-1-05-551 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,48
		Dzierzguny	07-17-1-05-555 -c -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -g -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,20
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -h -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -c -01	PRZER-R	przerzedanie siewów ręcznie	2	HA	2,30
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,50
		Orzechowo	07-17-1-10-891 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,35
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,99
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,56
		Orzechowo	07-17-1-10-936 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,78
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	3,85
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,99
	MA-PORZ	Dzierzguny	07-17-1-05-555 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,46
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,47
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -03	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,01
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,58
		Dzierzguny	07-17-1-05-585 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,13
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,93
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,01
		Dzierzguny	07-17-1-05-609 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,67
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,19
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,19
	NAT-WPG	Dzierzguny	07-17-1-05-555 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,18
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,55
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -03	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	20,17
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,29
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	13,87
		Dzierzguny	07-17-1-05-609 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	11,19
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,36
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,69
	ODN-GLEB	Dzierzguny	07-17-1-05-585 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,60
		Dzierzguny	07-17-1-05-585 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,60
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,32
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,28
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,65

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	3,75
	ODN-ZŁOŻ	Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	63,10
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,70
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	63,10
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	12,30
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,80
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,45
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	14,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-605 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,75
		Dzierzguny	07-17-1-05-605 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,55
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,00
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	14,00
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,09
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,32
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	14,00
	ODN-ZRB	Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,10
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,30
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,20
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	25,10
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,70
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,90
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,47
	PIEL	Dzierzguny	07-17-1-05-570 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28
	POPR-NAT	Dzierzguny	07-17-1-05-569 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,55
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,55
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	1,55
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,70
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,50
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	-----	TSZT	9,70
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,70
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,70
		Orzechowo	07-17-1-10-898 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70
OCHRL	O-GRODZN	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	950,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -05	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -05	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,80

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -06	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -06	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,40
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	13,10
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	0,50
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	11,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-605 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-605 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	9,40
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1050,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,60
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,20
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,20
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	13,50
		Orzechowo	07-17-1-10-886 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-886 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,50
		Orzechowo	07-17-1-10-897 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-897 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,20
	O-GRODZR	Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,70
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,40

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	160,00
	O-POZ	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
	O-PROGND	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-PROGNŚ	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
	O-SMIECI	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	O-SPALGAŁ	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	33,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	33,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	26,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	26,00
	O-ZGRYZD	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	360,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
OCHRP	UT-DROGIP	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
POZ	IB	Dzierzguny	07-17-1-05-548 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1317,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-548 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-548 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1317,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-548 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	672,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	672,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Dzierzguny	07-17-1-05-565 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	837,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	837,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-592 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1055,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-592 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-592 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1055,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-592 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	846,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	846,00
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	718,00
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	718,00
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	776,00
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	776,00
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	IVD	Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1931,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1931,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	POZ-P	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	300,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
	PR	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
	PTP	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1450,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1450,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1247,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1247,00
	PTW	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTW	Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Dzierzguny	07-17-1-05-567 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-574 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	229,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	229,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-576 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-576 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Dzierzguny	07-17-1-05-593 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-839 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Orzechowo	07-17-1-10-839 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Orzechowo	07-17-1-10-883 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-883 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
		Orzechowo	07-17-1-10-885 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-887 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
		Orzechowo	07-17-1-10-896 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10-907 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Orzechowo	07-17-1-10-907 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-909 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
		Orzechowo	07-17-1-10-912 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-916 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Orzechowo	07-17-1-10-921 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Orzechowo	07-17-1-10-921 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Orzechowo	07-17-1-10-926 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-926 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Orzechowo	07-17-1-10-934 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Orzechowo	07-17-1-10-934 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	TWP	Dzierzgony	07-17-1-05-545 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Dzierzgony	07-17-1-05-545 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Orzechowo	07-17-1-10-911 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Orzechowo	07-17-1-10-911 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIL	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
UTRZ	UT-PARK	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	UT-TURYST	Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-DOKSO	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	30,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	60,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	25,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	50,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	50,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	70,00
	ŁO-DOKSOL	Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	4,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	16,00
	ŁO-PADLE	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	2,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	4,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	2,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	4,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	20,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	40,00
	ŁO-POL	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	150,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	550,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	120,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	500,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	130,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	400,00
	ŁOP-POZZ	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	20,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	90,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	14,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	PREP-OREŻ	Preparacja oreży dzika	-----	SZT	5,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	-----	SZT	11,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	15,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	80,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	12,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁOP-POZZ	Obwód łowiecki nr 269	OBW269	PREP-OREŻ	Preparacja oręży dzika	-----	SZT	4,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	-----	SZT	10,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	50,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	200,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	18,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	PREP-OREŻ	Preparacja oręży dzika	-----	SZT	9,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	-----	SZT	14,00
	ŁO-URZN	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	8,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	32,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	8,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	16,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	30,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	140,00
	ŁO-URZS	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	100,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	350,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	70,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	800,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	70,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	450,00
	ŁO-ZABUPR	Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	50,00
		Obwód łowiecki nr 268	OBW268	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	400,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	55,00
		Obwód łowiecki nr 269	OBW269	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	450,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik w łowiectw	-----	H	150,00
		Obwód łowiecki nr 270	OBW270	GODZ RŁ23	Prace godzinowe ręczne w łowie	-----	H	850,00
ŁR	D-UPRŁ	Rykwiec	07-17-1-01-117 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Rykwiec	07-17-1-01-117 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,55
		Rykwiec	07-17-1-01-118 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Rykwiec	07-17-1-01-118 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	6,63

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRŁ	Rykwiec	07-17-1-01-177 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,22
		Rykwiec	07-17-1-01-215 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,01
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,33
		Rykwiec	07-17-1-01-94 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,50
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,05
		Jaśniewo	07-17-1-02-285 -s -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,20
		Jaśniewo	07-17-1-02-318 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-318 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,63
		Jaśniewo	07-17-1-02-319 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,39
		Przykop	07-17-1-03-293 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,32
		Przykop	07-17-1-03-364 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,72
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,17
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,81
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,52
		Dzierzguny	07-17-1-05-560 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,34
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,69
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,98
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -c -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	3,52
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,56
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,36
		Grada	07-17-1-07-633 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,44
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,68
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,94
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,64
		Stawiguda	07-17-1-08-749 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,53
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,31
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	6,06
		Stawiguda	07-17-1-08-780 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Stawiguda	07-17-1-08-780 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,46
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,80
		Stawiguda	07-17-1-08-814 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,26
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,64
		Pluski	07-17-1-09-874 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,88
		Pluski	07-17-1-09-874 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30
		Pluski	07-17-1-09-875 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,92
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	9,75
		Orzechowo	07-17-1-10-914 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,66

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRPS	N-CTWO	07-17- - - - -	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	24,00
		N-CTWO	07-17- - - - -	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	24,00
		Rykwiec	07-17-1-01-117 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Rykwiec	07-17-1-01-117 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,06
		Rykwiec	07-17-1-01-176 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,86
		Rykwiec	07-17-1-01-177 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,35
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,49
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,88
		Jaśniewo	07-17-1-02-243 -g -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-243 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	5,54
		Jaśniewo	07-17-1-02-281 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,90
		Jaśniewo	07-17-1-02-282 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40
		Jaśniewo	07-17-1-02-282 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,64
		Jaśniewo	07-17-1-02-284 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,93
		Jaśniewo	07-17-1-02-318 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-318 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,70
		Jaśniewo	07-17-1-02-319 -s -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,39
		Jaśniewo	07-17-1-02-321 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-321 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-321 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,14
		Jaśniewo	07-17-1-02-321 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,14
		Jaśniewo	07-17-1-02-321 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,62
		Jaśniewo	07-17-1-02-404 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-404 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,65
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,43
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,38
		Przykop	07-17-1-03-250 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,06
		Przykop	07-17-1-03-252 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,96
		Przykop	07-17-1-03-293 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,82
		Przykop	07-17-1-03-293 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,60
		Przykop	07-17-1-03-293 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,80
		Przykop	07-17-1-03-293 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,07
		Przykop	07-17-1-03-293 -s -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,05
		Przykop	07-17-1-03-293 -t -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,40
		Przykop	07-17-1-03-479 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,32
		Przykop	07-17-1-03-480 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,72
		Przykop	07-17-1-03-481 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,19
		Lalka	07-17-1-04-503 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,25
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,15
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,10
		Dzierzguny	07-17-1-05-611 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRPS	Dzierzguny	07-17-1-05-611 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-611 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,10
		Muchorowo	07-17-1-06-660 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50
		Muchorowo	07-17-1-06-660 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Muchorowo	07-17-1-06-660 -h -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,33
		Muchorowo	07-17-1-06-660 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,66
		Muchorowo	07-17-1-06-693 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,55
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,04
		Stawiguda	07-17-1-08-814 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,89
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,85
		Stawiguda	07-17-1-08-826 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,58
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,65
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,59
	D-UPRR	N-CTWO	07-17- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	56,00
		N-CTWO	07-17- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	640,00
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,62
		Rykwiec	07-17-1-01-116 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,46
		Rykwiec	07-17-1-01-163 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50
		Rykwiec	07-17-1-01-163 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Rykwiec	07-17-1-01-177 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,26
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Rykwiec	07-17-1-01-94A -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,10
		Rykwiec	07-17-1-01-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Rykwiec	07-17-1-01-94 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,38
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	3,21
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	1,20
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,20
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	2,40
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	2,40
		Jaśniewo	07-17-1-02-200 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,95
		Jaśniewo	07-17-1-02-239 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	2,41
		Jaśniewo	07-17-1-02-239 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,41
		Jaśniewo	07-17-1-02-289 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50
		Jaśniewo	07-17-1-02-289 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-289 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,72
		Jaśniewo	07-17-1-02-319 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRR	Jaśniewo	07-17-1-02-319 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Jaśniewo	07-17-1-02-319 -n -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	2,36
		Przykop	07-17-1-03-324 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,72
		Przykop	07-17-1-03-356 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,39
		Przykop	07-17-1-03-356 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,39
		Przykop	07-17-1-03-357 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Przykop	07-17-1-03-357 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Przykop	07-17-1-03-357 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,76
		Lalka	07-17-1-04-510 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50
		Lalka	07-17-1-04-510 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lalka	07-17-1-04-510 -d -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	2,19
		Lalka	07-17-1-04-510 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,38
		Lalka	07-17-1-04-533 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,33
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -d -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,54
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,10
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,28
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -d -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,40
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -b -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	2,98
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,61
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
		Muchorowo	07-17-1-06-672 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Muchorowo	07-17-1-06-672 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Muchorowo	07-17-1-06-689 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,20
		Muchorowo	07-17-1-06-692 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Muchorowo	07-17-1-06-692 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Muchorowo	07-17-1-06-692 -d -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,21
		Muchorowo	07-17-1-06-692 -d -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	1,28
		Muchorowo	07-17-1-06-692 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,21
		Muchorowo	07-17-1-06-706 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50
		Muchorowo	07-17-1-06-706 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRR	Muchorowo	07-17-1-06-732 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	4,28
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	8,56
		Grada	07-17-1-07-624 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,72
		Grada	07-17-1-07-715 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Grada	07-17-1-07-715 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00
		Grada	07-17-1-07-715 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	1,80
		Grada	07-17-1-07-715 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,85
		Grada	07-17-1-07-734 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,31
		Grada	07-17-1-07-740 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,35
		Grada	07-17-1-07-757 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Grada	07-17-1-07-757 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Grada	07-17-1-07-757 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	1,50
		Grada	07-17-1-07-757 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,95
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,84
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,14
		Pluski	07-17-1-09-798 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Pluski	07-17-1-09-798 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Pluski	07-17-1-09-798 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,78
		Pluski	07-17-1-09-801 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Pluski	07-17-1-09-801 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Pluski	07-17-1-09-802 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	7,00
		Pluski	07-17-1-09-820 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Pluski	07-17-1-09-820 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Pluski	07-17-1-09-820 -m -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	4,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Orzechowo	07-17-1-10-887 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V