
Lp. STWiORB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

a b c d e

1 S-ST Peron tymczasowy w Teresinie ( NR RYS. Schemat etapowania)*

1,1 Wykonanie peronu tymczasowego w Teresinie m3 906,00

1,2 Demontaż peronu tymczasowego w Teresinie m3 906,00

2 S-ST Demontaż i montaż torów na czas budowy zgodnie z projektem PW TOM IV/2

Roboty rozbiórkowe

2,1 Demontaż  torów z szyn UIC60 na podkładach strunobetonowych km 0,23

2,2 Rozbiórka rozjazdów kolejowych kpl 3,00

2,3 Wybiernie z podtorza podsypki na gr .35cm m3 1266,15

2,4 Ułożenie w stosy szyn t 11,50

2,5 Wywiezienie stalowej nawierzchni kolejowej, szyny i akcesoriów kolejowych t 64,00

2,6 Ułożenie w stosy podładów strunonbetonowych szt 384,00

Budowa/ odtworzenie  toru

2,7 Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu, tłuczeń dostarczony załadowanymi 

wagonami
m3

1266,15

2,8 Warstwa ochronna z niesortu na  na obiekcie 55cm m3 318,78

2,9 Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego, przytwierdzenie sprężyste SB-3, szyny S 49, podkłady 

strunobetonowe, 3.4.B/SB-3, 4.1.C/SB-3
km

0,200

3 Mechaniczne układanie toru bezstykowego na podkładach strunobetonowych przy wykorzystaniu żurawia 

kołowego, przymocowanie klasyczne, rozstaw podkładów 0,60 m
km

0,200

3,1 Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej, przyrząd wyrównawczy na moście kpl. 2,000

3,2 Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej, odbojnice szynowe m 170,000

3,3
Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej, elementy końca odbojnic dwutorowych na moście tor

2,000

3,4 Spawanie szyn metodą termitową, przy użyciu form suchych spoina 6,000

3,5 Balastowanie torów przy użyciu ciężkich maszyn torowych, rozstaw normalny, pospółka, wagon samowyładowczy 

typu Hopper
m3

135,000

2,9 Ułożenie torów z szyn 60 na podkłądach strunobetonowych PS-83, przymocowanie sprzężyste SB-3 przy pomocy 

podciągu układowego
km

0,23

2.10 Ułożenie rozjazdów zwyczajnych wraz z wybudowaniem tłucznia kpl 3,00

2.11 Balastowanie tłuczniem torów na podkładach strunobetonowych na wcześniej przygotowanej półwarstwie gr. 23 cm 

z podbiciem toru przy użyciu zespołu maszyn 
m3

485,36

2.12 Ułozenie geowłókniny m2 1892,90

2.13 Modyfikacja certyfikacji kpl. 1,00

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR

ZAKRES PKP PLK S.A.

Prace związane z budwą peronu tymczaowego i odtworzeniem torów


