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NAZWY | KODY NUMERYCZNE ROBOT
Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria robé6t — 451111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Grupa roboét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71320000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
4523130-8 Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa robét — 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kategoria robét — 45223000-6 — Konstrukcje
w tym:
45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 — Roboty konstrukcyjne
45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 — Montaz i wznoszenie konstrukcji gotowych
Grupa roboét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét — 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robot — 45332200-5 — Hydraulika
Grupa robét — 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Grupa robot — 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i drog
Klasa robét — 45233200-1 — Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
Kategoria robét — 45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog w tym:
45233228-3 — Krycie nawierzchni



I. Wymagania ogdlne.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania: ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ WRAZ
z PRZYDOMOWYMI POMPOWNIAMI SCIEKOW w MIEJSCOWOSCI DYCHOW - GMINA
BOBROWICE.”

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o w/w dokumentacje techniczng.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunkéw wykonania przez Wykonawce
wszelkich robét przygotowawczych, tymczasowych, statych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci miedzy specyfikacjg a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszenstwo
majg zapisy zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN — ISO 7607 — 1
,Budownictwo terminy ogolne” oraz PN — ISO 7607 — 2 ,Budownictwo terminy uzywane”.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru lub Inzynier Budowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robo6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér kohcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem korcowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatdw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina Bobrowice, Bobrowice 131
66 — 627 Bobrowice.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

3. Lokalizacja i cel planowanej inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka sieci
kanalizacji ttocznej, niskoci$nieniowej oraz budowa przydomowych pompowni $ciekéw zlokalizowanych na
planowanych do przytgczenia posesjach.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw pochodzgcych z dotad
nieskanalizowanej czesci miejscowosci Dychéw oraz odprowadzenie ich za posrednictwem odcinka
kanalizacji ttocznej niskocisnieniowej do studzienki przytgczeniowej zlokalizowanej na istniejgcej
w miejscowosci sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne w projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej
bedg przettaczane w oparciu o system przydomowych pompowni $ciekdw wyposazonych w pompy
Slimakowe.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej ttocznej bedg zlokalizowane w skrajni drogi gminnej ( dz. Nr 271 i
274/2). Przytgcza kanalizacyjne bedg zlokalizowane czesciowo w dziatkach drogi gminnej oraz w dziatkach
przewidzianych do przytgczenia posesji (130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3, 139/4,
139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2). Pompownie sciekdow bedg lokalizowane w dziatkach
przytagczanych posesji.

Projektowana kanalizacja niskoci$nieniowa ma za zadanie odebra¢ scieki bytowe z posesji przylegajacych
do drogi oraz odprowadzi¢ je do studzienki przytgczeniowej zlokalizowanej w dz. Nr 271 na istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Finalnie Scieki bytowe z projektowanego odcinka sieci trafig do oczyszczalni sciekow
w Dychowie.

Teren objety projektem odcinka sieci kanalizacyjnej w obrebie ewidencyjnym Dychéw, potozony jest w
potnocno - wschodniej czesci gminy Bobrowice, ktéra administracyjnie znajduje sie w wojewddztwie
lubuskim, w powiecie krosnieriskim. Teren planowanej inwestycji potozony jest w odlegtosci ok. 5 km na
zachdd od Bobrowic.

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Bronkow objetych przedmiotem zaméwienia, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
dotyczace materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

5. Zakres robét objetych specyfikacja.

5.1. Zakres prac podstawowych.
Na projektowany odcinek sieci wodociggowej sktadajg sie nastepujgce elementy:

1. Siec¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm, L = 64,0 m;

2. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 53 mm, L = 143,0 m;

3. Sie¢ kanalizaciji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 63 mm, L = 290,0 m;

4. Przytgcza cisnieniowe z przytgczanych posesji z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm,
L =226,5m;

. Przytgcza grawitacyjne z przytgczanych posesiji z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 160 mm,
L=116,0 m;

6. Przydomowe pompownie sciekdw Q = 0,7 m®h — 18 szt;

7. Studzienka rozprezna betonowa @ 1000 mm,

(¢}
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7. Przejscia w rurach ochronnych RHDPE metodg przewiertu - 10 szt., L =68,5 m,
8. Przejscia w rurach ochronnych RHDPE metodg przekopu - 2 szt., L=8,5m,

9. Armatura na sieci kanalizacji cisnieniowej, w tym:

- trojniki PE DN 63/40 mm — 9 szt,

- tréjniki PE DN 53/40 mm -7 szt,

- trojniki PE DN 40/40 mm — 2 szt,

- zawory zwrotne PE DN 40 mm — 18 szt.

5.2. Zakres prac uzupetniajgcych.
W ramach realizowanego zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace niezbedne dla prawidtowej

realizacji zamowienia:

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi, przygotowanie biura
i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejgcych instalac;ji i
obiektow) dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie
szczegotowej instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb koncowych (rozruchu), pomiaréw oraz oddanie
obiektu do eksploatacji,

ustalenie warunkow rozpoczecia i wykonywania robét z wiascicielami dziatek — (drogi, pobocza, itp.)
wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych
wlasciwg organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

zorganizowanie dostaw materiatéw i urzgdzen, prac budowlano — montazowych oraz zorganizowanie i
przeprowadzenie niezbednych préb, badan w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

doprowadzenie medidw niezbednych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,

wykonanie ogrodzenia tymczasowego, zabezpieczenia robot i wykopow, drég dojazdowych do obiektow,
zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc skladowania materiatéw

organizacje prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poz oraz BHP,
wykonanie niezbednej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,
wykonania petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot,

wykonania dokumentacji powykonawczej, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci,

sporzgdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych
terminach po jej zakonczeniu,

wykonania dokumentacji fotograficznej wykonywanych robét, ujmujgcej w szczegélnosci wykonanie prac
zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu,

wykonania kosztorysu powykonawczego w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego,
wykonanie i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi, eksploataciji, a takze instrukcji p.poz i BHP,

przekazania zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na uzytkowanie wszystkich
wykonanych obiektéw,

wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Wykonawca, znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy, ktérych wycenienie jest
konieczne do zrealizowania zadania.

6. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektu nalezy uzgodnic
z jego autorem oraz z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca opracuje na swoj koszt i wkasnym staraniem nastepujgce harmonogramy i dokumentacje:

1. Harmonogram organizacji robot zaktadajacy ciggtos¢ ciggtos¢ pracy istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
Dychowie, z dopuszczalnymi przerwami trwajgcymi maksimum do 12h oraz ciggto$¢ odprowadzania $ciekéw
bytowych do oczyszczalni Sciekow,

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na caly czas trwania prac.

3. Harmonogram préb kohcowych i rozruchu technologicznego.

4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla realizacji przedsiewziecia.

5. Plan BIOZ.
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Wykonawca moze w trakcie realizacji robo6t proponowaé Zamawiajgcemu wprowadzenie zmian w zakresie
robot i rozwigzan technicznych w dostawach, zmian dostawcéw urzgdzen (zaproponowanych w Projekcie
budowlanym), obiektach budowlanych, instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do robét i rozwigzan
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej - po ich uzgodnieniu (oraz uzyskaniu akceptacji)
z Projektantem, Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), oraz przy zatozeniu, ze zmiany te bedg zgodne
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i nie bedg w sposob istotny zmieniaé zatozen Projektu
Budowlanego.

Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastgpi¢ w oparciu o opracowang przez Wykonawce na wtasny
koszt i wikasnym staraniem dokumentacje projektowg zamienng /uzupetniajgca/, przedtozong do akceptac;ji
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi). Modyfikacje wprowadzane w zakresie robot i rozwigzan
technicznych nie moga wptyngé na zwiekszenie ceny zamowienia. Zmiany nie mogg powodowac obnizenia
standardu technicznego wykonanych robdét, instalacji i zamontowanych urzgdzen. Zmiany muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Obowiazki Wykonawcy:

-Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych i nadziemnych, jak i zinwentaryzowanych Ilub niezinwentaryzowanych elementow
zagospodarowania przestrzennego.
-Wykonawca bedzie przestrzegat, aby kazdy materiat, urzadzenia i chemikalia uzywane do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi posiadaty stosowne atesty PZH - (Panstwowy Zaktad Higieny) oraz
(lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do kontaktu z woda pitng.
- Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenstwa pracy w
zakresie obejmujgcym wykonywane roboty budowlano-montazowe i ich wptyw na otoczenie poprzez
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w renomowanej firmie
ubezpieczeniowej na caty okres realizacji zadania.
- Obowigzkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy opracowanym przez Kierownika Budowy) oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z
prawem polskim.
- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczegdlni prace nie wymienione w umowie,
lecz towarzyszgce i specjalne, takie jak:

- urzagdzenie i likwidacja placu budowy,

- dziatanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wtasng i Podwykonawcdw oraz oséb trzecich

- magazynowanie i zabezpieczenie materiatéw,

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenie robaot.
- Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt catos$¢ robét towarzyszgcych.
- Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke powstajgcymi w trakcie robot odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami okres$lonymi przepisami lokalnymi.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
- Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia, dzienniki budowy, ksiegi obmiaréw, nadzory autorskie,

- dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, instrukcje i DTR dostawcéw,

- instrukcje eksploataciji,

- dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzgdzen Zamawiajgcemu,
- Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, spetniajagcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP.

Obowiazki Zamawiajgcego:

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang petng dokumentacje projektowg w jednym egzemplarzu nie
pozniej niz do 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiajgcy niezwlocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru
oswiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami
wymaganych uprawnienn budowlanych) wystapi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy.

- Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie pézniej niz w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu
budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca podtgczenia mediow.



7. Materialy

7.1. Warunki ogdlne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie fabrycznie nowe wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spehiajg
wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w warunkach Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiaty powinny odpowiada¢é wymogom Polskich Norm.
Sposoéb przechowywania i sktadowania materiatéw zawiera Informator Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposazenie, i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura: -30 do +35C
Wilgotno$¢: 10 do 95%
Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar

Wykonawca poda nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i urzgdzenia. Dla kazdego rodzaju
urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR).

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatdw dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z Projektem i Specyfikacjg Techniczng. Zadne materiaty i urzadzenia
przeznaczone do uzycia w robotach budowlanych i montazowych nie zostang dostarczone przed ich
zatwierdzeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robot bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone.

Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiaty powinny odpowiada¢é wymogom Polskich Norm.
Sposdb przechowywania i sktadowania materiatéw zawiera Informator Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

7.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym.

Materiaty muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i urzadzenia,
ktérych to dotyczy muszg posiadaé wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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8. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Zastosowany sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i parametry techniczne uzywanego sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym dokumentacji projektowej oraz wskazan
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na witasny koszt dodatkowego sprzetu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg nie by¢ dopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw.

9. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport urzadzen i obiektéw budowlanych.

Transport przydomowych pompowni E/ONE oraz elementéw studzienek kanalizacyjnych nalezy realizowac¢
zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta.

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z realizacjag zamodwienia (pompy, przeptywomierze, armatura zbiorniki
prefabrykowane itp.) nalezy transportowa¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami okreslonymi przez
producenta. Dokumentacja projektowa przewiduje, Zze obiekty tloczni oraz przepompowni $ciekéw bedg
dostarczone, zmontowane i uruchomione przez dostawce. Dostawca dokona takze przytgczenia
i skonfigurowania urzgdzen ttoczni zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego oraz warunkami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej. Zbiorniki, urzadzenia oraz maszyny powinny by¢ transportowane w catosci
odpowiednim samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé¢ z uzyciem dzwigu
zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie poszczegdlnych urzgdzen ze skrzyni
tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przesuwanie po nierébwnym terenie
nalezy wykonywaé za pomocg samojezdnych $rodkow transportu (koparko-tadowarka, wézki widtowe,
dzwigi itp.).

Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzen. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdéw. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatébw nalezy zachowac aktualne przepisy o
transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Transport rur i ksztattek.
Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciggniete

tadma. Ksztattki nalezy pakowa¢ w kartony lub skrzynie. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokosé sktadowania rur nie
moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewéz rur powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza -5 do 30#C. Zaleca sie szczegdlng
ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Transport kruszyw oraz materiatléw izolacyjnych.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu

przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg
réwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowe);.
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie

spowodujg segregacji skladnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostepni Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie robot powierzchnie do zagospodarowania na wydzielony Plac
wraz z miejscami przytgczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego,
magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po
zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizacji robét oraz
harmonogram prowadzonych robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw oraz zapewnienia wiasciwe;j
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejgcych w terenie instalacji i obiektéw nadziemnych
i podziemnych lub znakéw geodezyjnych. Zinwentaryzowane instalacje i obiekty nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem badz zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia
instalacji lub obiekiow w nastepstwie realizacji robot Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Na czas budowy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez
wiasdciciela sieci energetycznej. Wode niezbedng do celdéw budowy wykonawca otrzyma z istniejgcej sieci
wodociggowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni na czas realizacji inwestycji prawidtowg gospodarke odpadami powstajgcymi
w procesie budowy. Odpady bedg poddane selektywnej zbiérce w odpowiednich kontenerach a nastepnie
wywiezione przez wtasciwg firme dziatajgcg na terenie gminy Bobrowice.

Po zakohczeniu robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu inwestycji oraz terendw przylegtych i przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokoty
potwierdzajgce wtasciwy stan tych terenéw potwierdzone przez dysponentéow (wtascicieli) dziatek objetych
inwestycjg oraz dziatek przylegtych.

Przywrdcenie stanu pierwotnego terenu dotyczy w szczegdlnosci nawierzchni oraz poboczy drog,
chodnikéw, zjazdow, placéw itp. W przypadku zniszczenia zieleni nalezy dokona¢ odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia.

11. Kontrola jakosci roboét.

11.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng - opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i kierowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

11.2. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym okresli zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wiasciwe wykonanie robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat
wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zatozeniami
dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami Umowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania
robét poniesie Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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11.3. Badania i pomiary oraz pobieranie prébek.

Wszystkie badania i pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg ktéregokolwiek badania nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub
procedury okre$lone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiaréw lub badan. Wyniki badan lub pomiarow Wykonawca niezwtocznie
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi
Nadzoru na jego wniosek catg aparature pomiarowg, oprzyrzadowanie a takze niezbedny personel
wykorzystywane do przeprowadzenia badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania. Wykonawca przy wspétpracy z producentem lub dostawcg zapewni mu bedzie
wszelkg potrzebng do tego pomoc w wykonaniu badan.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce oraz badan wykonanych przez siebie.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

11.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przy realizacji inwestycji bedg stosowane materiaty i urzgdzenia wytacznie nowe, umozliwiajgce spetnienie
wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zastosowane materiaty i
urzagdzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz
posiada¢ wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodnosci oraz wtasciwe oznakowanie.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z parametrami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatdéw lub urzgdzen niespetniajgcych norm lub nie
posiadajgcych wymaganych certyfikatow lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaze usuniecie tych materiatéw i
urzadzen i dostarczenie wiasciwych na plac budowy. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z dostarczenia tych materiatéw oraz ewentualnych opdznien w realizacji inwestycji.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).
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12. Dokumenty budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 953).

Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Roboét, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- zgtoszenia i daty odbioréw, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenh robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesdciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- wnioski i zalecenia projektanta,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- zgtoszenia zakonczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawiane

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty odbioru Robdét w toku,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

13. Obmiar Robét.

13.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg

Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione pisemnie godnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
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13.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw.
Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét.

13.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

13.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiory Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacjg projektowg

b) dokumentacjg kosztorysowg,

c¢) kosztorysem ofertowym,

d) ustaleniami z inwestorem,

e) wiedzg i sztukg budowlang,

f) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,

g) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robdét.

Odbiory dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

14.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oaz Zamawiajgcego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Z przeprowadzonych inspekcji i odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz inne osoby uczestniczgce w odbiorze lub inspekcji.
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W przypadku stwierdzenia odchylefh od przyjetych wymagan i innych wczeséniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych Ilub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgceh.

W protokole inspekcji robét zanikajgcych nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane,
majgcych wptyw na przysztg eksploatacje oraz trwatos¢ i niezawodnosé wykonanych robdét:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow i urzgdzen,

- technologie wykonywania robét,

- parametry techniczne wykonanych robdt,

- inne istotne informacje wynikajace ze specyfiki robot,

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych danej czesci

robot.

14.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Czesciowy odbior robét nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

- dokumenty stwierdzajgce zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami norm

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.

14.3. Odbidr korncowy Robét.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru korncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego
Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami — powykonawczg.
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty).



-17 -

7. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

8. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
9. Sprawozdania techniczne,
10. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

11. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

13. Powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

14. Instrukcje eksploatacyjne.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

Badania okreslone w programie zapewnienia jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W trakcie poszczegoélnych odbioréw nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych
jakosci materiatow i potwyrobdw uzytych do montazu, wynikdw pomiaréw i badan,
- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw,
- dokonanie szczegbtowych ogledzin elementow robot,
- sprawdzenie poprawnosci i prawidtowosci wykonania potgczen konstrukciji.
- sprawdzenie szczelnosci obiektow technologicznych
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
W przypadku gdyby wykonanie robot okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzié¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

14.4. Odbiér ostateczny Robét.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i uwag
odbioru koricowego.
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14.5. Odbiér pogwarancyjny Robat.
Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed uptywem rekojmi i gwarancji i

polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikdw badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekdw oraz sieci kanalizacyjnych
na srodowisko oraz zgodnosci efektéw pracy oczyszczalni z parametrami okreslonymi w ST oraz
Dokumentaciji Projektowe;.

15. Szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oraz serwisowanie.

Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru koncowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie na
miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacja mogta by¢ w peini eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Nie
wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie bedzie ogdinie
obejmowaé zaznajomienie sie z aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako catosci, po czym nastgpi
zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie
réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rozne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych.
Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie
0s6b mu podlegtych.

Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadza, co najmniej 2 dniowe intensywne szkolenie na
miejscu obejmujgcym wiasciwg eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury
bezpieczenstwa. Okres szkolenia rozpocznie sie na minimum 1 tydzien przed rozpoczeciem préb
koncowych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie 1 tygodnia funkcjonowania
oczyszczalni by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy pozwalajgcy personelowi realizacje tak
samodzielnego kursu odswiezajgcego wiedze w pdzniejszym terminie, jak tez i szkolenie personelu
zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu szkolen
oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadac personel przystepujgcy do szkolenia.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w catosci odpowiedzialno$¢ za niezawodng prace
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzen w ciggu okresu zgtaszania wad oraz w okresie
gwarancji i rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad oraz w okresie
rekojmi pokrywa Wykonawca.

16. Podstawa ptatnosci.

Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Rozliczenie
robot nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez Zamawiajgcego oraz
odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawce dla danej pozyciji
przedmiarowe;.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w dokumentacji Projektowej, Specyfikac;ji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikdéw — pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drdg dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowania robaét,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty ogdine,

- koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie konieczne dziatania w celu ograniczenia
negatywnego wptywu robét na srodowisko. W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na
Srodowisko”, oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji (budowy) powinno sie zamyka¢ w granicach
dziatek przewidzianych do realizaciji.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan ograniczajgcych emisje do powietrza substancji
zanieczyszczajgcych powietrze.

Inwestycja musi by¢ zrealizowana w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem zaréwno pracownikéw,
jak i otoczenia obiektu.

18. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bierze odpowiedzialno§¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w trakcie
realizacji rob6t z winy wykonawcy.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz
719).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).

19. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robo6t, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w punkcie 10. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty objete robotami przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robot bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za
pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie czesci robot na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w
zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz. w sposob bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchnos¢ stuzb wiasciciela obiektu.
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Przez caty czas prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki
ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki, jak rowniez
0s0b postronnych nie majacych zwigzku z budowa.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47, 2003 r., poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaj robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

20. Przepisy prawne i normy zwigzane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak réowniez z
normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robét lub dziatarn podejmowanych w ramach
tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich
norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2019, poz.. 1186), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng praktykg (BAT), wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy. W szczegoélnosci podczas realizacji zamierzenia nalezy postepowaé zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 zezm.),

« Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973),

* Ustawa z dnia 31 pazdziernika 2018r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2021r.,
poz.2273 ze zm.),

* Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 ze
zm.),

 Ustawa z dnia 26.06.2019r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm.)
» Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 ze zm.)
» Ustawa z dnia 15.03.2019r.- o odpadach (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.)

» Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j.
Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

» Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2021r., Poz. 1335, ze zm.)
» Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

* Dyrektywa Europejska nr 2000/54 — aneks V i VI — ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozen
biologicznych,

+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd i do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtlowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U.2012.463)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012., poz. 463),

* Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z
dnia 20.07.2009r. (Dz.U. Nr 129 2009r., poz. 1030),

* Rozporzgdzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U.2021., poz.1722 ze zm.).
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+ Rozporzadzenie MS w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji, z dnia 01.03.2018 r. (Dz.U.2018., poz.
680 ze zm.).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPIB.

* Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.
* PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
* PN-EN 12255-1:2015 — Oczyszczanie sciekdw — ogdlne zasady budowy,

* PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, warunki
techniczne wykonania,

* PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja; Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna, oznaczenia graficzne,

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

* BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
TEOCZNEJ WRAZ z PRZYDOMOWYMI POMPOWNIAMI SCIEKOW w MIEJSCOWOSCI DYCHOW -
GMINA BOBROWICE.”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji wymienionych w pkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac
zasadniczych.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa sieci kanalizacyjnych
w terenie rowninnym 955,5 m;
- roboty przygotowawcze przy oczyszczeniu powierzchni objetej inwestycjg — 1911,0 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. Materiaty.

Do wykonania robo6t pomiarowych nalezy uzywaé do oznakowania trasy stupkéw drewnianych z drzewa
iglastego o Srednicy70mm i dtugosci 45 — 55 cm.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet przeznaczony do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do sprawnego i prawidtowego pod wzgledem technicznym wykonania zamierzonych robot
niezbedne jest zastosowanie nastepujgcego sprzetu i maszyn budowlanych:

- koparka podsiebierna o poj. naczynia roboczego 0,25m?* i 0,40m3,

- maszyna do przewiertéw,

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy,

- spawarka elektryczna,

- zgrzewarka do rur PE,

- spycharka ggsienicowa 75 — 100 KM,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- zespot pragdotwoérezy przewozny,

- zuraw samochodowy,

- dzwig,

- wciggarka mechaniczna,

Do wykonania rob6t ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
- szpilki pomiarowe

- poziomnice,

- niwelator lub teodolit,

- szpadle, topaty, siekiery, grabie,

- pity reczne i spalinowe,

- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich maszyn i urzadzen, ktére nie wywotujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac realizacje robdt w
sposob zgodny z dokumentacjg projektowg i wytycznymi specyfikacji techniczne;.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom nie mogg by¢ dopuszczone
do wykonywania robét.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Transport materiatbw do wykonania pomiaréw (paliki) nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzeh. Zaleca

sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
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W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
kradzieza.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem osob postronnych. Nalezy przygotowaé i zabezpieczyé miejsca sktadowania materiatéw oraz
rozmieszczenia sprzetu. Teren inwestycji wzdtuz trasy rurociggu wykosi¢ pasem po 1,0 m z kazdej strony.
Paliki drewniane zabic tgcznie ze swiadkami tak aby mozliwe byto odtworzenie trasy rurociggu po wykonaniu
wykopu.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Na obiekcie nie przewiduje sie robét rozbiorkowych.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow i materiatéw przewidzianych do wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

Kontroli podlega takze zakres i ilos¢ materiatbw oraz rodzaj i kompletno$¢ sprzetu uzywanego w czasie
realizacji inwestyciji.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréow roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- roboty pomiarowe - 1 m, 1km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ - 1 m?lub 1 m?,

- prace instalacyjne - 1 m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m®lub 1 m?2

8. Obiory robot.

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci.
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.2. Sktadniki ceny.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét przygotowawczych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie uzbrojenia oraz
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewo6z odpaddw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
Il. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych i montazowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.3.f

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu -
wykonanie robdét ziemnych i konserwacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem robdét ziemnych oraz prace montazowe zwigzane z uktadaniem sieci wodociggowe;.

1.3. Szczegotowy zakres, charakterystyka i wykonawstwo robét.
1.3.1. Kanalizacja ttoczna.

Sie¢ gtéwng kanalizacji ttoczne zaprojektowano jako sie¢ cisnieniowg z rur PE 100 z szeregu SDR 17 o
grubosci $cianki 5,4 mm, przewidzianych na cisnienie robocze 10,0 baréw. Na trasie sieci cisSnieniowej
zastosowano zmienng s$rednice rurociggéw odpowiednio do ilosci przytgczonych posesiji i ilosci sciekow w
rurociggu.

Na sie¢ kanalizacji gtéwnej sktadajg sie nastepujace rurociggi:

1. Siec¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm, L = 64,0 m;
2. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 53 mm, L = 143,0 m;
3. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 63 mm, L = 290,0 m;

Rury i ksztattki wchodzace w sktad projektowanych systemoéw powinny by¢ produkowane w oparciu o normy
dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwalaé na zmiang kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek, przez giecie
na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Catkowita dtugos¢ projektowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 497,0 m.

W miejscach przylgczenia do sieci przytgczy kanalizacyjnych z doméw mieszkalnych zostang wykonane
wciecia trojnikami z PE o odpowiedniej $rednicy z wyjsciem na $rednice 40 mm. Przed kazdym tréjnikiem na
dojsciu do rurociggu gtdéwnego bedg montowane zawory zwrotne klapowe zapobiegajace cofaniu sie
Sciekow w kierunku pompowni. Przed studzienkg przylgczeniowa ns sieci ttocznej zostanie wykonana
betonowa studnia rozprezna o $rednicy wewnetrznej 1,0 m i gtebokosci 1,55 m. Trasa projektowane;j sieci
kanalizacji ttocznej bedzie przebiega¢ w pasie poboczy drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej thuczniem.

Studnia rozprezna.

Na sieci kanalizacyjnej, na koicu przewodu ttocznego przewiduje sie budowe studni rozpreznej, z kregéow
betonowych z przegrodg stuzgcg do wytracenia energii kinetycznej sciekdéw. Kineta studni wyposazona
bedzie w kréciec doplywowy do potgczenia z rurociggiem ttocznym /DN63 mm/ oraz kréciec umozliwiajgcy
podigczenie przewodu grawitacyjnego z PCV-U /DN 200 mm/. W przestrzeni komory zastosowano
perforowane przegrody pozwalajgce wytraci¢ energie kinetyczng doptywajgcych $ciekow. Odpltyw
grawitacyjny znajduje sie za przegroda - krawedzig przelewowg komory wlotowe;.

Na studzienke rozprezng skifadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta betonowa, wyposazona w wlot dla rurociggu cisnieniowego i wylot dla rurociggu grawitacyjnego.
- komora studzienki z wydzielong cze$cig wlotowg i wylotowa.

- perforowana przegroda,

- pokrywa betonowa z wtazem typu ciezkiego,

- drabinka ztazowa,
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1.3.2. Przytacza z pompowni przydomowych do sieci.

Scieki bytowe z pompowni do sieci gtéwnej zostang podane za posrednictwem odcinkéw ttocznych
wykonanych z rur PE 100 z szeregu SDR 17 o grubosci Scianki 5,4 mm, przewidzianych na cisnienie
robocze 10,0 baréw. Srednica odcinkéw ttocznych wyniesie D = 40 mm.

Rury i ksztattki wchodzgce w sktad projektowanych systemdéw powinny by¢ produkowane w oparciu o normy
dla zastosowanh wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek, przez giecie
na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Catkowita dtugos¢ projektowanych
przytaczy ttocznych wyniesie L = 226,5 m.

1.3.3. Kanalizacja grawitacyjna.

Na trasie od przytaczanych budynkéw do pompowni przydomowych przewiduje sie wykonanie odcinkéw
sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PCW-U, ze $ciankg litg SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm
o grubo$ci scianki 5,9 mm. Przewiduje sie zastosowanie rur z wydtuzonym kielichem. Dtugos$¢ kielicha nie
mniejsza niz 200 mm. Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L = 116,0 m. Sie¢
kanalizacji grawitacyjnej nie bedzie uzbrojona w studzienki. W miejscach zmiany kierunku zostang
zastosowane ksztattki w formie tukow.

1.3.4. Przydomowe pompownie sciekow.

Kazda nieruchomo$¢ ma zosta¢ wyposazona w indywidualng przepompownie s$ciekow. Pompy bedag
wyposazone w urzadzenie rozdrabniajgce, ktérego zadaniem jest doprowadzenie czesci statych Sciekéw do
wielkosci umozliwiajgcej ttoczenie rurociggami o matej srednicy.

Srednice rur sieci gtdbwnej bedg wzrastaé stopniowo im blizej punktu zbiorczego - od 40 mm w poczatkowej
czesci do 63 mm na konhcu tloczenia. Pompy w zaprojektowanym systemie bedg pracowaé catkowicie
automatycznie i niezaleznie od siebie - kazda pompa przepompowuje Scieki z posesji przez catg odlegto$é
ttoczenia (tzn. od pompowni do studzienki rozpreznej przed studzienkg przylgczeniowg na istniejgcej
kanalizacji grawitacyjnej).

Konstrukcja i wyposazenie przydomowej pompowni umozliwia niwelowanie wszystkich zmian przeptywu i
cidnienia, ktére mogg powstac¢ podczas eksploatacji sieci.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni Sciekdw zostata dobrana tak tak, aby zapewniat on wyréwnanie
przeptywu z gospodarstwa domowego. Dodatkowo zbiornik ma zapewniong pojemnos¢ rezerwowg w
przypadku wystgpienia nierdwnomiernosci doptywu $ciekdw spowodowanych np. tymczasowym brakiem
pradu.

W projekcie przyjeto komplethe pompownie typu LPS100ES przeznaczone dla pojedynczych
nieruchomosci. Dla kazdej z nieruchomosci projektuje sie taka sama kompletng przepompownie.
Pompownie zostang wyposazone w pompy sSrubowe E-ONE o liniowym, stromym wykresie
wydajnosci i cisnienia, co jest wymagane w przypadku systeméw, gdy wiele pomp
pracuje w ukladzie réownoleglym. Wymiarowana wysokos¢ podnoszenia wynosi 56 mH.O przy
wydajnosci 0,4 I/s.

Pompy E-ONE wyposazone sg w jednofazowe silniki prgdu zmiennego, 50 Hz, 230 V, o mocy 1 kW przy
predkosci obrotowej 450 obr/min. Silniki sg zaopatrzone w termiczng ochrone przecigzeniowa.

Wszystkie zastosowane pompy sg jednakowe i skfadajg sie z: pompy, gtowicy rozdrabniajgcej, silnika
elektrycznego, zaworéw i automatyki poziomu. Pompy te majg dwie funkcje, czesciowo rozdrobnienie
czgstek statych wystepujgcych w Sciekach oraz pompowanie Sciekéw.

Odptyw pompy powinien jest wyposazony w fabrycznie montowany, dziatajgcy grawitacyjnie typu klapowego,
zawor zwrotny wbudowany w rure odptywowsa.

Zawor zwrotny zapewnia przeptyw petnym przekrojem w momencie otwarcia i minimalizuje straty cisnienia.
Czesci ruchome zawordow sg wykonane ze stali nierdzewnej serii 300 i materialu wzmocnionego
syntetycznym elastomerem dla zapewnienia odpornosci na korozje.

Korpus zaworu jest wykonany metodg wtryskowg ze zmodyfikowanej zywicy termoplastycznej. Zawor jest
przewidziany na ciggtg prace pod cisnieniem 1,6 MPa.

Odejscie z pompy jest wyposazone w fabrycznie zainstalowany integralny antysyfon typu
klapowego,wbudowany w rure odplywowg. Korpus zaworu powinien by¢ czescig wykonang metodg
wtryskowg ze zmodyfikowanej zywicy termoplastyczne;.

Pompownie bedg przytaczane do do wewnetrznej instalacji elektrycznej w poszczegélnych posesjach. Kabel
sterowania i zasilania powinien tgczy sie za pomocg przewidzianego szybkoztgcza elektrycznego w
obudowie IP68 (NEMA 6P), ktéry wchodzi do zbiornika przez fabrycznie zainstalowane wodoszczelne i
odcigzajgce kabel ztgcze.

Wszystkie niezbedne elementy sterujgce rozruchem silnika powinny sg zlokalizowane w zeliwnej obudowie
pompy i sg zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewne;.
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1.3.5. Przejscia rurociagéw przez przeszkody.

Kanalizacja ttoczna — sie¢ gtéwna.

Przejscia w rurach ochronnych RHDPE metodg przecisku - 5 szt.,, L=27,5m, w tym:
- PT1 - rura ochronna RHDPE DN75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 3,0 m,

- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dlugosci L = 3,5 m,

- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 10,0 m,

- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dlugosci L = 4,0 m,

- PT5 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 7,0 m,

Przejscia w rurach ochronnych RHDPE metodg przekopu - 2 szt., L=8,5m, w tym:
- ROT1 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dlugosci L = 2,5 m,
- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 6,0 m,

Kanalizacja ttoczna — przytacza.

Przejscia w rurach ochronnych RHDPE metodg przecisku - 5 szt., L=41,0 m, w tym:
- PP1 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,
- PP2 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 9,0 m,
- PP3 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,
- PP4 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,
- PP5 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,

Skrzyzowanie z podziemnymi urzadzeniami infrastruktury.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz na przytaczu i przykanalikach wystepujg

kolizie z istniejgcymi sieciami wodociggowymi, energetycznymi oraz podziemnymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi.

Na wszystkich skrzyzowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi nalezy stosowac rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego. Dtugo$¢ rur ochronnych
PEHD przyjeto na 1,0 m.

W przypadku skrzyzowania sieci projektowanej z istniejgcymi przewodami wod — kan stosuje sie rury
ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jezeli odlegto$¢ rur w pionie jest mniejsza niz 0,5 m.

Dla projektowanej sieci nalezy stosowaé rury stalowe o diugosci 1,0 m. Przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych rur ochronnych:

1/ Rury PEHD dwudzielne 110 mm na kolizjach z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi:

- kanalizacja grawitacyjna — 3szt. L=3,0 m

- kanalizacja ttoczna - sie¢ — 10 szt. L= 10,0 m

- kanalizacja ttoczna - przytgcza — 15 szt. L= 15,0 m

2/ Rury PEHD na kolizjach z sieciami wod -kan:

- kanalizacja grawitacyjna — PEHD DN 200/11,4 mm — 2 szt.,, L =2,0 m — /na projektowanym rurociggu
kanalizaciji ttocznej/.

- kanalizacja ttoczna - sie¢ — PEHD DN 110/6,3 mm — 6 szt.,, L =6,0 m — /na projektowanym rurociggu
kanalizaciji ttocznej/.

- kanalizacja tloczna - przytgcza — PEHD DN 57/3,5 mm — 6 szt., L =6,0 m — /na projektowanym rurociggu
kanalizaciji ttocznej/.

Lokalizacja przewidzianych rur ochronnych oraz ich dtugosci pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu oraz na profilu rurociggu.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robét zgodnie z projektem,
- zgodnos¢ zastosowania materiatédw z wymogami PT i ST,
- wykonanie robét zgodnie z PT i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru koszt skoryguje na wtasny wszelkie pomytki i btedy wynikte z
jego winy.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkdow swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Roboty ziemne i uktadanie rurociggéw.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Projektowane sieci wodociggowe rozdzielcze oraz przytgcza bedg ukfadane w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych w obrebie miejscowosci na catej dtugosci sieci. Projekt zaktada utozenie
rurociggdw na gtebokosci 1,5 m w osi rurociggéw. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociggéw
zabezpieczajgce rury i armature przed przemarzaniem oraz oddziatywaniem obcigzen od ruchu drogowego.
Gtebokos¢ wykopow wyniesie od 1,60 do 1,70 m — liczac utozenie podsypki. Dla rurociggéw ukfadanych w
miejscach wystepowania ruchu ulicznego przykrycie nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 m. Powierzchnia
gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody usuniete w pasie 0 szerokosci
wykopu powiekszonego o 0,5 m z kazdej strony mierzonego na wysokosci 1,0 m nad poziomem gruntu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia lub w bezposredniej bliskosci drég asfaltowych wykopy bezwzglednie wykonywaé
recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane
€O najmniej nastepujgce warunki:

- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu,
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Przewody ttoczne, ciSnieniowe.

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na %4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z zaleceniami producenta. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujgcy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez tgczniki kotnierzowe przy uzyciu uszczelek gumowych - PCW lub

przez zgrzewanie - PE,
- rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi,
- rury stalowe poprzez spawanie lub kotnierze,
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza od 0°C.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej

strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,
- dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu

rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okreslonej przez
producenta lub od + 5° do + 30°C. Odcinki sieci wykona¢ z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17
przewidziane na nominalne cisnienie robocze 10 bar.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér Scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat do wykonania zasypki
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia zageszczenia
powyzej 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagang warto$¢ zageszczenia uzyskuje sie po
jednokrotnym przejezdzie po warstwie 0,2 m wibratorem ptytowym 100 — 200 kg. W ciggu drog,
powiatowych i gminnych wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jezeli
spetnia warunki G1), z zageszczeniem Is - nie mniej niz 1,0, zgodnie z normg PN-S-02206 (Roboty ziemne)
oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu) Wymagany stopieh zageszczenia
uzyskuje sie po czterokrotnym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym 100 — 200 kg.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

1.6. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t. Zagwarantuje wykonanie robét zgodnie z

projektem i ustaleniami Inspektora Nadzoru oraz wiedzg i sztukg inzynierskg. W tym celu Wykonawca
wykona i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru System Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca przedstawi w nim zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wtasciwe wykonanie Robat.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

1. Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét

2. BHP

3. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

4. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ (wewnetrzna kontrola jakosci) i terminowos¢
wykonania poszczegdélnych elementéw Robot
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W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnosg,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania wybudowane;j sieci,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzagdéw pomiarowych,

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2. Materiaty stuzagce do wykonania sieci kanalizacyjnej.

Do wykonania sieci gtéwnej wraz z uzbrojeniem nalezy uzywa¢ materiatow wykazanych i wyszczegdlnionych
ilosciowo w punkcie 1.3. Do wykonania sieci bedg zastosowane materiaty:

- Sieci kanalizacyjne w tym:

- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 63 mm — 290,0 m,
- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 53 mm — 143,0 m,
- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 40 mm — 290,5 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 160 mm — 116,0 m,

- Przydomowe przepompownie sciekow:
- Przepompownie typu LPS100ES - 18 szt,

- Studzienki rozprezne:
- studzienka betonowa DN 1000 mm — 1 szt.

- Tréjniki:

- Trojnik PE DN 64/40 mm — 1 szt.
- Trojnik PE DN 53/40 mm — 1 szt.
- Tréjnik PE DN 40/40 mm — 1 szt.

- Zawory zwrotne:
- zawor zwrotny, klapowy DN 40 mm — 18 szt.

- Rury ochronne:

- rura ochronna RHDPE DN 200/11,4 mm — 2szt., na dtugosci L =2,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 110/6,3mm — 6 szt., na dtugosci L = 6,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 57/3,5mm — 6 szt., na dtugosci L = 6,0 m,

- rury ochronne typu DVK 110 mm - 28 szt — dtugo$¢ 28,0 m.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych.

Do wykonywania mechanicznych robét ziemnych nalezy stosowac:

- koparke ggsienicowg o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,40 m?,

- spycharke ggsienicowg 75 — 100 KM,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

- wyciggarka mechaniczna 1,6t z napedem elektrycznym,

- wyciggarka mechaniczna1,5t z napedem spalinowym,

- maszyna do zgrzewania rur PE

- pozostaly drobny sprzet zgodnie z Zestawieniem Sprzetu kiore to zestawienie
stanowi integralng czes¢ kosztorysu
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Do wykonania robot ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowaé nastepujagce narzedzia:
- szpilki pomiarowe

- poziomnice,

- niwelator lub teodolit,

- szpadle, topaty, siekiery, grabie,

- pity reczne i spalinowe,

- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogodline.

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegétowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robat.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowa¢ wytgcznie sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz diugosc
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz naprawiat
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Przy transporcie zachowaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem),

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dtugosci na podtodze pojazdu,

- pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, zwis rur nie moze przekracza¢ 1 m,

Transport armatury przemystowe;.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowa Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Obmiar robot.

5.1. Ogodlne zasady obmiaru.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
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5.2. Jednostki obmiaru.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- roboty pomiarowe - 1 km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,

- prace ziemne /wykopy, zasypka/ - 1 m?lub 1 m?,

- prace instalacyjne - 1 m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m®lub 1 m2

6. Odbioér robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ogodlne zasady ptatnosci.

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Sktadniki ceny.

Cena robét obejmuje w przypadku robét objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie uzbrojenia oraz zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac ziemnych mechanicznych,

- wykonanie prac ziemnych recznych,

- wykonanie prac montazowych,

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewo6z odpaddw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

Wymagania w zakresie obmiaru roboét.

Przedmiary i obmiary catosci robdt przewidzianych do wykonania, zostaty sporzgdzone w oparciu o
obowigzujgce katalogi:

*KNR 2 - 01 - ,Budowle i roboty ziemne”,

* KSNR 11 — ,Urzadzenia zaopatrzenia w wodg i sanitacji wsi”,

* KNNR 11 - ,Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi”,
*KNR 2 - 18 - ,Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne”,

* KNRW 2 — 18 - ,Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 - 01 - ,Budowle i roboty ziemne”,

* KSNR 4 — ,Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne”,

* KSNR 1 — ,Roboty ziemne”,

*KNR 2 - 19 - ,Zewnetrzne sieci gazowe”,

Podane w powyzszych katalogach naktady rzeczowe uwzgledniajg cato$¢ proceséw technologicznych, przy
zatozeniu witadciwej organizacji i technologii robdt, w przecietnych warunkach ich wykonania oraz przy
uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadoéw niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw i
robaot.

W zwigzku z tym do nakladéw nie wolno wprowadza¢ zmian, uzupetnieh oraz poprawek, oprécz
wspotczynnikdw korygujgcych dla rozwigzan alternatywnych.

Egzekwowanie powyzszych ustalen w trakcie wykonawstwa robot bedzie nalezato do podstawowych
obowigzkdéw inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczegdéinych robét podano w przedmiarze robot.
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