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NAZWY I KODY NUMERYCZNE ROBÓT 
Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV):
Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria robót – 451111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71320000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
4523130-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa robót – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
Kategoria robót – 45223000-6 – Konstrukcje
w tym:
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych
45223200-8 – Roboty konstrukcyjne
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 – Montaż i wznoszenie konstrukcji gotowych
Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót – 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robót – 45332200-5 – Hydraulika
Grupa robót – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Grupa robót – 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i dróg
Klasa robót – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kategoria robót – 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg w tym:
45233228-3 – Krycie nawierzchni
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I. Wymagania ogólne.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  realizacją  zadania: „BUDOWA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  TŁOCZNEJ  WRAZ
z  PRZYDOMOWYMI  POMPOWNIAMI  ŚCIEKÓW  w  MIEJSCOWOŚCI  DYCHÓW   -   GMINA
BOBROWICE.” 
Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o w/w dokumentację techniczną.
Celem Specyfikacji  Technicznej jest  przedstawienie docelowych warunków wykonania przez Wykonawcę
wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, stałych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności między specyfikacją a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszeństwo
mają zapisy zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

2. Określenia podstawowe.
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN – ISO 7607 – 1
„Budownictwo terminy ogólne” oraz PN – ISO 7607 – 2 „Budownictwo terminy używane”.

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru lub Inżynier Budowy – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
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Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Bobrowice, Bobrowice 131      
66 – 627 Bobrowice.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

3. Lokalizacja i cel planowanej inwestycji.

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objętego  niniejszym  opracowaniem  jest  budowa  odcinka  sieci
kanalizacji tłocznej, niskociśnieniowej oraz budowa przydomowych pompowni ścieków zlokalizowanych na
planowanych do przyłączenia posesjach. 

Projektowana  sieć  kanalizacyjna  ma  za  zadanie  odprowadzenie  ścieków  pochodzących  z  dotąd
nieskanalizowanej  części  miejscowości  Dychów  oraz  odprowadzenie  ich  za  pośrednictwem  odcinka
kanalizacji  tłocznej  niskociśnieniowej  do  studzienki  przyłączeniowej  zlokalizowanej  na  istniejącej
w miejscowości sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne w projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej
będą  przetłaczane  w  oparciu  o  system  przydomowych  pompowni  ścieków  wyposażonych  w  pompy
ślimakowe. 
Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej tłocznej będą zlokalizowane w skrajni drogi gminnej ( dz. Nr 271 i
274/2). Przyłącza kanalizacyjne będą zlokalizowane częściowo w działkach drogi gminnej oraz w działkach
przewidzianych  do  przyłączenia  posesji  (130/1,  131/2,  132/2,  132/5,  132/4,  136/4,  140/2,  138/3,  139/4,
139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2). Pompownie ścieków będą lokalizowane w działkach
przyłączanych posesji. 

Projektowana kanalizacja niskociśnieniowa ma za zadanie odebrać ścieki bytowe z posesji przylegających
do  drogi oraz odprowadzić je do studzienki przyłączeniowej zlokalizowanej w dz. Nr 271 na istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej. Finalnie ścieki bytowe z projektowanego odcinka sieci trafią do oczyszczalni ścieków
w Dychowie. 

Teren  objęty  projektem odcinka  sieci  kanalizacyjnej  w  obrębie  ewidencyjnym Dychów,  położony  jest  w
północno  -  wschodniej  części  gminy  Bobrowice,  która  administracyjnie  znajduje  się  w  województwie
lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Teren planowanej inwestycji położony jest w odległości  ok. 5 km na
zachód od Bobrowic. 

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy
i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający
zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  polegających  na  wykonaniu  sieci  wodociągowej
w  miejscowości  Bronków  objętych  przedmiotem  zamówienia,  obejmujący  w  szczególności  wymagania
dotyczące  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót  oraz określający zakres prac,  które  powinny być ujęte  w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

5. Zakres robót objętych specyfikacją.

5.1. Zakres prac podstawowych. 

Na projektowany odcinek sieci wodociągowej składają się następujące elementy:

1.  Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm, L = 64,0 m;
2. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 53 mm, L =  143,0 m;
3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 63 mm, L =  290,0 m;
4. Przyłącza ciśnieniowe z przyłączanych posesji z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm,
    L = 226,5 m; 
5. Przyłącza grawitacyjne z przyłączanych posesji z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 160 mm,
    L = 116,0 m; 
6. Przydomowe pompownie ścieków Q = 0,7  m3/h – 18 szt;
7. Studzienka rozprężna betonowa Ø 1000 mm,  
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7. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przewiertu - 10 szt.,  L = 68,5 m,  
8. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 2 szt.,  L = 8,5 m,
9. Armatura na sieci kanalizacji ciśnieniowej, w tym:
- trójniki PE DN 63/40 mm – 9 szt,
- trójniki PE DN 53/40 mm -7 szt,
- trójniki PE DN 40/40 mm – 2 szt,
- zawory zwrotne PE DN 40 mm – 18 szt.

5.2. Zakres prac uzupełniających.
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca wykona następujące prace niezbędne dla prawidłowej
realizacji zamówienia: 
 wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi, przygotowanie biura

i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejących instalacji i 
obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

 przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie 
szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych (rozruchu), pomiarów oraz oddanie 
obiektu do eksploatacji,

 ustalenie warunków rozpoczęcia i wykonywania robót z właścicielami działek – (drogi, pobocza, itp.)

 wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych

 właściwą organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

 zorganizowanie dostaw materiałów i urządzeń, prac budowlano – montażowych oraz zorganizowanie i 
przeprowadzenie niezbędnych prób, badań w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu,

 doprowadzenie mediów niezbędnych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,

 wykonanie ogrodzenia tymczasowego, zabezpieczenia robót i wykopów, dróg dojazdowych do obiektów,
zorganizowanie i odpowiednie  zabezpieczenie miejsc składowania materiałów

 organizację prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poż oraz BHP, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,

 wykonania pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót, 

 wykonania dokumentacji powykonawczej, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,

 sporządzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych 
terminach po jej zakończeniu, 

 wykonania dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót, ujmującej w szczególności wykonanie prac
zanikowych oraz ulegających zakryciu,

 wykonania kosztorysu powykonawczego w zakresie określonym przez Zamawiającego,

 wykonanie i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji, a także instrukcji p.poż i BHP,

 przekazania zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na użytkowanie wszystkich 
wykonanych obiektów,

 wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie elementy, których wycenienie jest
konieczne do zrealizowania zadania.

6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa od założeń projektu należy uzgodnić
z jego autorem oraz z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy i dokumentacje:
1.  Harmonogram organizacji  robót  zakładający ciągłość  ciągłość pracy istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  w
Dychowie, z dopuszczalnymi przerwami trwającymi maksimum do 12h oraz ciągłość odprowadzania ścieków
bytowych do oczyszczalni ścieków,
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na cały czas trwania prac.
3. Harmonogram prób końcowych i rozruchu technologicznego.
4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla realizacji przedsięwzięcia. 
5. Plan BIOZ.
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Wykonawca może w trakcie realizacji robót proponować Zamawiającemu wprowadzenie zmian w zakresie
robót i rozwiązań technicznych w dostawach, zmian dostawców urządzeń (zaproponowanych w Projekcie
budowlanym),  obiektach  budowlanych,  instalacjach  oraz  wyposażeniu  w  stosunku  do robót  i  rozwiązań
technicznych  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  -  po  ich  uzgodnieniu  (oraz  uzyskaniu  akceptacji)
z  Projektantem,  Zamawiającym  (Użytkownikiem),  oraz  przy  założeniu,  że  zmiany  te  będą  zgodne
z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  i  nie  będą  w  sposób  istotny  zmieniać  założeń  Projektu
Budowlanego. 

Dokonywanie ewentualnych zmian może nastąpić w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę na własny
koszt i własnym staraniem dokumentację projektową zamienną /uzupełniającą/, przedłożoną do akceptacji
Projektantowi i Zamawiającemu (Użytkownikowi). Modyfikacje wprowadzane w zakresie robót i rozwiązań
technicznych nie mogą wpłynąć na zwiększenie ceny zamówienia. Zmiany nie mogą powodować obniżenia
standardu technicznego wykonanych robót, instalacji i zamontowanych urządzeń. Zmiany muszą uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru. 

Obowiązki Wykonawcy: 

-Wykonawca  pokryje  wszystkie  koszty  związane  z  uszkodzeniem  istniejących  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  i  nadziemnych,  jak  i  zinwentaryzowanych  lub  niezinwentaryzowanych  elementów
zagospodarowania przestrzennego.
-Wykonawca będzie przestrzegał, aby każdy materiał, urządzenia i chemikalia używane do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadały stosowne atesty PZH - (Państwowy Zakład Higieny) oraz
(lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.
- Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa pracy w
zakresie  obejmującym  wykonywane  roboty  budowlano-montażowe  i  ich  wpływ  na  otoczenie  poprzez
posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  i  majątkowej  w  renomowanej  firmie
ubezpieczeniowej na cały okres realizacji zadania.
-  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  urządzenie  zaplecza  budowy  (zgodnie  z  projektem zagospodarowania
terenu  budowy  opracowanym  przez  Kierownika  Budowy)  oraz  oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z
prawem polskim.
- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczególni prace nie wymienione w umowie, 
lecz towarzyszące i specjalne, takie jak:
    -  urządzenie i likwidacja placu budowy,
    -  działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i Podwykonawców oraz osób  trzecich
    -  magazynowanie i zabezpieczenie materiałów,
    -  nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,
    -  ubezpieczenie robót.
- Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących.
- Wykonawca będzie prowadził  prawidłową gospodarkę powstającymi w trakcie robót odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami określonymi przepisami lokalnymi.
- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
- Wykonawca przygotuje do odbioru następujące dokumenty:
   - oświadczenia, dzienniki budowy, księgi obmiarów, nadzory autorskie,
   - dokumentację wykonawczą i powykonawczą, instrukcje i DTR dostawców,
   - instrukcje eksploatacji,
   - dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zamawiającemu,
- Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o
charakterze prowadzonych prac, spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP.

Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną pełną dokumentację projektową w jednym egzemplarzu nie
później niż do 7 dni od podpisania umowy.
-  Zamawiający  niezwłocznie  po  dostarczeniu  przez  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru
oświadczeń  o  podjęciu  się  obowiązku  realizacji  i  nadzorowania  tej  inwestycji  (wraz  z  kserokopiami
wymaganych  uprawnień  budowlanych)  wystąpi  do  Organu  Nadzoru  Budowlanego o  wydanie  Dziennika
Budowy.
- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie później niż w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy.
- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu 
budowy Wykonawcy oraz wskaże miejsca podłączenia mediów.
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7. Materiały

7.1. Warunki ogólne  .  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie fabrycznie nowe wyroby budowlane
o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  pkt.  1  ustawy  Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w warunkach Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowane  w  trakcie  wykonawstwa  materiały  powinny  odpowiadać  wymogom  Polskich  Norm.
Sposób przechowywania i składowania materiałów zawiera Informator Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposażenie, i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób  określony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca
może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura: -30   do    +35 C
Wilgotność:  10    do    95%
Ciśnienie atmosferyczne: 850   do     1200 mbar

Wykonawca  poda  nazwy  producentów,  od  których  zakupi  materiały  i  urządzenia.  Dla  każdego  rodzaju
urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową (DTR).
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem i Specyfikacją Techniczną. Żadne materiały i urządzenia
przeznaczone  do  użycia  w  robotach  budowlanych  i  montażowych  nie  zostaną  dostarczone  przed  ich
zatwierdzeniem.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  będą  nowe  i
nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone. 
Zastosowane  w  trakcie  wykonawstwa  materiały  powinny  odpowiadać  wymogom  Polskich  Norm.
Sposób przechowywania i składowania materiałów zawiera Informator Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  muszą  być  w  gatunkach  na  bieżąco  produkowanych  i  odpowiadać  normom  i  przepisom
wymienionym w Specyfikacji  oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i  urządzenia,
których  to  dotyczy  muszą  posiadać  wymagane  dla  nich  świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  na  rynku
polskim oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora Nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót  oraz były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze  co  najmniej  2  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie
to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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8. Sprzęt.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Zastosowany sprzęt  będzie  spełniał  normy ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba  i  parametry  techniczne  używanego sprzętu  muszą  gwarantować przeprowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym dokumentacji  projektowej oraz wskazań
Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  uzna  to  za  konieczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
dostarczenia  na własny koszt  dodatkowego sprzętu.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  dokumentacja  kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą nie być dopuszczone do
realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i
jakość transportowanych materiałów.

9. Transport. 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  co  do  przewozu
nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umową.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport urządzeń i obiektów budowlanych.
Transport przydomowych pompowni E/ONE oraz elementów studzienek kanalizacyjnych należy realizować
zgodnie z wymogami określonymi przez producenta. 
Wszystkie  urządzenia  związane  z  realizacją  zamówienia  (pompy,  przepływomierze,  armatura  zbiorniki
prefabrykowane  itp.)  należy  transportować  zgodnie  z  warunkami  i  zaleceniami  określonymi  przez
producenta.  Dokumentacja  projektowa  przewiduje,  że  obiekty  tłoczni  oraz  przepompowni  ścieków będą
dostarczone,  zmontowane  i  uruchomione  przez  dostawcę.  Dostawca  dokona  także  przyłączenia
i skonfigurowania urządzeń tłoczni zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w
Dokumentacji  projektowej.  Zbiorniki,  urządzenia  oraz  maszyny  powinny  być  transportowane  w  całości
odpowiednim samochodem skrzyniowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać z użyciem dźwigu
zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie poszczególnych urządzeń ze skrzyni
ładunkowej samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie
należy  wykonywać  za  pomocą  samojezdnych  środków  transportu  (koparko-ładowarka,  wózki  widłowe,
dźwigi itp.). 
Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urządzeń. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  dostosowanymi  do  gabarytu  i  ciężaru  przewożonych  wyrobów.  Przy
ładowaniu,  przewożeniu  i  rozładowywaniu  wszystkich  materiałów należy  zachować  aktualne  przepisy  o
transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Transport rur i kształtek.
Rury  kanalizacyjne  powinny  być  pakowane  w  wiązki  zabezpieczone  listwami  drewnianymi  i  ściągnięte
taśmą. Kształtki należy pakować w kartony lub skrzynie. Rury w wiązkach muszą być transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. 
Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, od zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i  metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie
może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.
Przewóz  rur  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  powietrza  -5  do  30 C.  Zaleca  się  szczególną
ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie temperatury obniżają odporność
tworzywa na uderzenia mechaniczne. 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych.
Przewożenie  kruszyw i  piasku  może odbywać się  przy  wykorzystaniu  środków transportu  do  tego  celu
przystosowanych,  najlepiej  samochodów  samowyładowczych.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed
nadmiernym  zanieczyszczeniem  lub  zawilgoceniem  czasie  transportu.  Powyższe  zasady  obowiązują
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej.
Do transportu  mieszanki  betonowej  należy użyć środków transportu  do tego przeznaczonych,  które  nie
spowodują  segregacji  składników  (rozwarstwienia  betonu),  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia
mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez
narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.

10. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostępni Wykonawcy
Plac  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik
Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie robót powierzchnię do zagospodarowania na wydzielony Plac
wraz  z  miejscami  przyłączenia  mediów,  służący  do  stworzenia  zaplecza  biurowego,  warsztatowego,
magazynowego oraz udzieli  mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po
zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji robót oraz
harmonogram prowadzonych robót budowlanych. 
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  obowiązujących przepisów oraz zapewnienia  właściwej
ochrony własności publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do
zinwentaryzowania  i  zaznaczenia  na  mapach  istniejących  w  terenie  instalacji  i  obiektów  nadziemnych
i  podziemnych  lub  znaków  geodezyjnych.  Zinwentaryzowane  instalacje  i  obiekty  należy  właściwie
zabezpieczyć  przed  ich  uszkodzeniem bądź  zniszczeniem.  W przypadku  uszkodzenia  albo  zniszczenia
instalacji  lub  obiektów  w  następstwie  realizacji  robót  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Na  czas  budowy  Wykonawca  będzie  korzystał  z  energii  elektrycznej  na  warunkach  określonych  przez
właściciela sieci energetycznej. Wodę niezbędną do celów budowy wykonawca otrzyma z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca  zapewni  na  czas  realizacji  inwestycji  prawidłową  gospodarkę  odpadami  powstającymi
w procesie budowy. Odpady będą poddane selektywnej zbiórce w odpowiednich kontenerach a następnie
wywiezione przez właściwą firmę działającą na terenie gminy Bobrowice. 
Po zakończeniu  robót  budowlanych,  przed dokonaniem odbioru  robót  Wykonawca jest  zobowiązany do
uporządkowania  terenu  inwestycji  oraz  terenów  przyległych  i  przedstawić  Zamawiającemu  protokoły
potwierdzające właściwy stan tych terenów potwierdzone przez dysponentów (właścicieli) działek objętych
inwestycją oraz działek przyległych. 
Przywrócenie  stanu  pierwotnego  terenu  dotyczy  w  szczególności  nawierzchni  oraz  poboczy  dróg,
chodników, zjazdów, placów itp. W przypadku zniszczenia zieleni należy dokonać odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia. 

11. Kontrola jakości robót.

11.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)   część ogólną - opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan BiOZ,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i kierowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
  sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,   
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b)   część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
  lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
  poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

11.2.  Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli  Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  Program
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  określi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  właściwe  wykonanie  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzał
wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Umowy. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki  finansowe wstrzymania
robót poniesie Wykonawca. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie  do Robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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11.3. Badania i pomiary oraz pobieranie próbek.

Wszystkie  badania  i  pomiary  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  norm.
W  przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  któregokolwiek  badania  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub
procedury określone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiarów lub badań. Wyniki badań lub pomiarów Wykonawca niezwłocznie
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji.  Wykonawca na swój koszt  będzie  użyczał  Inspektorowi
Nadzoru  na  jego  wniosek  całą  aparaturę  pomiarową,  oprzyrządowanie  a  także  niezbędny  personel
wykorzystywane do przeprowadzenia badań.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u
źródła  ich  wytwarzania.  Wykonawca przy  współpracy  z  producentem lub  dostawcą zapewni  mu będzie
wszelką potrzebną do tego pomoc w wykonaniu badań.  
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę oraz badań wykonanych przez siebie.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  Robót z Dokumentacją
Kosztorysową i ST.             
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

11.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przy realizacji inwestycji będą stosowane materiały i urządzenia wyłącznie nowe, umożliwiające spełnienie
wymagań  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  Prawo  Budowlane.  Wszelkie  zastosowane  materiały  i
urządzenia  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  oraz
posiadać wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodności oraz właściwe oznakowanie. 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które:
-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  parametrami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;
-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  techniczną  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 
W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  materiałów  lub  urządzeń  niespełniających  norm  lub  nie
posiadających wymaganych certyfikatów lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaże usunięcie tych materiałów i
urządzeń  i  dostarczenie  właściwych  na  plac  budowy.  Wykonawca  pokryje  wszelkie  dodatkowe  koszty
wynikające z dostarczenia tych materiałów oraz ewentualnych opóźnień w realizacji inwestycji.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien  stosować materiały  spełniające wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
dn.11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).
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12. Dokumenty budowy.

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2019r.  poz.  1186) z późniejszymi zmianami)  oraz rozporządzeniami
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 953). 

Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i   
  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- zgłoszenia i daty odbiorów, robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
  odbiorów robót,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   
  odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
  wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z      
   podaniem, kto je przeprowadzał,
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedstawiane
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

Rejestr  Obmiarów.

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły odbioru Robót w toku,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących
o  przyczynach  zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

13.  Obmiar Robót.

13.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione pisemnie godnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie  określonym w umowie  lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
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13.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami  pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  na  budowie,  metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
Należy  określić  zasady  dokonywania  obmiarów,  np.  sposób  pomiaru  długości  i  odległości  pomiędzy
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót. 

13.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót.

13.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiory Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
a) dokumentacją projektową
b) dokumentacją kosztorysową, 
c) kosztorysem ofertowym,
d) ustaleniami z inwestorem,
e) wiedzą i sztuką budowlaną,
f) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,
g) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

Odbiory dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

14.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oaz Zamawiającego. 
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Z przeprowadzonych inspekcji i odbiorów należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawcę oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze lub inspekcji.  
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W przypadku stwierdzenia  odchyleń od przyjętych wymagań i  innych wcześniejszych ustaleń,  Inspektor
Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

W protokole inspekcji robót zanikających należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane,
mających wpływ na przyszłą eksploatację oraz trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń,

- technologię wykonywania robót,

- parametry techniczne wykonanych robót,

- inne istotne informacje wynikające ze specyfiki robót,

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru określone w obowiązujących przepisach dotyczących danej części
robót.

14.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w Dzienniku Budowy.

14.3. Odbiór końcowy Robót.

Odbiór  końcowy polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  Robót  w odniesieniu  do ich  ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją  Projektową.  W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została   
    sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami – powykonawczą.

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

6. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).



- 17 -

7. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
    zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

8. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.

9. Sprawozdania techniczne,

10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

11. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót    
    właścicielom urządzeń.

13. Powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na 
      mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

14. Instrukcje eksploatacyjne.

15. Inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
Badania określone w programie zapewnienia jakości należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W trakcie poszczególnych odbiorów należy:
 - sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
   faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących    
   jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,
 - sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
 - sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,
 - dokonanie szczegółowych oględzin elementów robót,
 - sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji.
 - sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych 
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych.  Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.
W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione  wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

14.4. Odbiór ostateczny Robót.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag
odbioru końcowego.
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14.5. Odbiór pogwarancyjny Robót.
Odbiór  pogwarancyjny zostanie  przeprowadzony w terminie 30 dni  przed upływem rękojmi  i  gwarancji  i
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych
na  środowisko  oraz  zgodności  efektów  pracy  oczyszczalni  z  parametrami  określonymi  w  ST  oraz
Dokumentacji Projektowej. 

15. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania oraz serwisowanie.

Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie  na
miejscu  odpowiedniej  liczby  lokalnego  personelu,  aby  instalacja  mogła  być  w pełni  eksploatowana  bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. Nie
wyklucza się  prowadzenia  szkolenia  w trakcie  trwania  rozruchu technicznego.  Szkolenie  będzie  ogólnie
obejmować  zaznajomienie  się  z  aspektami  eksploatacyjnymi  systemów  jako  całości,  po  czym  nastąpi
zaznajomienie  z  konkretnymi  elementami  technicznymi  i  technologicznymi  instalacji.  Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 
Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie
różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie rożne w zakresie umiejętności eksploatacyjnych.
Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który  umożliwi  mu dalsze szkolenie
osób mu podległych.
Wykonawca zapewni  instruktorów,  którzy przeprowadzą,  co najmniej  2  dniowe intensywne szkolenie  na
miejscu obejmującym właściwą eksploatację,  kontrole jakości,  konserwację  wyposażenia oraz procedury
bezpieczeństwa.  Okres  szkolenia  rozpocznie  się  na  minimum  1  tydzień  przed  rozpoczęciem  prób
końcowych.  Personel  Wykonawcy  pozostanie  też  na  miejscu  w  okresie  1  tygodnia  funkcjonowania
oczyszczalni by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  materiał  szkoleniowy  pozwalający  personelowi  realizację  tak
samodzielnego  kursu  odświeżającego  wiedzę  w  późniejszym  terminie,  jak  też  i  szkolenie  personelu
zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń
oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia.
Wykonawca,  przez  okres gwarancji,  bierze na siebie  w całości  odpowiedzialność za  niezawodną pracę
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji  i  urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad oraz w okresie
gwarancji  i  rękojmi. Koszty serwisowania urządzeń i  instalacji  w okresie zgłaszania wad oraz w okresie
rękojmi pokrywa Wykonawca.

16. Podstawa płatności.

Zasady płatności zostaną określone w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenie
robót  nastąpi  na  podstawie  faktycznie  wykonanej  pracy,  poświadczonej  przez  Zamawiającego  oraz
odpowiedniej  sumy ryczałtowej  lub  stawki  jednostkowej  wykazanej  przez  Wykonawcę dla  danej  pozycji
przedmiarowej.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, składowania i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i
   z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,



- 19 -

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace
  pracowników – pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,  
  budowy dróg dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, 
  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
  przedsiębiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne,

- koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
   wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W czasie  prowadzenia  robót  wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  podejmie  konieczne  działania  w  celu  ograniczenia
negatywnego wpływu robót na środowisko.  W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na
środowisko”, oddziaływanie na środowisko podczas realizacji (budowy) powinno się zamykać w granicach
działek przewidzianych do realizacji. 
Zamawiający  wymaga  zastosowania  rozwiązań  ograniczających  emisję  do  powietrza  substancji
zanieczyszczających powietrze.
Inwestycja musi być zrealizowana w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników,
jak i otoczenia obiektu.

18. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  posiadania
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca  bierze  odpowiedzialność  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  w  trakcie
realizacji robót z winy wykonawcy.

Akty prawne przywołane:
1.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz
719).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).

19. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.  Podczas  realizacji  Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia,  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.  Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego  roboty  objęte  Kontraktem.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań  określonych  w  punkcie  10.  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed dostępem osób
nieupoważnionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robót będzie przechowywał
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia.

Z uwagi na wykonywanie części robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w
zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż. w sposób bezdyskusyjny będzie
uznawał zwierzchność służb właściciela obiektu. 
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Przez  cały  czas  prowadzenia  Robót  Wykonawca zorganizuje  i  będzie  utrzymywał  odpowiednie  warunki
ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak również
osób postronnych nie mających związku z budową.
Akty prawne przywołane:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47, 2003 r., poz. 401).

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaj  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

20. Przepisy prawne i normy związane. 

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującym  polskim  prawem.  Wykonawca  zapozna  się  z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i  przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z
normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach
tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich
norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z
polskim  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  (Dz.U.  2019,  poz..  1186),  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robot”  oraz  wymaganiami  obowiązujących  Polskich  Norm  lub  odpowiednich  norm
europejskich  lub,  jeśli  nie  ma  odpowiednich  norm,  z  najlepszą  dostępną  praktyką  (BAT),  wg  ogólnie
uznanego poziomu wiedzy. W szczególności podczas realizacji zamierzenia należy postępować zgodnie z
następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 zezm.),

• Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973),

• Ustawa z dnia 31 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021r., 
poz.2273 ze zm.),                                                                                                                                                

• Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 ze 
zm.),

• Ustawa z dnia 26.06.2019r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm.)

• Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 ze zm.)

• Ustawa z dnia 15.03.2019r.- o odpadach (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.)

• Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. 
Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

• Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2021r., Poz. 1335, ze zm.)

• Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

• Dyrektywa  Europejska  nr  2000/54  –  aneks  V  i  VI  –  ochrona  pracowników przed  ryzykiem zagrożeń
biologicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu do wód i do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311ze zm.),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U.2012.463)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012., poz. 463),

• Rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, z 
dnia 20.07.2009r. (Dz.U. Nr 129 2009r., poz. 1030),

• Rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej, z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U.2021., poz.1722 ze zm.).
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• Rozporządzenie MŚ w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, z dnia 01.03.2018 r. (Dz.U.2018., poz. 
680 ze zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania 
przez MGPiB.

• Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.

• PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-EN 12255-1:2015 – Oczyszczanie ścieków – ogólne zasady budowy, 

• PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, warunki 
techniczne wykonania,

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja; Urządzenia i sieć zewnętrzna, oznaczenia graficzne,

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania:  „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
TŁOCZNEJ WRAZ z PRZYDOMOWYMI POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI DYCHÓW  -  
GMINA BOBROWICE.” 

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót związanych z realizacją inwestycji wymienionych w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   wykonanie prac 
zasadniczych.
Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa sieci kanalizacyjnych
  w terenie równinnym  955,5 m;
- roboty przygotowawcze przy oczyszczeniu powierzchni objętej inwestycją – 1911,0 m2.  

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.
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1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  dokumentacją  kosztorysową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót są podane w OST.

2. Materiały.

Do wykonania robót pomiarowych należy używać do oznakowania trasy słupków drewnianych z drzewa
iglastego o średnicy70mm i długości 45 – 55 cm.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt przeznaczony do wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do sprawnego i prawidłowego pod względem technicznym wykonania zamierzonych robót 
niezbędne jest zastosowanie następującego sprzętu i maszyn budowlanych:
· koparka podsiębierna o poj. naczynia roboczego 0,25m3 i 0,40m3,
· maszyna do przewiertów,
· samochód dostawczy 0,9 t, 
· samochód skrzyniowy,
· spawarka elektryczna,
· zgrzewarka do rur PE,
· spycharka gąsienicowa 75 – 100 KM,
· ciągnik kołowy,
· przyczepa skrzyniowa,
· zespół prądotwórczy przewoźny,
· żuraw samochodowy, 
· dźwig,
· wciągarka mechaniczna,

Do wykonania robót ziemnych ręcznych i pomiarowych należy stosować następujące narzędzia:
· szpilki pomiarowe
· poziomnice,
· niwelator lub teodolit,
· szpadle, łopaty, siekiery, grabie,
· piły ręczne i spalinowe,
· kosy ręczne i wykaszarki spalinowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich maszyn i urządzeń, które nie wywołują niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinny  gwarantować realizację robót w
sposób zgodny z dokumentacją projektową i wytycznymi specyfikacji technicznej.
Maszyny, urządzenia i narzędzia nie odpowiadające powyższym wymaganiom nie mogą być dopuszczone
do wykonywania robót.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Transport materiałów do wykonania pomiarów (paliki) nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 



- 23 -

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,  zabezpieczonych przed
kradzieżą.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed
dostępem osób  postronnych.  Należy  przygotować  i  zabezpieczyć  miejsca  składowania  materiałów oraz
rozmieszczenia sprzętu. Teren inwestycji wzdłuż trasy rurociągu wykosić pasem po 1,0 m z każdej strony.
Paliki drewniane zabić łącznie ze świadkami tak aby możliwe było odtworzenie trasy rurociągu po wykonaniu
wykopu.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Na obiekcie nie przewiduje się robót rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości  robót polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych robót, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów i materiałów przewidzianych do wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu budowy.
Kontroli  podlega także zakres i  ilość materiałów oraz rodzaj i  kompletność sprzętu używanego w czasie
realizacji inwestycji. 

7. Obmiar robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą
dokonywania obmiarów,  określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- roboty pomiarowe - 1 m, 1km,
- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni – 1m2, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ -  1 m³ lub  1 m2,
- prace instalacyjne -  1 m
- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt 
- roboty ziemne -  1 m3 lub 1 m²

8. Obiory robót.

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Składniki ceny. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót przygotowawczych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie uzbrojenia oraz 
  zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni, 
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

II.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
ziemnych i montażowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.3.f
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu -
wykonanie  robót  ziemnych  i  konserwacyjnych.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem robót ziemnych oraz prace montażowe związane z układaniem sieci wodociągowej.

1.3. Szczegółowy zakres, charakterystyka i wykonawstwo robót. 

1.3.1. Kanalizacja tłoczna.

Sieć główną kanalizacji tłoczne zaprojektowano jako sieć ciśnieniową z rur  PE 100 z szeregu SDR 17 o
grubości  ścianki  5,4  mm,  przewidzianych na ciśnienie  robocze 10,0  barów.  Na trasie  sieci  ciśnieniowej
zastosowano zmienną średnicę rurociągów odpowiednio do ilości przyłączonych posesji i ilości ścieków w
rurociągu.  

Na sieć kanalizacji głównej składają się następujące rurociągi:  
1.  Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm, L = 64,0 m;
2. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 53 mm, L =  143,0 m;
3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 63 mm, L =  290,0 m;

Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane w oparciu o normy
dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla  temperatury 20º C).  Całkowita długość projektowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wyniesie L = 497,0 m.

W miejscach przyłączenia do sieci  przyłączy kanalizacyjnych z domów mieszkalnych zostaną wykonane
wcięcia trójnikami z PE o odpowiedniej średnicy z wyjściem na średnicę 40 mm. Przed każdym trójnikiem na
dojściu  do  rurociągu  głównego  będą  montowane  zawory  zwrotne  klapowe  zapobiegające  cofaniu  się
ścieków  w  kierunku  pompowni.  Przed  studzienką  przyłączeniową  ns  sieci  tłocznej  zostanie  wykonana
betonowa studnia rozprężna o średnicy wewnętrznej 1,0 m i głębokości 1,55 m.  Trasa projektowanej sieci
kanalizacji tłocznej będzie przebiegać w pasie poboczy drogi gminnej  o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. 

Studnia rozprężna.

Na sieci kanalizacyjnej, na końcu przewodu tłocznego przewiduje się budowę studni rozprężnej, z kręgów
betonowych z  przegrodą  służącą  do  wytracenia  energii  kinetycznej  ścieków.  Kineta  studni  wyposażona
będzie w króciec dopływowy do połączenia z rurociągiem tłocznym /DN63 mm/ oraz króciec umożliwiający
podłączenie  przewodu  grawitacyjnego  z  PCV-U  /DN  200  mm/.  W  przestrzeni  komory  zastosowano
perforowane  przegrody  pozwalające  wytracić  energię  kinetyczną  dopływających  ścieków.  Odpływ
grawitacyjny  znajduje się za przegrodą -  krawędzią przelewową komory wlotowej. 

Na studzienkę rozprężną składają się następujące elementy:
- kineta betonowa, wyposażona w wlot dla rurociągu ciśnieniowego i wylot dla rurociągu grawitacyjnego. 
- komora studzienki z wydzieloną częścią wlotową i wylotową.
- perforowana przegroda,
- pokrywa betonowa z włazem typu ciężkiego,
- drabinka złazowa,
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1.3.2. Przyłącza z pompowni przydomowych do sieci.

Ścieki  bytowe  z  pompowni  do  sieci  głównej  zostaną  podane  za  pośrednictwem  odcinków  tłocznych
wykonanych z rur  PE 100 z szeregu SDR 17 o grubości  ścianki  5,4  mm, przewidzianych na ciśnienie
robocze 10,0 barów. Średnica odcinków tłocznych wyniesie D = 40 mm. 
Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane  w oparciu o normy
dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). Całkowita długość projektowanych
przyłączy tłocznych wyniesie L = 226,5 m. 

1.3.3. Kanalizacja grawitacyjna.

Na trasie od przyłączanych budynków do pompowni przydomowych przewiduje się wykonanie odcinków
sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34; SN 8 o  średnicy DN 200 mm
o grubości ścianki 5,9 mm. Przewiduje się zastosowanie rur  z wydłużonym kielichem. Długość kielicha nie
mniejsza niż  200 mm.  Całkowita  długość sieci  kanalizacyjnej  grawitacyjnej  wyniesie  L = 116,0 m.  Sieć
kanalizacji  grawitacyjnej  nie  będzie  uzbrojona  w  studzienki.  W  miejscach  zmiany  kierunku  zostaną
zastosowane kształtki w formie łuków. 
1.3.4. Przydomowe pompownie ścieków.

Każda  nieruchomość  ma  zostać  wyposażona  w  indywidualną  przepompownię  ścieków.  Pompy  będą
wyposażone w urządzenie rozdrabniające, którego zadaniem jest doprowadzenie części stałych ścieków do
wielkości umożliwiającej tłoczenie rurociągami o małej średnicy.
Średnice rur sieci głównej  będą wzrastać stopniowo im bliżej punktu zbiorczego - od 40 mm w początkowej
części  do  63  mm na  końcu  tłoczenia.  Pompy w zaprojektowanym systemie  będą pracować całkowicie
automatycznie i niezależnie od siebie - każda pompa przepompowuje ścieki z posesji  przez całą odległość
tłoczenia  (tzn.  od  pompowni  do  studzienki  rozprężnej  przed  studzienką  przyłączeniową  na  istniejącej
kanalizacji grawitacyjnej).
Konstrukcja i  wyposażenie przydomowej pompowni umożliwia niwelowanie wszystkich zmian przepływu i
ciśnienia, które mogą powstać podczas eksploatacji sieci.  
Pojemność  zbiornika  przepompowni  ścieków  została  dobrana  tak  tak,  aby  zapewniał  on  wyrównanie
przepływu  z  gospodarstwa  domowego.  Dodatkowo  zbiornik  ma  zapewnioną  pojemność  rezerwową  w
przypadku  wystąpienia  nierównomierności  dopływu ścieków spowodowanych  np.  tymczasowym brakiem
prądu.
W  projekcie  przyjęto  kompletne  pompownie  typu  LPS100ES  przeznaczone  dla  pojedynczych
nieruchomości.  Dla każdej z  nieruchomości  projektuje się taką samą kompletną przepompownię.
Pompownie  zostaną  wyposażone  w  pompy  śrubowe  E-ONE  o  liniowym,  stromym  wykresie
wydajności  i  ciśnienia,  co  jest  wymagane  w  przypadku  systemów,  gdy  wiele  pomp
pracuje  w  układzie  równoległym.  Wymiarowana  wysokość  podnoszenia  wynosi  56  mH2O  przy
wydajności 0,4 l/s. 

Pompy E-ONE wyposażone są w jednofazowe silniki prądu zmiennego, 50 Hz, 230 V, o mocy 1 kW przy
prędkości obrotowej 450 obr/min. Silniki są zaopatrzone w termiczną ochronę przeciążeniową.
Wszystkie  zastosowane  pompy  są  jednakowe  i  składają  się  z:  pompy,  głowicy  rozdrabniającej,  silnika
elektrycznego,  zaworów  i  automatyki  poziomu.  Pompy  te  mają  dwie  funkcje,  częściowo  rozdrobnienie
cząstek stałych występujących w ściekach oraz pompowanie ścieków.
Odpływ pompy powinien jest wyposażony w fabrycznie montowany, działający grawitacyjnie typu klapowego,
zawór zwrotny wbudowany w rurę odpływową.
Zawór zwrotny zapewnia przepływ pełnym przekrojem w momencie otwarcia i minimalizuje straty ciśnienia.
Części  ruchome  zaworów  są  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  serii  300  i  materiału  wzmocnionego
syntetycznym elastomerem dla zapewnienia odporności na korozję. 
Korpus zaworu jest wykonany metodą wtryskową ze zmodyfikowanej żywicy termoplastycznej. Zawór jest
przewidziany na ciągłą pracę pod ciśnieniem 1,6 MPa.
Odejście  z  pompy  jest  wyposażone  w  fabrycznie  zainstalowany  integralny  antysyfon  typu
klapowego,wbudowany  w  rurę  odpływową.  Korpus  zaworu  powinien  być  częścią  wykonaną  metodą
wtryskową ze zmodyfikowanej żywicy termoplastycznej.
Pompownie będą przyłączane do do wewnętrznej instalacji elektrycznej w poszczególnych posesjach. Kabel
sterowania  i  zasilania  powinien  łączy  się  za  pomocą  przewidzianego  szybkozłącza  elektrycznego  w
obudowie  IP68 (NEMA 6P),  który  wchodzi  do zbiornika  przez fabrycznie  zainstalowane wodoszczelne  i
odciążające kabel złącze. 
Wszystkie niezbędne elementy sterujące rozruchem silnika powinny są zlokalizowane w żeliwnej obudowie
pompy i są zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewnej.
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1.3.5. Przejścia rurociągów przez przeszkody.

Kanalizacja tłoczna – sieć główna.

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przecisku - 5 szt.,  L = 27,5 m,  w tym:
- PT1 - rura ochronna RHDPE DN75,0/4,5 mm, na długości L = 3,0 m,
- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 3,5 m,
- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 10,0 m,
- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 4,0 m,
- PT5 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 7,0 m,

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 2 szt.,  L = 8,5 m,  w tym:
- ROT1 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 2,5 m,
- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na długości L = 6,0 m,

Kanalizacja tłoczna – przyłącza.

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przecisku - 5 szt.,  L = 41,0 m,  w tym:
- PP1 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na długości L = 8,0 m,
- PP2 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na długości L = 9,0 m,
- PP3 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na długości L = 8,0 m,
- PP4 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na długości L = 8,0 m,
- PP5 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na długości L = 8,0 m,

Skrzyżowanie z podziemnymi urządzeniami infrastruktury.
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na przyłączu i przykanalikach występują
kolizje  z  istniejącymi  sieciami  wodociągowymi,  energetycznymi  oraz  podziemnymi  urządzeniami
telekomunikacyjnymi.      
Na wszystkich skrzyżowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy stosować rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego. Długość rur ochronnych
PEHD przyjęto na 1,0 m. 
W przypadku  skrzyżowania  sieci  projektowanej  z  istniejącymi  przewodami  wod  –  kan  stosuje  się  rury
ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jeżeli odległość rur w pionie jest mniejsza niż 0,5 m. 
Dla  projektowanej  sieci  należy  stosować  rury  stalowe o  długości  1,0   m.  Przewiduje  się  zastosowanie
następujących rur ochronnych: 
1/ Rury PEHD dwudzielne 110 mm na kolizjach z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi:
- kanalizacja grawitacyjna – 3szt. L = 3,0 m 
- kanalizacja tłoczna - sieć – 10 szt. L = 10,0 m
- kanalizacja tłoczna - przyłącza – 15 szt. L = 15,0 m
2/ Rury PEHD  na kolizjach z sieciami wod -kan: 
-  kanalizacja grawitacyjna – PEHD DN 200/11,4 mm – 2 szt.,  L =2,0 m – /na projektowanym rurociągu
kanalizacji tłocznej/.
-  kanalizacja tłoczna - sieć – PEHD DN 110/6,3 mm – 6 szt.,  L =6,0 m – /na projektowanym rurociągu
kanalizacji tłocznej/.
- kanalizacja tłoczna - przyłącza – PEHD DN 57/3,5 mm – 6 szt., L =6,0 m – /na projektowanym rurociągu
kanalizacji tłocznej/.
Lokalizacja  przewidzianych  rur  ochronnych  oraz  ich  długości  pokazano na  projekcie  zagospodarowania
terenu oraz na profilu rurociągu. 

Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych.  Wykonawca  powinien  przewidzieć  i  wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca przedstawi  Inwestorowi  oraz Inspektorowi  Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za:
  - prowadzenie robót zgodnie z projektem,
  - zgodność zastosowania materiałów z wymogami PT i ST,
  - wykonanie robót zgodnie z PT i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru koszt skoryguje na własny wszelkie pomyłki i błędy wynikłe z 
jego winy.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane przez
geodetę z uprawnieniami.
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci  haków lub bolców. Ciąg
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Roboty ziemne i układanie rurociągów. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasach  wykonywanych  wykopów,  krzyżujące  się  lub
biegnące  równolegle  z  wykopem powinny  być  zabezpieczone przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Projektowane  sieci  wodociągowe  rozdzielcze  oraz  przyłącza  będą  układane  w  wykopach
wąskoprzestrzennych, szalowanych w obrębie miejscowości na całej długości sieci. Projekt zakłada ułożenie
rurociągów  na  głębokości  1,5  m  w  osi  rurociągów.  Zapewni  to  odpowiednie  przykrycie  rurociągów
zabezpieczające rury i armaturę przed przemarzaniem oraz oddziaływaniem obciążeń od ruchu drogowego.
Głębokość wykopów wyniesie od 1,60 do 1,70 m – licząc ułożenie podsypki. Dla rurociągów układanych w
miejscach występowania ruchu ulicznego przykrycie  nie  powinno być mniejsze niż 1,0 m.  Powierzchnia
gruntu pod wykopy winna być oczyszczona z roślin, a wszelkie przeszkody usunięte w pasie o szerokości
wykopu  powiększonego o 0,5 m z każdej strony mierzonego na wysokości 1,0 m nad poziomem gruntu. 
Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
robót  -  wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do
istniejącego uzbrojenia lub w bezpośredniej bliskości dróg asfaltowych wykopy bezwzględnie wykonywać
ręcznie.  Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do których dodaje  się
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem
przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.
Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na  głębokości  równej  lub
większej  niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli  należy  je  zabezpieczyć  przed  osiadaniem  i
odkształceniem.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  ± 3 cm dla gruntów zwięzłych,  ± 5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±  5 cm.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane
co najmniej następujące warunki:
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający
teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu,
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Przewody tłoczne, ciśnieniowe  .  

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co
najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym, przewód powinien
być  ułożony zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być  unieruchomione
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do
czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
 - rury z tworzyw sztucznych poprzez łączniki kołnierzowe przy użyciu uszczelek gumowych - PCW lub 
   przez zgrzewanie - PE,
- rury żeliwne poprzez łączniki rurowe uszczelnione pierścieniami gumowymi,
- rury stalowe poprzez spawanie lub kołnierze,
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa od 0oC.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
 - dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej  
    strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
 - dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu
    rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia,
Wykonawca jest  zobowiązany do układania  rur  z  tworzyw sztucznych  w temperaturze określonej  przez
producenta lub od + 5o do + 30oC. Odcinki sieci wykonać  z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17
przewidziane na nominalne ciśnienie robocze 10 bar.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
              połączeń,
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał do wykonania zasypki
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt  nie skalisty,  bez grud i  kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami grubości 0,2 – 0,3 m do uzyskania stopnia zagęszczenia
powyżej  85%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Wymaganą  wartość  zagęszczenia  uzyskuje  się  po
jednokrotnym  przejeździe  po  warstwie  0,2  m  wibratorem  płytowym  100  –  200  kg.  W  ciągu  dróg,
powiatowych  i  gminnych  wykopy należy  zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 (lub  rodzimym jeżeli
spełnia warunki G1), z zagęszczeniem Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne)
oraz  BN-77/8931-12  (Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu) Wymagany  stopień  zagęszczenia
uzyskuje się po czterokrotnym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg.
Materiał  zasypu  w obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  zagęszczony ubijakiem ręcznym po  obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

1.6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót. Zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z
projektem i  ustaleniami  Inspektora  Nadzoru  oraz  wiedzą  i  sztuką  inżynierską.  W tym celu  Wykonawca
wykona i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru System Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca przedstawi w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące właściwe wykonanie Robót.

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
1. Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
2. BHP
3. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości) i terminowość  
    wykonania poszczególnych elementów Robót
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W ramach kontroli jakości należy:
 - poddać rurociągi próbie na szczelność,
 - sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,
 - sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową,
 - sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,
 - sprawdzić prawidłowość działania wybudowanej sieci,
-  sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.

2.2.  Materiały służące do wykonania sieci kanalizacyjnej.

Do wykonania sieci głównej wraz z uzbrojeniem należy używać materiałów wykazanych i wyszczególnionych
ilościowo w  punkcie 1.3. Do wykonania sieci  będą zastosowane materiały: 

- Sieci kanalizacyjne w tym:
-  rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 63 mm –  290,0 m,
-  rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 53 mm –  143,0 m,
-  rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 40 mm –  290,5 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 160 mm –  116,0 m,

- Przydomowe przepompownie ścieków:
-  Przepompownie  typu LPS100ES – 18 szt,

- Studzienki rozprężne:
- studzienka betonowa DN 1000 mm –  1 szt.

-  Trójniki: 
- Trójnik PE DN 64/40 mm –  1 szt.
- Trójnik PE DN 53/40 mm –  1 szt.
- Trójnik PE DN 40/40 mm –  1 szt.

- Zawory zwrotne:
- zawór zwrotny, klapowy DN 40 mm –  18 szt.

- Rury ochronne: 
- rura ochronna RHDPE DN 200/11,4 mm – 2szt., na długości L = 2,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 110/6,3mm – 6 szt., na długości L = 6,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 57/3,5mm – 6 szt., na długości L = 6,0 m,
- rury ochronne typu DVK 110 mm  – 28 szt – długość 28,0 m.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych.

Do wykonywania mechanicznych robót ziemnych należy stosować:
- koparkę gąsienicową o pojemności łyżki 0,25 – 0,40 m³,
- spycharkę gąsienicową 75 – 100 KM,
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- żuraw samochodowy,
- wyciągarka mechaniczna 1,6t z napędem elektrycznym,
- wyciągarka mechaniczna1,5t z napędem spalinowym,
- maszyna do zgrzewania rur  PE
- pozostały drobny sprzęt zgodnie z Zestawieniem Sprzętu które to zestawienie
  stanowi integralną część kosztorysu
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Do wykonania robót ziemnych ręcznych i pomiarowych należy stosować następujące narzędzia:
- szpilki pomiarowe
- poziomnice,
- niwelator lub teodolit,
- szpadle, łopaty, siekiery, grabie,
- piły ręczne i spalinowe,
- kosy ręczne i wykaszarki spalinowe.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegółowe.

Wszystkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości
i przydatności do robót.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z
placu budowy.
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  oraz  naprawiał
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur .

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania:
 - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
 - przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC,
 -  na platformie samochodu rury PVC powinny leżeć kielichami naprzemianlegle,
 - wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
    belką (trawersem),
 - przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu,  
- pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny 
  znajdować się na spodzie,

 - przy długościach większych niż długość pojazdu, zwis rur nie może przekraczać 1 m,

Transport armatury przemysłowej.

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowa  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Obmiar robót.

5.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST.
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i  pomiaru z natury.
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5.2. Jednostki obmiaru.

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą
dokonywania obmiarów,  określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- roboty pomiarowe - 1 km,
- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni – 1m2, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ -  1 m³ lub  1 m2,
- prace instalacyjne -  1 m
- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt 
- roboty ziemne -  1 m3 lub 1 m²

6. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7. Podstawa płatności

7.1. Ogólne zasady płatności. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Składniki ceny. 

Cena robót obejmuje w przypadku robót objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
- zabezpieczenie uzbrojenia oraz  zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,  
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac ziemnych mechanicznych,
- wykonanie prac ziemnych ręcznych,
- wykonanie prac montażowych,
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

Wymagania w zakresie obmiaru robót.
Przedmiary  i  obmiary  całości  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zostały  sporządzone  w  oparciu  o
obowiązujące katalogi:
* KNR 2 – 01 - „Budowle i roboty ziemne”,
* KSNR 11 – „Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi”,
* KNNR 11 - „Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi”,
* KNR 2 – 18 - „Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 – 18 - „Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 – 01 - „Budowle i roboty ziemne”,
* KSNR 4 – „Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne”,
* KSNR 1 – „Roboty ziemne”,
* KNR 2 – 19 - „Zewnętrzne sieci gazowe”,

Podane w powyższych katalogach nakłady rzeczowe uwzględniają całość procesów technologicznych, przy
założeniu  właściwej  organizacji  i  technologii  robót,  w  przeciętnych  warunkach  ich  wykonania  oraz  przy
uwzględnieniu wszystkich czynności i  nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów i
robót.
W  związku  z  tym  do  nakładów  nie  wolno  wprowadzać  zmian,  uzupełnień  oraz  poprawek,  oprócz
współczynników korygujących dla rozwiązań alternatywnych.
Egzekwowanie  powyższych  ustaleń  w  trakcie  wykonawstwa  robót  będzie  należało  do  podstawowych
obowiązków inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.
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