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Zatacznik nr 4 do SWZ
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny)
ZP 32/WILIS/2023, CRZP 232/002/D/23

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
nr ZP 32/WILIS/2023, CRZP 232/002/D/23"

pomiedzy:
Politechnikg Gdanskg Wydziatem Inzynierii Ladowej i Srodowiska, z siedzibg w 80-233 Gdansk,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
reprezentowang przez:
.................................... = iiiieiiiiee........, dziatajgcg (ego) na podstawie petnomocnictwa Rektora
Politechniki Gdanskiej
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

............................................................................ z siedziba w crrrrreeee e nennnneneeeee . PIZY
ulicy............... ,wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
REJONOWY ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ..o NIP: o REGON: ...

rEPreZENtOWANYM PIZEZ: ....cvecveeeeevereeeieseeneese et e eeteteeteeteeteeteeteeaeaaeereereeseeneas

albo (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

Imig i NAzWISKO. ..o , dziatajacym pod firma..............oooviiii
z siedzibg w.................. przy ulicy........coooevvenenennn. , wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ...t REGON:. ..o,

zwanym dalej ,,Wykonawcga”,
zwanymi rowniez dalej tgcznie: Stronami

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Dostawa mebli biurowych
i laboratoryjnych do budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, podpisano umowe o
nastepujgcej tresci:

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy informacje sg zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okolicznos¢ jej zawarcia.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych, stanowigcych wyposazenie
budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej wraz z wniesieniem i montazem
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego, na warunkach okreslonych w Specyfikacji

1 7a dzien zawarcia umowy ustala sie date podpisania umowy przez osobe upowazniong przez Rektora
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10.

Warunkéw Zamoéwienia z dnia .....2023 r. oraz zgodnie z ofertg z dnia....... 2023 r. zZtozonymi przez
Wykonawce, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy i bedgcymi jej integralng czescia.

Przedmiot umowy obejmuje takze podigczenie mebli, osprzetu, armatury oraz sprzetow AGD do
istniejacych instalacji w budynku.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla formularz rzeczowo-cenowy stanowigcy zatgcznik
do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie sfinansowany ze srodkéw projektu pn.: ,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowacji Politechniki Gdariskiej” nr umowy: RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest nowy, bez wczesniejszej eksploatacji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiatéw
i nie jest przedmiotem praw 0s6b trzecich, zas ustugi zostang wykonane z zachowaniem nalezytej
starannosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego
opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamaéwienia stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy i bedgcej
jej integralng czescia.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie uzyte materiaty i sprzety AGD odpowiadajg wskazanym
w SWZ normom, posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym zapewniajgcym prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ go w szczegolnosci zgodnie

1) umowsa;

2) opisem przedmiotu zamdwienia;

3) specyfikacjg warunkdéw zamowienia wraz z zatgcznikami i wyjasnieniami Zamawiajgcego
udzielanymi Wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

4) zasadami wiedzy technicznej z zakresu przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajag, iz wymienione w ust.9 niniejszego paragrafu dokumenty (zwane dalej
tacznie: dokumentacjg), oraz wskazane tamze zasady nalezy odczytywac¢ w sposéb wzajemnie sie
uzupetniajacy, stosujgc powszechnie stosowane w obrocie prawnym metody wykfadni, w tym
rowniez metody wyktadni inne, niz wyktadnia jezykowa. Strony ustalaja, iz wskazanej wyzej
dokumentacji przedmiotu umowy nie nadajg hierarchii waznosci jej poszczegdlnych elementdw,
a wszystkie jej elementy zachowujg jednakowg waznosé przy wykonaniu przedmiotu umowy. Strony
zgodnie ustalajg, iz wszelkie sprzecznosci i braki w tresci dokumentacji przedmiotu umowy bedag
staraty sie wspodlnie uzupetniaé¢ i wyjasniaé, majgc przy tym na uwadze przede wszystkim cel
umowy, jakim jest wykonanie przedmiotu umowy w ksztatcie zaplanowanym przez Zamawiajgcego
i w terminie okreslonym w umowie.
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11. Wykonawca oswiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 1 ust. 1 nie narusza majgtkowych praw autorskich oséb trzecich.

§2
TERMIN, MIEJSCE ORAZ WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 15.12.2023 r. Jest to maksymalny
nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia zawarcia umowy do
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, bez uwag.

Termin, o ktéorym mowa w zdaniu powyzej uwaza sie za zachowany, jesli do jego uptywu
Zamawiajgcy zakonczy odbior przedmiotu umowy bez uwag, co do jakosci i kompletnosci
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze:

1) ostateczny termin realizacji umowy ustala sie na dzien 15.12.2023 r.
2) graniczny koncowy termin realizacji cato$ci umowy i zaptaty za fakture to 29.12.2023 r.

Po tym terminie Zamawiajacy nie bedzie dysponowat srodkami na realizacje przedmiotu umowy
i odstgpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawca nie bedzie wysuwat
w stosunku do niego zadnych roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo
naliczenia kary umownej, o ktérych mowa w § 6 ust.2 niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bazujgc na swojej wiedzy i doswiadczeniu uwzglednit wszystkie ryzyka
zwigzane z terminowg realizacjg przedmiotu umowy.

Nazwa, parametry techniczne, liczba oraz cena dostarczonego przedmiotu umowy, muszg byé
zgodne z ofertg Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego,
niekompletnego lub niespetniajgcego warunkéw zamowienia Zamawiajgcy nie dokona jego odbioru.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat dostarczony i zamontowany w: Politechnika
Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Budynek
Centrum Ekoinnowacji, pomieszczenia okre$lone w zat. nr 4 do niniejszej umowy. Koszty przewozu,
opakowan i ubezpieczenia na czas przewozu oraz dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania
przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: jego roztadunek, wniesienie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w ust.5 powyzej oraz montaz.

Wykonawca oswiadcza, ze montaz mebli i sprzetébw AGD, w tym podigczenie do medidw
(w szczegolnosci wod- kan, gazowa, elektryczna i wentylacyjna) przeprowadzone bedzie przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, gwarantujgc tym samym zachowanie gwarancji
producenta.

Dostawa i montaz musi nastgpi¢ w dni robocze Zamawiajacego po uprzednim telefonicznym lub
mailowym  zgtoszeniu z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem na adres
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10.

11.

12.

13.
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15.
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18.

19.

W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej,
Zamawiajgcy moze odmowié odbioru mebli w danym terminie i wyznaczy¢ Wykonawcy inny termin.

Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawce badz przedstawiciela firmy kurierskiej czy
transportowej w innym niz wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu miejscu, traktowany bedzie jako
dostarczony niezgodnie z umowg i Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z tym zwigzane,
przewidziane w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru przedmiotu umowy niezwlocznie po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowos$ci do jego przekazania.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru przedmiotu zamodwienia w czesciach, z zastrzezeniem
terminu, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku, potwierdzeniem odbioru
kazdej czesci bedzie podpisany przez Strony protokét zdawczo-odbiorczy danej czesci, bez uwag.

Wraz z dostawg przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujaca

dokumentacje:

a) Instrukcje uzytkowania i konserwacji sprzetow AGD w jezyku polskim, w formie elektronicznej
na adres wskazany w ust.22 niniejszego paragrafu lub w formie papierowej (1 egzemplarz),

b) Karty gwarancyjne sprzetow AGD w jezyku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz) lub
w wersji elektronicznej na adres wskazany w ust.22 niniejszego paragrafu, potwierdzajgce
udzielenie gwarancji oraz okres, na jaki zostata udzielona.

Dostawa przedmiotu umowy bedzie realizowana na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci dotyczacych p. poz. oraz bhp. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a bedgce nastepstwem nieprzestrzegania ww. przepisow.

Po zakonczeniu montazu mebli i sprzetow AGD Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania
pomieszczen a wszelkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
opakowania, kartony, folie itp., Wykonawca uprzatnie i wywiezie z terenu Zamawiajgcego na wiasny
koszt.

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w ofercie,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za ich dziatania i zaniechania.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje takze personel podwykonawcy oraz osoby, ktérymi sie
postuguje lub ktérym wykonanie prac powierza.

Odbioru przedmiotu umowy pod wzgledem zgodnosci z ofertg dokona-(jg) upowazniony/-nieni przez
Zamawiajgcego  pracownik/-cy, spisujagc z Wykonawcg protokdt  zdawczo-odbiorczy
czesciowy/koncowy. Protokét zdawczo-odbiorczy wraz ze wskazaniem pozycji z formularza
rzeczowo-cenowego, stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy bedzie zawierat szczegdtowy wykaz
elementoéw dostawy z przyporzgdkowaniem do poszczegdlnych pomieszczen.

W przypadku uwag dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych niezgodnosci
dostarczonych mebli zgodnie ze ztozong ofertg lub wad przedmiotu umowy, Strony ustalg sposéb
oraz termin usuniecia nieprawidtowos$ci. Termin ten nie bedzie dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci nie uchyla uprawnien Zamawiajgcego oraz konsekwencji
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Wykonawcy zwigzanych z niedotrzymaniem terminéw realizacji umowy okreslonych w § 2 ust. 1
umowy i odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego (mozliwych do stwierdzenia wizualnie) co
do zgodnosci dostarczonych mebli z ofertg Wykonawcy lub wymaganiami okreslonymi
w dokumentach zaméwienia, Wykonawca nie przystagpi do montazu mebli i zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zgodno$ci dostarczonych mebli z dokumentami zaméwienia
i ztozong oferta.

Osoba upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w sprawach zwigzanych z wykonaniem
UMOWY jest: ..o teli e-mail..........ooiiiii

Osobg/ami upowazniona/nymi do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych

O kazdej zmianie wyznaczonych os6b Zamawiajgcy i Wykonawca niezwtocznie powiadomig sie
wzajemnie, jednak zmiana tych os6b nie wymaga zmiany umowy. Szkody powstate w wyniku
niedopetnienia tego obowigzku obcigzajg Strone zobowigzana.

Strony w trakcie realizacji umowy beda kontaktowac sie za posrednictwem poczty elektronicznej
w kwestiach roboczych oraz pisemnie w kwestiach umownych.

Przez kwestie robocze Strony rozumieé bedg wszelkie biezgce uzgodnienia w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie kwestie techniczne, ktére nie wptywajg na tres¢
zawartej umowy, natomiast za kwestie umowne Strony uwazaé beda wszelkie zagadnienia w toku
realizacji umowy, ktére wptywajg lub mogg potencjalnie wptywac na tres¢ umowy.

Strony ustalajg, iz skuteczno$¢ doreczenia korespondencji w formie poczty elektronicznej nie bedzie
uzalezniona od uzyskania od adresata korespondencji potwierdzenia otrzymania lub odczytania
wiadomosci.

Dane osobowe o0séb wskazanych w niniejszej umowie udostepniane sg przez Strony sobie
wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L.
z 2018 r. Nr 127, str. 2). Strony stajg sie administratorem danych osobowych wzajemnie sobie
udostepnionych i na podstawie art.14 ust.5 lit. ¢c) ww. rozporzadzenia obowigzek informacyjny,
o ktérym mowa w art.14 ww. rozporzadzenia nie ma zastosowania.

§3
CENA UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg z dnia ........... 2023 r. ztozong przez
Wykonawce, ustala sie cene w wysokosci:

brutto: ... PLN
(stownie ztotych: ...l 00/100)
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Powyzsza cena jest zgodna z oferta Wykonawcy i obejmuje wszystkie elementy cenotwdércze
wynikajgce z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania niniejszej umowy.

Cena umowy nie podlega waloryzacji w catym okresie obowigzywania umowy.

Przedmiot umowy uwaza sie za zrealizowany, jezeli zostanie odebrany protokotem zdawczo-
odbiorczym czesciowym/kohcowym, podpisanym przez obie Strony, bez uwag, w terminie
okreslonym w §2 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien §2 ust.12 umowy. Protokdt/-
ty bedzie/bedg stanowit (ty) podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej/ koncowe;.

Podstawg zaptaty faktury czesciowej bedzie podpisany protokét odbioru czesciowego, bez uwag
wraz z wykazem iloSciowym zamontowanych mebli, o ktérym mowa w ust. powyzej.

W przypadku dostarczonych sprzetow AGD, do faktury nalezy dotgczy¢ wykaz dostarczonego
sprzetu wraz z jego cenami jednostkowymi oraz poda¢ nazwe producenta, typ, model i nr seryjny
kazdego z dostarczonych sprzetow (dotyczy faktury czesciowej i koncowej).

Suma faktur czesciowych za wykonanie przedmiotu zamdwienia nie moze przekroczy¢ wartosci
umowy, okredlonej w ust.1 niniejszego paragrafu.

Fakture(-y) nalezy wystawié na: Politechnika Gdanska Wydziat Inzynierii Lgdowej i Srodowiska,
80-233 Gdansk ul. Gabriela Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93. Faktura musi zawiera¢ w swej
tresci numer niniejszej umowy: ZP 32/WILIS/2023, CRZP 232/002/D/23.

Wykonawca zatgczy do kazdej faktury wykaz wszystkich dostarczonych mebli i sprzetéw AGD wraz
z cenami jednostkowymi. Ceny jednostkowe musza by¢ zgodne z formularzem rzeczowo cenowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest zobowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publicznoprawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych wystawionych przez Wykonawce za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wystat ustrukturyzowang
fakture za posrednictwem tej platformy.

Wykonawca os$wiadcza, ze faktura wystawiona w formie papierowej nie bedzie wystawiona
w formie elektronicznej, i na odwrét.

Rekomendowanym formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document
Format) mogg by¢ one przesytane przez Wykonawce drogg mailowg na adres Zamawiajgcego:
efaktury@pg.edu.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze faktury przesytane drogg mailowg bedg przesytane z nastepujgcego
adresu e-mail; ......... * (jezeli dotyczy).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przestanie faktury na adres e-mail inny niz wskazany w ust. 13 niniejszego paragrafu, nie stanowi
w zadnym przypadku doreczenia faktury w formie elektroniczne;.

W przypadku zmiany adresu e-mail, o kiérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do pisemnego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie
e-mail. Zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia autentycznos¢ pochodzenia, integralnosc tresci i czytelnos¢
faktur przesytanych drogg elektroniczna.

Zaptata za fakture nastgpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r., poz.1570 ze zm.)

Za dzien zapfaty uwazac sie bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku doreczenia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, w szczegoélnosci, gdy faktura
nie bedzie zawierata informacji wymaganych niniejszg umowa, faktura podlega zwrotowi do
Wykonawcy bez ksiegowania i bez obowigzku zaptaty.

Rozliczenia miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym bedg dokonywane w polskich ztotych (PLN).

§4
GWARANCJA | WARUNKI JEJ REALIZACJI

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela gwarancji na dostarczone:

> meble w wymiarze: ........ miesiecy (zgodnie z oferts),
» zainstalowane sprzety AGD w wymiarze 24 miesiecy

liczonej od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, bez uwag.

Gwarancja Wykonawcy nie moze ogranicza¢ gwarancji producenta. Jesli karta gwarancyjna
wydana przez producenta przewiduje diuzszy okres gwarancji niz niniejsza umowa, uwaza sie,
iz na dany przedmiot udzielono dtuzszej gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji
producenta.

Dokumentem gwarancyjnym dla mebli uprawniajgcym Zamawiajgcego do realizacji uprawnien
z tytulu gwarancji jest faktura. Dokumentem gwarancyjnym dla sprzetow AGD jest karta
gwarancyjna.

Postanowienia kart gwarancyjnych wydanych przez Wykonawce nie mogg zawiera¢ postanowien
mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz postanowienia niniejszej umowy. W razie sprzecznosci
miedzy postanowieniami umowy, a kartg gwarancyjng wydang przez Wykonawce, obowigzujg
postanowienia umowy.

Obowigzki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegajg albo na wymianie przedmiotu
umowy na nowy wolny od wad, albo na jego naprawie - ostateczna decyzja zostanie podjeta po
konsultacji Zamawiajgcego z Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gwarancja i rekojmia obejmujg wszystkie wykryte podczas uzytkowania usterki, wady i uszkodzenia
dostarczonego przedmiotu umowy, powstate w czasie poprawnej, zgodnej z instrukcjg uzytkowania
eksploatacji, z wyjatkiem uszkodzen powstatych w wyniku korzystania z przedmiotu umowy
w sposoéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym bedg zgtaszane Wykonawcy przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego, drogg elektroniczng na adres e-mail wskazany w ofercie
Wykonawcey:.........ccovvinini, (zgodnie z ofertg).

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego potwierdzenia drogg elektroniczng otrzymania od
Zamawiajgcego zgtoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgtoszenie
reklamaciji). Jezeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgtoszenia, Zamawiajgcy bedzie
domniemywat, Zze dotarto ono do Wykonawcy, chyba, Ze udowodni on, ze z przyczyn technicznych
byto to niemozliwe.

W zgtoszeniu reklamacyjnym Zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ oczekiwany przez niego
sposob doprowadzenia do zgodnosci z umowg wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo
naprawa).

W razie zgdania przez Zamawiajgcego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt
serwisowy) uprawniony bedzie do oceny mozliwosci dokonania naprawy na miejscu czy tez
koniecznosci naprawy poza siedzibg Zamawiajgcego albo zasadnosci wymiany wadliwego
przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przystgpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dtuzszym niz 72 godziny liczac w dni
robocze Zamawiajgcego od daty i godziny zgtoszenia potrzeby naprawy przez
Zamawiajgcego;

2) wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na wolny od wad lub usuniecia wady
w rozsgdnym czasie bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego

3) dokonania naprawy w czasie nie dluzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty i godziny
przystgpienia do realizacji obowigzkéw gwarancyjnych

4) jezeli termin naprawy okreslony w pkt 3 powyzej nie moze by¢ dotrzymany z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (uzasadnienie przedstawione przez Wykonawce na pismie) czas
naprawy gwarancyjnej moze sie wydluzy¢é, za zgodg Zamawiajgcego do terminu
wnioskowanego przez Wykonawce, niezbednego do dokonania naprawy;

Naprawy bedg dokonywane w siedzibie Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub w punkcie
serwisowym, realizujgcym zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
wskazanym w ofercie.

W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania naprawy przedmiotu umowy poza siedzibg

Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy w trakcie transportu
lub utraty oraz koszty transportu przedmiotu naprawy z siedziby i do siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku wymiany uszkodzonego mebla lub sprzetu na nowy, termin gwarancji biegnie od
nowa, od dnia dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1)
2)

3)
4)

Zgtoszenie naprawy gwarancyjnej oraz czas jej trwania bedg kazdorazowo odnotowywane przez
Wykonawce w karcie gwarancyjnej i potwierdzane przez Zamawiajgcego.

Gwarancja obejmuje bezptatny dojazd serwisanta, naprawe oraz czesci zamienne niezbedne do
wykonania naprawy.

W przypadku, gdy okaze sie to niezbedne Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy przesle przedmiot
umowy do naprawy gwarancyjnej, na adres wskazany przez Wykonawce, na jego koszt.

Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy przedmiot umowy podlegajacy
naprawie do Zamawiajgcego na swoj koszt.

Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy
w zwigzku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi Wykonawca.

Gwarancja zostanie automatycznie przedtuzona o okres dokonanej naprawy gwarancyjnej.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ naprawe osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastepczego
usuniecia awarii, poniesione przez Zamawiajgcego obcigzajg Wykonawce i mogg by¢ potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; wykonanie zastepcze nie powoduje utraty praw
gwarancji i rekojmi po stronie Zamawiajgcego.

Zniszczenie lub zagubienie karty gwarancyjnej sprzetéow AGD nie spowoduje utraty gwarancji
w przypadku, gdy Zamawiajgcy udokumentuje w inny sposob istnienie zobowigzania Wykonawcy
z tytutu gwaranc;ji (faktura zakupu, protokét odbioru).

§5
REKOJMIA

Strony postanawiajg, iz wydtuzajg okres rekojmi do okresu gwarancji na meble wynikajgcego
z oferty Wykonawcy, liczonej od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-
odbiorczego, bez uwag.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji, w tym gwarancji producenta i wygasajg fgcznie z uprawnieniami gwarancyjnymi. Je$li
Zamawiajacy nie wskazuje, z ktérych uprawnienn korzysta, uwaza sie, ze realizuje uprawnienie
z tytutu rekojmi.

Przez wade przedmiotu umowy, ktérej stwierdzenie uprawnia Zamawiajgcego do zgdania usuniecia
wady w ramach rekojmi Strony rozumiejg sytuacje, w ktorej ktorykolwiek z elementow przedmiotu
umowy jest niezgodny z umowag to jest:

nie ma wiasciwosci, ktére powinien miec¢ ze wzgledu na cel przedmiotu umowy lub swoje ogdélne
przeznaczenie, lub

nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym poprzez
jego okazanie, sprawdzanie i testowanie w toku procedur odbiorowych, lub

nie nadaje sie do celu, ktéremu miat stuzy¢é zgodnie z dokumentacjg przedmiotu umowy, lub
zostat wydany Zamawiajgcemu w stanie niezupetnym.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

44';\* POLITECHNIKA
& GDANSKA




Fundusze | URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskle v WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi nie podlega Zzadnym ograniczeniom lub
wytgczeniom.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wéwczas, gdy w toku odbioréw
Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytgczajg
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi nie moga by¢é w zaden sposob warunkowane innymi
dokumentami Wykonawcy, w tym dokumentami producentéw sprzetow AGD i materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawce.

§6
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przystgpieniu do naprawy gwarancyjnej, o ktérej mowa w §4 ust.11 pkt.1
w wysokosci 300 zt za kazdg godzine zwtoki, nastepujgcg od daty i godziny zgtoszenia naprawy
przez Zamawiajgcego

2) za zwtoke w naprawie, o ktérej mowa w §4 ust.11 pkt.3 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwioki

Za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strona, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare umowng w wysokosci 10% ceny okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, z wytgczeniem okolicznoéci okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie
przekroczy 30% ceny brutto okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za opdznienia spowodowane dziataniem sity wyzsze;.

W przypadku powstania szkody przewyzszajgcej wysokosé kar umownych, Strony zastrzegajg
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych Kodeksu
Cywilnego.

Kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obcigzeniowe;.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca przed zawarciem umowy, wnidst zabezpieczenie w wysokosci 2% ceny catkowitej
podanej w ofercie, co stanowi kwote:............... zZt (e ztotych 00/100) w formie:

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w czesciach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi i po potrgceniu ewentualnych naleznosci,
na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

§8
SILA WYZSZA

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za wystapienie i skutki sity wyzszej, przez ktorg Strony
rozumiejg zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach,
obiektywnie niemozliwe do przewidzenia, co do ktérego ze wzgledu na moc oddziatywania nie
mozna byto podjg¢ skutecznych srodkéw obrony.

Strona, ktéra nie moze wykonywac¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej lub z tej przyczyny nie
moze jej wykonac¢ w sposdb nalezyty jest zobowigzana do bezzwtocznego powiadomienia drugiej
Strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na
te okolicznos$¢. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju sity wyzszej oraz jej przewidywanych
skutkach dla umowy. Jednoczesnie strona dotknieta dziataniem sity wyzszej zobowigzana jest do
podjecia wszelkich mozliwych aktéw starannosci, ktérych mozna wymaga¢ od kazdego
profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutkéw wystgpienia
sity wyzszej, w tym w szczegdlnosci skutkdw dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.

Strony przewiduja, iz wystgpienie sity wyzszej moze by¢ podstawg do zmiany sposobu wykonania

umowy lub zmiany wysokosci ceny stosownie do zakresu, rodzaju i skutkow sity wyzszej dla tych
elementow umowy.

§9
ZMIANY UMOWY

Niniejsza umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie Pzp i niniejszej umowie.

Zamawiajgcy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
w umowie, na warunkach okreslonych ponizej:

1) W przypadku zmiany obowigzujgcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisow
dotyczagcych wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) w zakresie obejmujgcym
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przedmiot zaméwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej zmiany w tym
zakresie.

a) Cena umowy moze ulec zmianie w przypadku obnizenia lub podwyzszenia stawki podatku
VAT na skutek zmiany obowigzujgcych przepiséw.

b) Kazda ze Stron jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcej z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty naleznej Wykonawcy po zmianie umowy.

Zmiana ceny umowy obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za dostawy, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

c) Obowigzek wykazania wptywu zmian stawki podatku VAT na zmiane ceny umowy nalezy
do wnioskodawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy.

2) W zakresie przedmiotu umowy:

a) Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okolicznoci
nielezgcych po stronie Wykonawcy oferowane materiaty do wykonania mebli lub sprzety AGD
nie beda dostepne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza sie woéwczas,
za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajgcego, mozliwo$¢ dostarczenia materiatdw lub
sprzetéow AGD o wyzszych parametrach funkcjonalno- technicznych, w cenie wynikajgcej
z oferty Wykonawcy.

b) Obowigzek pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o koniecznosci zamiany oferowanego
przedmiotu umowy na inny w zwigzku z brakiem jego dostepnosci na rynku i uzyskanie
pisemnej zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane spoczywa na Wykonawcy.

c) W przypadku znacznych roéznic wymiarowych, skutkujgcych koniecznoscia nowego
dopasowania mebli do pomieszczen, Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian ilosciowych

oraz wymiarowych mebili.
d) Zmiana taka nie moze spowodowaé zmiany ceny przedmiotu umowy wynikajgcej z oferty

Wykonawcy.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, a w szczegdlnosci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.),
a ewentualne spory miedzy stronami bedg rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci cesji wierzytelnosci ani  przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej
zgody.

Przez dni robocze Zamawiajgcego strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem
sobo6t oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
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Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby
trzecie mogg wystgpi¢ przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego
z praw nalezagcych do osob trzecich, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentow, wzorow
uzytkowych, wzoréw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakow towarowych, jezeli normalne
korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia sie
roszczen  o0sOb  trzecich  Wykonawca  podejmie  wszelkie  niezbedne  czynno$ci
i dziatania zabezpieczajgce Zamawiajgcego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego
rodzaju odpowiedzialnoscig wobec o0s6b trzecich. W przypadku wystgpienia po stronie
Zamawiajgcego strat, kosztéw, wydatkéw lub koniecznosci zaspokojenia roszczeh osoéb trzecich,
za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich pokrycia
lub zwrotu w petnej wysokosci.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron/
Umowe zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynnosci prawnej i opatrzono
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.?

Zataczniki do umowy:

1.

2
3.
4

Protokdt zdawczo-odbiorczy

Oferta Wykonawcy z dnia ....2023 r. wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
SWz

Szczegotowy wykaz pomieszczeh wraz z liczbg mebli

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Akceptacja tresci umowy odbywa sie przez zlozenie oswiadczenia w formularzu oferty

2 Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ZP 32/WILi$/2023, CRZP 232/002/D/23 zdnia .......................

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY* /PROTOKOL ZDAWCZO- ODBIORCZY CZESCIOWY*

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Politechnika Gdanska .
Wydziat Inzynierii Lgdowej i Srodowiska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

1. Przedmiot umowy: Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych do budynku Centrum Ekoinnowaciji
Politechniki Gdanskiej.

Lp. | Nazwa przedmiotu umowy j-m. Liczba nr poz. w nr
formularzu pomieszczenia
rzeczowo-
cenowym

L S P szt.*/kpl.*

2.

3.

4.

5.

*nalezy wymieni¢ wszystkie zamontowane meble wraz z wykazem ilosciowym, powieli¢ tyle razy, ile konieczne

1. Przedmiot umowy dostarczono i zamontowano zgodnie z umowg, W dniu ............c..ccevenenne. 2023r.

2. Karty gwarancyjne sprzetéw AGD w jezyku polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej* dostarczono/
nie dostarczono*
Instrukcje uzytkowania i konserwacji sprzetéw AGD w jezyku polskim, w wersji papierowej lub
elektronicznej, * dostarczono/ nie dostarczono*

3. Uwagi dotyczace realizacji przedmiotu umowy, stwierdzone niezgodnosci/ nieprawidiowosci*:

4. Zamawiajgcy odbiera przedmiot umowy bez zastrzezen.

Przedstawiciel WYKONAWCY: oo et e
(imie i nazwisko) (podpis)
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Przedstawiciel ZamawigjaCego: ... e
(imie i nazwisko) (podpis)

NINIEJSZY PROTOKOL STANOWI PODSTAWE WYSTAWIENIA FV*/FV CZESCIOWEJ*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr ZP 32/WILi$/2023, CRZP 232/002/D/23 zdnia ...................

WYKAZ POMIESZCZEN CENTRUM EKOINNOWACJI WRAZ Z LICZBA MEBLI

Meble biurowe, Active Learning, Sale komputerowe, Sale dydaktyczne, Sale konferencyjne

1. | Stot St k40/M 140x60x75 cm 300 |szt. x

2. | Stét St k40/M 140x70x75 cm 33 [szt. x

3. | Stét St k40/M 80x60x75 cm 16 |szt. x

4. | Stot St k40/M 140x60x75 cm / ACL 5 |szt. x

5. | Stét na kotkach Stk k40/M 100x100x75 cm 34 |szt. x

6. | Stot St k40/M 80x50x55 cm 4 |szt. x

7. | Biurko regulowane blat M 160x80x(70-120) cm szt. X

8. | Biurko B k40/M 120x60x75 cm szt. X

9. | Biurko B k40/M 140x70x75 cm 17 |szt. x
10. | Biurko B k40/M 150x70x75 cm 16 |szt. x
11. | Biurko B k40/M 180x70x75 cm 3 |szt. x
12. | Biurko B k40/M 140x75x75 cm 14 |szt. x
13. | Biurko B k40/M 180x75x75 cm 6 |[szt. x
14. | Biurko B k40/M 190x70x75 cm 2 |szt. x
15. | Ostona frontowa OF 190 174x52 cm 2 |szt. x
16. | Ostona frontowa OF 180 164x52 cm 3 |szt. x
17.| Ostona frontowa OF 150 134x52 cm 8 |szt. x
18. | Ostona frontowa OF 140x100 cm 9 |szt. x
19. | Wézek pod komputer PC 9 |szt. x
20. | Dostawka do biurka D k40/M 140x60x75 cm 1 |szt. x
21. | Dostawka do biurka D k40/M 140x70x75 cm 2 |szt. x
22. | Stot S k40/M 75x75x75 cm 5 |szt. x
23. | Stot S k40/M 200x90x75 cm 3 |szt. x
24| St6t S k40/M 140x80x75 cm 2 |szt. x
25. | Stot S k40/M 150x80x75 cm 1 |szt. x
26. | Stét S k40/M 90x70x75 cm 1 |szt. x
27.| Stét S k50/M 230x140x75 cm 1 |szt. x
28. | Stot na kétkach Sk k50/M 240x100x75 cm 1 |szt. x
29. | Stot S k40/HPL 140x75x90 cm 2 |szt. x
30. Kontener K 4S 44x60x62 cm 25 |szt. x
31. | Kontener K DS 40x60x62 cm 12 | szt. X
32. | Kontener K DS 40x50x62 cm 2 |szt. x
33. | Kontener K DS 40x45x62 cm szt. X
34. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x227 cm 43 |szt. x
35. | Szafa biurowa SB 4D 80x50x227 cm 3 |szt. x
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36. | Regat biurowy z drzwiami RB 4D 80x40x227 cm 2 |szt. x
37. | Regat biurowy z drzwiami RB 2D 80x40x227 cm 3 |szt. x
38. | Szafa biurowa SB 2D 60x40x227 cm 1 |szt. x
39. | Szafa biurowa SB 2D 80x40x227 cm 5 |szt. x
40. | Szafa biurowa SB 2D 80x50x227 cm 2 |szt. x
41. | Szafa biurowa SB 2D 80x60x227 cm 8 |szt. x
42. | Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm 13 |szt. x
43. | Szafa ubraniowa SU D 60x60x227 cm 2 |szt. x
44. | Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x227 cm 18 |szt. x
45, | Szafa ubraniowa z przegrodg SUp 2D 90x60x227 cm 1 |szt. x
46. | Regat biurowy SRw 80x35x75 cm 8 |szt. x
47.| Szafa wiszaca SW 2D 80x34x74 cm 5 |szt. x
48. | Szafa wiszgca SW D 60x34x74 cm 2 |szt. x
49. | Stét warsztatowy blat HPL 522x75x90 cm 1 |kpl. x
50. | Wieszak W100 100x140 cm 6 |[szt. x
51. | Wieszak W80 80x140 cm 1 |szt. x
52. | Wieszak W60 60x140 cm 2 |szt. x
53. | Szafka z kanatem na media S DS-1 60x58x72 cm 9 |szt. x
54. | Szafka z kanatem na media S DS-2 60x58x72 cm 13 |szt. x
55. | Szafka z kanatem na media S DS-3 60x58x72 cm 4 |szt. x
56. | Zestaw barowy ze zlewem 370x50x110 3 |kpl. x
57.| Zestaw barowy ze zlewem 320x50x110 2 |kpl. x
58. | Szafa na rulony na kétkach SZkr 5S 75x40x100 cm 5 |szt. x
59. | Wieszak mobilny 160x52x160 cm 7 |szt. x
60. | Stét komputerowy 2 osobowy SK2 k40/M 184x70x75 cm 10 | kpl. x
61. | Stét komputerowy 2 osobowy SK2a k40/M 184x70x75 cm kpl. x
62. | Stét komputerowy 3 osobowy SK3 k40/M 272x70x75 cm 6 |kpl. x
63. | Stét komputerowy 4 osobowy SK4 k40/M 360x70x75 cm 21 | kpl. x
64. | Stét komputerowy 4 osobowy SK4a k40/M 360x70x75 cm 1 |kpl. x
Aneksy kuchenne, Zestawy gospodarcze
PARTER
1. Pomieszczenie 0.18.1
65. | Aneks kuchenny 1 124x60x227 cm | 1 [kl x
2. Pomieszczenie 0.5.3
66. | Aneks kuchenny 13  240x60x227 cm | 1 [kl x
3. Pomieszczenie 0.3
67. | Aneks kuchenny 3 300x60x227 cm | 1 [kl x
4. Pomieszczenie 0.4
68. |Aneks kuchenny 4 180x60x227 cm | 1 | kpl. x
PIETRO |
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5. Pomieszczenie 1.15

| kpl.

69. | Aneks kuchenny 5 304x60x227 cm 1 X
6. Pomieszczenie 1.13
70. | Aneks kuchenny 6 164x60x227 cm 1 | kpl. x
PIETRO Il
7. Pomieszczenie 2.19.1
71.| Aneks kuchenny 7 304x60x227 cm 1 | kpl. x
8. Pomieszczenie 2.13
72. | Aneks kuchenny 8 159x60x227 cm 1 | kpl. X
PIETRO Il
9. Pomieszczenie 3.25.6
73. | Aneks kuchenny 11 184x60x227 cm 1 | kpl. x
10. Pomieszczenie 3.18.1
74.| Aneks kuchenny 2 184x60x227 cm 1 | kpl. x
11. Pomieszczenie 3.18.2
75. | Aneks kuchenny 9 184x60x227 cm 1 | kpl. x
12. Pomieszczenie 3.19
76. | Aneks kuchenny 10  184x60x227 cm 1 | kpl. x
13. Pomieszczenie 3.3
77.| Aneks kuchenny 12 184x60x227 cm3 1 | kpl. x
14. Pomieszczenie 3.6
78. | Aneks kuchenny 2 184x60x227 cm 1 | kpl. x
15. Pomieszczenie 3.1.7
79. | Zestaw gospodarczy 1  142x60x227 cm 1 | kpl. x
16. Pomieszczenie 3.21
80. | Zestaw gospodarczy 2  121x45x227 cm 1 | kpl. x
Meble laboratoryjne
PIWNICA
1. Laboratorium P.7.3
81. | Zestaw laboratoryjny 324x75x90 cm 1 |kpl. x
82. | Stét lab. SL k50 160x90x75 cm 3 |szt. x
83. | Biurko BL k50 160x75x75 cm 4 |szt. x
84. | Szafa laboratoryjna LB 4D 80x60x210 cm 7 |szt. x
85. | Szafa wiszgca LW 2D 80x34x60 cm 1 |szt. x
86. | Szafa wiszgca LW D 60x34x60 cm 4 |szt. x
87. | Wieszak 120x140 cm 1 |szt. x
2. Laboratorium P.9
8s. Szafa metalowa ze zlewem KO LMz D 3 szt x
60x60x90 cm

3. Warsztat P.15
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89. | Stot lab. SL k50 220x90x90 cm 4 |szt. x
90. | Regat metalowy RM 100x50x200 cm 4 |szt. X
PARTER

4. Laboratorium 0.1.1 / Drogi
91. | Regat metalowy RM asf. 110x70x225 cm szt. X
92. | Regat metalowy RM asf. 140x70x225 cm szt. X
93. | Pojemnik na kruszywa PK 80x50 cm 12 | szt. X
5. Laboratorium 0.1.1a / Drogi
94. | Zestaw laboratoryjny - 1 142x75x90 cm 1 |kpl. x
95. | Zestaw laboratoryjny - 2 122x60x90 cm 1 | kpl. x
96. | Stot do wazenia 81x61x135 cm 1 |szt. x
97. | Biurko BL k40 80x70x90 cm 1 |szt. x
98. | Stét lab. SL 6xk50 200x100x90 cm 2 |szt. x
99. | Stét laboratoryjny - D 240x100x90 cm 1 |kpl. x
100. | Stét laboratoryjny - E 240x100x90 cm 1 |kpl. x
6. Laboratorium 0.1.1b / Drogi
101. ggsé%)t:zb;gné%wa z przegrodg LUp 2D 5 |szt.  x
7. Laboratorium 0.1.2 / Drogi
102 | S5 ooy wispony A 2 [0
103. | Zestaw laboratoryjny - 1 142x75x90 cm 1 |kpl. x
o4 | IS e Sygestorm w zabudove o x
105. | Stétlab. - 3 SL k40p 130x80x90 cm szt. X
106. | Stét laboratoryjny - B 182x80x90 cm 2 |kpl. x
107. | Stét laboratoryjny - C  120x80x65 cm kpl. x
108. ngfﬁ%&vﬁ Lar:. przyscienna LN 1 |kpl. x
8. Warsztat 0.2 / Drogi
100 | 2oy ormoniny - s [on
110. | Regat metalowy RM asf. 140x70x225 cm 2 |szt. x
9. Laboratorium 0.18.2
111. | Zestaw laboratoryjny - 1  222x75x90 cm 1 | kpl. x
112. | Zestaw laboratoryjny - 2 242x75x90 cm 1 |kpl. x
113. | Zestaw laboratoryjny - 3 144x75x90 cm 1 |kpl. x
114. | Stét wagowy 90x75x90 cm 1 |szt. x
115. | Biurko BL k40 80x75x75 cm 2 |szt. x
116. | Zestaw potek wiszgcych 120x30x100 cm 3 |kpl. x
117, Zlew na kotkach z zaworem wody 1 szt x

80x60x85 cm

10. Laboratorium 0.18.3
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118. | Zestaw laboratoryjny - 1  284x75x90 cm 1 | kpl. x
119. | Zestaw laboratoryjny - 2 302x75x90 cm 1 | kpl. X
120. | Stét lab. wyspowy SL k50 420x150x90 cm 1 |kpl. x
121. | Szafa LAm DS 40x60x88 cm 1 |szt. x
122. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x40x210 cm 3 |szt. x
123. ggj;a(\))lgt;%riﬁryjna oszklona LBOr 2D 2 szt x
124. | Wieszak 100x140 cm 1 |szt. x
11. Laboratorium 0.5.1
125. | Zestaw laboratoryjny - 1 302x90x90 cm 1 | kpl. X
126. | Zestaw laboratoryjny - 2 242x75x90 cm 1 | kpl. x
127. | Stét zlewowy SLz k40  142x75x60 cm 1 [kpl. x
128. | Stot lab. SL k50 160x90x90 cm 2 |szt. x
129. | Stét lab. SL k50 240x75x90 cm 1 |szt. x
130. | Regat metalowy RM 120x60x200 cm 1 |szt. x
131. | Wieszak 100x140 cm (8x haczyk) 1 |szt. x
132, ggﬁrggllén:a kétkach, na kruszywa PKk 7 lszt.  x
12. Laboratorium 0.5.2
133. | Zestaw laboratoryjny - 1  124x65x90 cm 1 | kpl. X
134. | Zestaw laboratoryjny - 2 302x75x90 cm 1 | kpl. X
135. | Stét wyspowy 424x150x90 cm 1 |kpl. x
136. | Stét zlewowy SLz k40 142x75x60 cm 1 |kpl. x
137. | Regat metalowy RM 120x60x200 cm 1 |szt. x
138. | Szafa lab. na sita LB 2D 100x60x210 cm 1 |szt. x
139. | Szafa lab. oszklona LBOr 2D 80x50x210 cm 1 |szt. x
140. Szafa lab. metalowa wentylowana SzMw 2D 1 szt x
81x52x200 cm
13. Laboratorium 0.22
141. | Zestaw laboratoryjny - 1  604x75x90 cm 1 | kpl. X
142. | Stét wyspowy  424x150x90 cm 1 | kpl. x
143. | Zestaw laboratoryjny - 2 373x75x90 cm 1 | kpl. x
144. | Zestaw laboratoryjny - 3 105x75x90 cm 1 | kpl. X
145. | Zestaw laboratoryjny - 4 84x75x90 cm 1 [kpl. x
146. | Biurko na kétkach BLk k40 120x70x75 cm 2 |szt. x
147. | Stot lab. SL k50 311x75x90 cm 1 |szt. x
148. | Stét lab. SL k50 290x75x90 cm 1 |szt. x
149. gg)?f(; ggtg\l:r\:]vy ociekowy RM/KO 8 szt x
14. Laboratorium 0.17
150. | Biurko BL k40 150x60x75 cm 1 |szt. x
151. | Stét lab. Sp 140x60x75 cm 8 |szt. x
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152. | Kontener LK DS 40x50x62 cm 1 |szt. x
153. Szafa metalowa ze zlewem KO LMz D 3 szt x

60x60x90 cm

PIETRO |

15. Laboratorium 1.3.4 / Drogi
154. (Zze;stza?)v(\g\lla)boratoryjny -10 182x80x90 cm 4 |kpl x
155. | Zestaw laboratoryjny - 10  182x80x90 cm 3 |kpl. x
156. | Zestaw laboratoryjny - 12 142x65x90 cm 1 | kpl. x
157. | Zestaw laboratoryjny - 13  65x70x75 cm 1 | kpl. X
158. | Stét lab. SL k40 120x70x90 cm 1 |szt. x
159. | Stét antywibracyjny 92x80x90 cm 1 |szt. x
160. | Regat metalowy RM asf. 80x70x225 cm 2 |szt. x
161. | Biurko BL k40 140x70x75 cm 1 |szt. x
162. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x

16. Laboratorium 1.3.5 / Drogi
163. (Zze;stzasvg)\lla)boratoryjny -10 182x80x90 cm 6 |kpl. x
164. | Zestaw laboratoryjny - 10  182x80x90 cm 2 |kpl. x
165. | Zestaw laboratoryjny - 12 142x65x90 cm 1 | kpl. X
166. | Biurko BL k40 140x70x75 cm 1 |szt. x
167. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x

17. Laboratorium 1.3.6 / Drogi
168. | Zestaw laboratoryjny - 10  182x80x90 cm 3 |kpl. x
169. | Stétlab. - F  182x80x90 cm 2 |kpl. x
2 o2 s
171. | Biurko BL k40 140x70x75 cm 1 |szt. x
172. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x
173. | Regat metalowy RM asf. 80x50x225 cm 2 |szt. x

18. Laboratorium 1.3.7 / Drogi
174. | Zestaw laboratoryjny - 10 182x80x90 cm 2 |kpl. x
175. | Regat metalowy RM asf. 140x50x225 cm 1 |szt. x

19. Laboratorium 1.10.7 / Drogi
176. (Zze;stzasvg)\lla)boratoryjny -10 182x80x90 cm 6 |kpl. x
177. | Zestaw laboratoryjny - 10 182x80x90 cm 1 [kpl. x
178. | Zestaw laboratoryjny - 12 142x65x90 cm 1 | kpl. X
179. | Zestaw laboratoryjny - 11 137x80x90 cm 1 | kpl. x
180. | Stét laboratoryjny - D 240x100x90 cm 1 | kpl. X
181. | Regat metalowy RM asf. 140x50x225 cm 2 |szt. x
182. | Biurko BL k40 140x70x75 cm 1 |szt. x
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183. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x
20. Laboratorium 1.1.2
184. | Zestaw laboratoryjny - 1  364x75x90 cm 1 | kpl. x
185. | Zestaw laboratoryjny - 2 575x75x90 cm 1 |kpl. x
186. | Zestaw laboratoryjny - 3 284x75x90 cm 1 | kpl. x
187. | Stét wyspowy  784x150x90 cm 1 | kpl. X
188. | Biurko BL k40 140x75x75 cm 5 |szt. x
189. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 5 |szt. x
2 [oa s
IEE
192. | Szafa metalowa SM 2D 120x70x200 cm 1 |szt. x
21. Laboratorium 1.1.5
193. | Stot lab. SL k50 150x90x90 cm 3 |szt. x
194. | Stét lab. SL k50 150x70x90 cm 1 |szt. x
195. | Biurko BL k40 160x75x75 cm 3 |szt. x
196. | Kontener LK DS 60x60x75 cm 4 |szt. x
197. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 3 |szt. x
198. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x60x210 cm 4 |szt. x
199. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x40x210 cm 1 |szt. x
200. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm 2 |szt. x
201. | Zestaw laboratoryjny 80x70x90 cm 1 | kpl. X
22, Magazyn 1.1.6
202. | Stét lab. SL k50 270x90x90 cm 1 |szt. x
203. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm 14 |szt. X
204. | Regat metalowy RM 100x40x200 cm 2 |szt. x
23. Laboratorium 1.1.1
205. | Zestaw laboratoryjny - 1  604x75x90 cm 1 | kpl. x
206. | Zestaw laboratoryjny - 2 484x75x90 cm 1 |kpl. x
207. | Zestaw laboratoryjny - 3  302x65x90 cm 1 | kpl. x
208. | Zestaw laboratoryjny - 4 214x75x90 cm 1 |kpl. x
205 S0 10 2k dona 3Ly 60 1ER
210. | Stot lab. wyspowy SL k50 420x150x90 cm 1 |kpl. x
211. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x60x210 cm 3 |szt. x
24. Laboratorium 1.1.4
212. | Zestaw laboratoryjny - 1  624x75x90 cm 1 | kpl. x
213. | Zestaw laboratoryjny - 2 504x75x90 cm 1 | kpl. x
214. | Zestaw laboratoryjny - 3  304x75x90 cm 1 |kpl. x
215. | Stoét lab. wyspowy SL k50 280x150x90 cm 2 |kpl. x
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216. | Stoét lab. SL k50 150x75x90 cm 1 |szt. x
217. | Szafa LAm DS 40x60x88 cm 1 |szt. x
218. | Stét lab. SL k50 70x40x40 cm 1 |szt. x
219. | Biurko BL k40 140x75x75 cm 1 |szt. x
220. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x
221. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x40x210 cm 2 |szt. x
222.| Okap WO 120x60x45 cm 1 |kpl. x

25. Laboratorium 1.1.3
223. | Zestaw laboratoryjny - 1 304x75x90 cm 1 | kpl. x
224. | Zestaw laboratoryjny - 2 264x75x90 cm 1 | kpl. X
225. | Stoét lab. wyspowy SL k50 280x150x90 cm 2 |kpl. x
226. | Stoét lab. SL k50 150x75x90 cm 1 |szt. x
227. | Szafa LAm DS 40x60x88 cm 1 |szt. x
228. | Biurko BL k40 140x75x75 cm 3 |szt. x
229. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 3 |szt. x
230. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x40x210 cm 2 |szt. x

26. Laboratorium 1.21
231. | Zestaw laboratoryjny - 1  304x75x90 cm 1 | kpl. X
232. | Stét lab. SL k50 240x75x90 cm 1 |szt. x
233. | Stot lab. na kétkach SLk k40 150x75%x90 cm 8 |szt. x
234. | Kontener LK DS 40x60x75 cm 8 |szt. x
235. | Szafa laboratoryjna LB 2D 80x60x210 cm 4 |szt. x
236. | Regat metalowy RM 120x60x200 cm 4 |szt. x
237 ggﬁrggllé nr:a kétkach, na kruszywa PKk 3 szt x

PIETRO Il

27. Laboratorium 2.11
238. | Stot lab. SL k40 180x75x90 cm 6 |szt. x
239. | Stét lab. SL k40 120x75x90 cm 6 |szt. x
240. | Stoét lab. SL k40 150x70x75 cm 1 |szt. x
241. | Szafa LAm DS 40x58x72 cm 1 |szt. x
242.| Szafa laboratoryjna LB 2D 80x60x210 cm 4 |szt. x
243, ggjé%)ggtilr?]wa ze zlewem KO LMz D 7 lsst x

PIETRO Il

28. Laboratorium 3.1.9
244 | Zestaw laboratoryjny - 1 776x75x90 cm 1 | kpl. X
245. | Zestaw laboratoryjny - 2 634x75x90 cm 1 | kpl. x
246. | Stét lab. SL k40 150x75x90 cm 1 |szt. x
247. | Stot wyspowy 529x150x90 cm 1 [kpl. x
248. | Dygestorium 150x90x235/275 cm 1 |kpl. x
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249. | Biurko BL k40 140x75x75 cm 1 |szt. x
250. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 1 |szt. x
251. | Wieszak nascienny na ubrania 90x140 cm 1 |szt. x
29. Laboratorium 3.1.8A
252. | Stét lab. SL k50 200x80x85 cm 2 |szt. x
253. | Stét lab. SL k50 200x80x75 cm szt. X
1ER
255. | Biurko BL k40 180x80x75 cm 2 |kpl. x
256. | Biurko na kotkach BLk k40 120x70x75 cm 1 |kpl. x
257.| Szafa lab. LSR 2D 120x60x210 cm 2 |szt. x
258. | Regat metalowy RM/M 180x75x210 cm 1 |szt. x
259. | Kontener LK DS 40x60x62 cm 2 |szt. X
260. %ﬁgggxsigncon\;vskowy WO - okap KO 1 szt x
30. Laboratorium 3.17.2
261. | Zestaw laboratoryjny 244x70x90 cm kpl. x
262. | Stét lab. SL k50 220x90x90 cm 2 |szt. x
263. | Stoét lab. wyspowy SL k50 680x150x90 cm kpl. x
264. | Szafa lab. LGOr 2D 120x45x210 cm 10 |szt. x
265. | Regat LR 120x45x210 cm 2 |szt. x
266. | Biurko BL k40/M 140x60x75 cm szt. X
267. | Szafa LAm DS 40x58x72 cm 1 |szt. x
268. Sg;ﬁ)gg)a(\(sr:)acl;)’fkach z przegrodami 1 szt x
269. Szafka warsztatowa na kétkach SzZW 3S 2 szt x
80x60x64 cm
31. Laboratorium 3.19.2
270. | Regat metalowy RM 80x40x200 cm 6 |szt. x
32. Laboratorium 3.19.3
271.| Stét lab. SL k50 205x90x90 cm szt. X
272. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm szt. X
273. | Regat metalowy RM 100x40x200 cm szt. X
274 Szafka warsztatowa na kétkach SzZW 3S 2 szt x
80x60x64 cm
33. Laboratorium 3.19.1
275. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm szt. X
276. | Regat metalowy RM 120x60x200 cm 2 |szt. x
34. Laboratorium 3.28
277. | Stét S k40 180x75x75 cm 16 |szt. x
278. | Stot S k40 180x75x75 cm (Mediaport) szt. X
279.| Szafa lab. LSR 2D 115x65x210 cm 2 |szt. x

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

A3 I
’/¢P|:‘,§\\
Gl+

POLITECHNIKA

GDANSKA




EundUS_Zek_ | URZAD MARSZALKOWSKI
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* X %

* %%

* 4k

* %

280. | Regat metalowy RM/M 200x75x210 cm 1 |szt. x

281. | Regat metalowy RM/M 140x75x210 cm 1 |szt. x
35. Laboratorium 3.29

282.| St6t S k40 180x75x75 cm 16 |szt. x

283. | Stot S k40 180x75x75 cm (Mediaport) szt. X

284.| Szafa lab. LSR 2D 115x65x210 cm 2 |szt. x

285. | Regat metalowy RM/M 160x75x210 cm szt. X
36. Laboratorium 3.8

286. | Stot ociekowy 90x50x50 cm 1 |kpl. x
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