SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi
termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszgcymi

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Szpitalnej 2 w Grudzigdzu wraz z kolorystykg elewacji
i robotami zewnetrznymi

LOKALIZACJA: Grudzigdz ul. Szpitalna 2 dziatka
nr 29, 28 ,30/1 obreb 038

WLASCICIEL : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

1.2 Zakres robét objetych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi

W sktad robét wchodza:

1, Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz wykonanie nowej podtogi z
plyt OSB

2. Termolzolacje scian budynku

2.1. Termomodernizacja styropianem

2.2. Naprawa uszkodzen i spekan $cian

2.3. Roboty tynkarskie elewac;ji

2.4. Roboty malarskie elewacji

2.5. Rusztowania montaz / Rusztowania demontaz

3. Obrobki blacharskie

4.  Stolarka okienna

5. Roboty zewnetrzne —opaska zewnetrzna i utwardzenie podworza

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

swykonanie zadaszen i zabezpieczen;

swykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

swykonanie bezpiecznych doj$¢ dla lokatorow i osob trzecich do zamieszkatego budynku;



1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w
naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z

dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac¢
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdét obejmuje termorenowacje istniejagcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej
technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.



Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowe].

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wkasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korn\cowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 pbz. 1157 i Nr 120 pbz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 péz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 péz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz.
401).
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01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Docieplenie i wzmocnienie stropu pod poddaszem.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét —
ociepleniowych oraz wzmocnienia stropu pod poddaszem

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

Roboty ociepleniowe stropu pod poddaszem czes¢ strychowa i ocieplenia $cian

strychowych:

- przestrzen zagruzowang przed pracami ocieplenia stropu nalezy
odgruzowac, oczysci¢ z kurzu i umyc¢ , oraz zagruntowac

- demontaz istniejgcej starej podtogi z desek pozostawionej pod ptytami osb

- rozbiorka istniejgcej polepy

- rozbidrka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na
nowych przybitych listwach

- utozenie paraizolaciji z foli paraizolacyjnej - PE

- ufozenie wetny mineralnej o wspotczynniku A < 0,038 w/m?2 x K o gr 16 cm

- utozenie podtfogi z ptyt OSB gr 22mm

SzczegOty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 24

1. MATERIALY

Do wykonania robét nalezy uzywaé materiatdw o nastepujgcej charakterystyce:
-  folia paraizolacyjna— PE o gr 0,20 mm
- wetna mineralna poéttwarda gr 16 cm o wspotczynniku A < 0,038 W/m? K
- plyty OSB —gr.22mm

2. SPRZET DO WYKONYWNIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywacé recznie, narzedziami przystosowanymi do tego typu rob6t oraz
przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT MATERIALOW

Do transportu materiatéw dociepleniowych i tarcicy stosuje sie samochéd
ciezarowy o fadownosci 6 — 10 ton , oraz samochdd dostawczy .

Do transportu betonu uzywaé betoniarki wraz z pompg do betonu.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci
strychowej:

- rozbiorka starej podtogi z desek

- rozbidrka istniejgcej polepy z zuzla

- rozbidrka istniejgcej wsuwki

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na
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nowych przybitych listwach
- ulozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE
- ufozenie wetny mineralnej gr 15 cm o wspoétczynniku A < 0,038 w/m? x K
- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ciesielskie i ociepleniowe oraz betonowania wykonywa¢ zgodnie
z technologig opisang w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej.

5.1. kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej .
5.2. Odbiér robot wykonania ocieplenia i wzmocnienia stropéw powinna polega¢ na
sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania :
- wlasciwego zespolenia belek drewnianych z ptytg Zelbetowg ( poprawnosé
zamocowania gwozdzi)
- utozenie wlasciwej paroizolacji iizolacji termicznej stropu
- poprawnego utozenia zbrojenia w ptycie zelbetowej
- ulozenia wiasciwego betonu i prawidtowego jego utozenia w ptycie.

6PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Obowiazujace Polskie Normy
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02/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Izolacje termiczne — ocieplenie Scian zewnetrznych

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych ocieplenie Scian zewnetrznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
termicznych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta,
a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustyczne;.

Zakres robot obejmuje :
- wykonanie termorenowaciji scian zewnetrznych od podwérza

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto ptyty styropianowe grubosci 14 cm
Projektuje sie zastosowac¢ styropian EPS —70-036 FASADA .

Ptyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P —
palne, G — samogasngce , G-T — samogasngace i twarde.

Wymiary ptyt: dlugosc: 0,5 m, 1,0 m, 1,5m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos$¢: 0,5m, 0,6 m, 1,0 m,
1,20 m, grubos¢: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: U = 0,035 kcal/mh°C.

Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gorg i dotem) Sciggniete drutem.
W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m3.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wlasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie,
niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢ stosowane tylko do temperatury
80°C, powyzej tej temperatury zaczynajg powoli mieknac i traci¢ swoje wiasciwosci.
Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.)
znajdujgce sie w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢é odpowiednio
chroniony podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

1.2 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.
1.3Materiaty dodatkowe

Materiaty uzupetniajgce i wykonczajgce takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, witazy
dachowe, itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét

2.1.1 Roboty mozna wykonac recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

2.1.2

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i
elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urzgdzen powinna
by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéow:

Do transportu materiatéw stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przewoz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych
warunkach.

Przewdz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne
Przed rozpoczeciem robot personel techniczny powinien zapoznac sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania robét izolacyjnych. 1zolacje

w budynkach przewiduje sie :
a) ,termorenowacje scian zewnetrznych,

4.2 Technologia wykonania izolacji $cian.

e Zdemontowaé¢ rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia
Scianek attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy
elewacyjne

Sku¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury
Oczyscic¢ szczotkami powierzchnie

e Zmy¢ cate sciany wodg pod ciSnieniem,

e Ubytki wyprawy izolacyjnej zlgczy miedzy ptytami Sciennymi wypetni¢c zaprawag
cementowg 1:3

e Wyrownac¢ plaszczyzne $Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach
odpowiednich klindbw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

e Zagruntowac powierzchnie $ciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,

emulsje naktada sie rownomiernie szczotkg malarskg, watkiem lub metoda
natryskowa.

Przy scianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac sie
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodg w
stosunku 1: 1.

o W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zamocowac listwe cokotows. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
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rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m? gr.14cm

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawienie klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierdwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packg pokrytg
gruboziarnistym papierem

Sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Mocowanie kotkdw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gteboko$¢é 6cm
w Scianach z cegty, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatéw porowatych

(gazobeton) — muszg by¢ zamocowane w warstwie nosnej ciany. Po wywierceniu
otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kofki,
opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w zalezno$ci od rodzaju. Diugo$¢
kotkéw 20 cm.

kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.

W obrebie otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w
sgsiedztwie

wszystkich naroznikdéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw w elewacji.
Wykonaé¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych
osadzajgc aluminiowe katowniki.

ocieplenie scian przy dylatacjach budynkéw nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami

podanymi w Instrukcji docieplen systemu ATLAS

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggng¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotnoéci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unikac

pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegodlne pasma siatki nalezy uktadaé poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywac¢ warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.
Wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podktad tynkarski nalezy
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wykonywac w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajgc go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

o Nakfadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy
naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg
ATLAS CERMIT SN MAL-15 w kolorze biatym.

¢ Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie

farbg silikatowg (silikonowa ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety
barw ATLAS Zioty Wiek

Numery poszczegodlnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii

5.2. Kontrola wykonania podkiadéw dla ptyt styropianowych dla docieplenia
scian

Odbidr podtoza pod termorenowacje scian powinien by¢ przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbidr
podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Odbiér podtoza i warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca

sie powierzchnie wigksze od 1,0 m2.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi os$ciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. 1zolacje termomodernizacyjne

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).
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02/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Naprawa spekan nadprozy i uszkodzen $cian zewnetrznych budynkéw

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — napraw
i spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych .

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

- Naprawa zarysowanych scian poprzez ich wzmocnienie natryskiem
cementowym na siatce metalowej

1. MATERIALY
Do wykonania roboét nalezy uzywaé nastepujgcych materiatow
- siatka Leddéchowskiego
- zaprawa cementowa M-10
- roztwér do zabezpieczenia scian murowanych z cegty CT—13 - Henkel Ceresit

2. SPRZET

Do wykonania robo6t wykorzystaé nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia scian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac recznie uzywajgc
odpowiednich narzedzi stosowanych do rob6t murarsko — tynkarskich oraz podstawowych
elektronarzedzia.

3. TRANSPORT

Dostawa materiatdbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
1. Naprawa zarysowanych $cian — szczego6t typ ,A”

* stosujgc odpowiedni przy peknieciach ponizej 5 mm
sku¢ luzne tynki i oczysci¢ w obrebie rysy na szerokosci po ok. 50 cm z kazdej strony,
umocowac siatke Ledéchowskiego i wykonac¢ natrysk cementowy z zaprawy marki M-10
* stosujgc odpowiedni przy peknieciach ponizej 5i wiecej mm
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokos$ci po
ok. 50 cm z kazdej strony
wykucie bruzd w spoinach ( co druga) na gteboko$¢ 4 cm
- osadzenie prety fi8 ( stal ST3S) o dtugosci ok. 150, 280, 540 cm na zaprawie
TEN — 10 Atlas
- zamocowanie siatki Ledéchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10
Nastepnie w obu przypadkach
— wykona¢ tynk renowacyjny Atlas ,Ztoty Wiek” :
oobrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
opodktad z zaprawy TRP gr. 1 cm
otynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR gr. 1 cm

2. Technologia wykonania izolacji pionowej:
- odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac sciany piwnic
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do gtebokosci gornej krawedzi taw fundamentowych.

- zdemontowanie istniejgcej oktadziny cokotu

- usuniecie zawilgoconych tynkdw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy
i luznych fragmentéw Sciany myjkg wysokocisnieniowg pod ciSnieniem
300 baroéw. Najkorzystniej bytoby aby sciana kilka dni przeschta
w okresie cieptym.

- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkow w materiale Scian
i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku Sciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNIMORTEL

wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku tawa fundamentowa i Sciana
fundamentowa — zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND

- moczenie $ciany przez mycie pedzlami

wykonanie izolacji przeciwwodnej scian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB75 gr. min. 3,0mm, gorna krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C

- wykonanie ocieplenia $cian piwnic a jednoczesnie ostone dla izolacji z

mikroszlamoéw styropianem ekstradowanym z wykonczeniem listwg
systemowg

- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang

- zasypanie odcinka sSciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

Prace osuszania scian zewnetrznych nalezy wykonac¢ o okresie wiosennym
najlepiej w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku temperatur ponizej 5°C

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty napraw spekanych nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych wykonywac
z opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2. Odbiér robot wykonania napraw spekanych nadprozy i uszkodzeh scian zewnetrznych
powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosciich wykonania :
- doktadnym skuciu tynkéw i oczyszczeniu $cian w obrebie wystepujgcego
zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .
- wlasciwym ,zszyciu” Scian pretami utozonymiw spoinach na zaprawie TEN 10
- prawidtowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy ATLAS
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02/3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty tynkarskie i renowacja elewacji frontowej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.

Zakres robét objetych

Tynki szlachetne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg
lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania,
a ujetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :

e wykonanie tynkéw zewnetrznych po termomodernizaciji

e wykonanie zewnetrznych tynkow osciezy okiennych i drzwiowych

e mocowanie naroznikéw i listew aluminiowych

Ogodlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich jednos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Materiaty do tynku cienkowarstwowego

WODA: Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do
recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych,
wymagajgcych malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 mozna nakfada¢ na wszystkie
réwne i nosne podtoza mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone bezspoinowych systemow ocieplen
budynkéw ATLAS STOPTER

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15 . W jego skfad
wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktére powodujg, ze jest plastyczny, fatwy w pracy oraz
odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Zawartos¢ specjalnych mikrowtékien
dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Aby uzyskac wiasciwg odpornos¢ tynku ATLAS
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CERMIT SN-MAL 15 na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbg
elewacyjna.

Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.

1.2.Materialy na tynki renowacyjne elewacji frontowych
— ubytki i odparzone tynki wykonac¢ jako nowe tynki renowacyjne trojwarstwowe w
technologii ATLAS ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu
o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podktad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 cm
— po uzupetnieniu ubytkéw z tynku renowacyjnego Atlas Zioty Wiek, nalezy zagruntowacé
catos¢ elewacji gruntem Atlas Sw 300 i wykonaC cienkowarstwowg SZPACHLA
RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS
— po wyschnieciu szpachli cato$¢ zagruntowac preparatem HYDRO — TIEFENGRUND a
nastepnie wykonaé¢ podwdjng powtoke malarskg z farby silikonowej ATLAS Zioty wiek
zgodnie z numerami przedstawionymi na rysunku nr 6,7, 8,9
— oscieza okienne nalezy pomalowac farbg Firmy ATLAS Ztoty Wiek dwukrotnie w kolorze
elewacji- ornamentow.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzane;j
juz zaprawy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.

2.2 Sprzet do wykonywania tynkéw mozaikowych
Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

3. TRANSPORTe.
3.1 Transport materiatow

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakorhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacC tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

24



4.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungc. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé
podtoze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujgc np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS. Przed tynkowaniem, bez
wzgledu na rodzaj poditoza, nalezy wykona¢ technikg malarskg podkiad z tynku
podktadowego ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do
pojemnika z odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 I. na opak 25 kg) i wymieszanie
mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac je;j
konsystencje odpowiednio do warunkéw stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co pewien czas przemieszac zaprawe w celu
ujednorodnienia konsystencji.

4.4 Przygotowanie tynkoéw renowacyjnych

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze
w postaci rownomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie
(dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy
nakfadaé¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowac stosujgc farby elewacyjne. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakohczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu tynku, nie wczeséniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu
i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

- Obrzutka renowacyjna ATLAS Zioty wiek TRO

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki
do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz
budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO;, i nieszkodliwa
pod wzgledem higienicznym. Stanowi warstwe szczepng pomiedzy podtozem a witasciwa
warstwg tynkarska renowacyjnego lub tynku renowacyjnego podktadowego . Charakteryzuje
sie wysokg przyczepnosécig do zawilgoconych i zasolonych podtozy.
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Suchg mieszanke wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na
25 kg), a nastepnie mechanicznie wymieszac.

Zaprawe naktadac kielnig rownomierng warstwg o grubosci do ok. 5,0mm tworzgc azurowa
warstwe pokrywajgc maksymalnie 50% powierzchni podtoza . Natozonej powierzchni nie
nalezy wyrownywac ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu po ok. 24 h mozna przystgpi¢ do
naktadani wtasciwej warstwy podkiadowej tynku renowacyjnego podktadowego Atlas Zioty
Wiek TRP.

W czasie wysychania obrzutki wewnatrz budynku nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczen , natomiast na zewnatrz chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

- Tynk renowacyjny podktadowy z dodatkiem trasu ATLAS Zioty wiek TRP

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki
do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zarbwno na zewnatrz jak i wewnatrz
budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i COg, i nieszkodliwa
pod wzgledem higienicznym. Stanowi warstwe wyréwnujgcg  umozliwia uzyskanie
rbwnomiernej grubosci tynku renowacyjnego jest réwniez warstwg pochtaniajgca i
magazynujgca sole z podtoza. Duza ilosS¢ i objetos¢ porow w zwigzanej zaprawie zapewnia
doskonatg paro przepuszczalno$¢ warstwy i zdolno$¢ do magazynowania krystalizujgcych
soli jak réwniez umozliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podioza .

Suchg mieszanke wsypa¢ do odmierzone;j ilosci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na
25 kg), a nastepnie mechanicznie wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej mieszanki bez
grudek.

Zaprawe nakfadac recznie lub mechanicznie  rownomierng warstwg o grubosci od ok.
10,0mm na catej powierzchni. Nadmiar tynku $ciggngc¢ fata. Tynku nie zaciera¢ , po
wstepnym zwigzaniu jego powierzchnie przeciggng¢ szczotkg z twardym wiosiem lub ostrg
miotta w kierunku poziomym tak by uzyskac jak najbardziej szorstkg powierzchnie co
zapewni odpowiednia przyczepno$¢ do warstwy tynku renowacyjnego ATLAST Zitoty Wiek
TR

W czasie wysychania tynku wewnagtrz budynku nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczen , natomiast na zewnagtrz chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

- Tynk renowacyjny z dodatkiem trasu ATLAS Ztoty wiek TR

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki
do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz
budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO;, i nieszkodliwa
pod wzgledem higienicznym.

Stanowi warstwe nawierzchniowg pod malowanie. Jest rowniez warstwg pochtaniajgca i
magazynujgca sole z podtoza. Duza ilos$¢ i objetos¢ poréw w zwigzanej zaprawie zapewnia
doskonatg paro przepuszczalno$¢ warstwy i zdolno$¢ do magazynowania krystalizujgcych
soli jak réwniez umozliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podtoza.
Zaprawa zawiera dodatki hydrofobowe obnizajgce nasigkliwos¢ powierzchniowg tynku
przed woda opadowa.

Suchg mieszanke wsypaé¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na
25 kg), a nastepnie mechanicznie wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek i wydzielajgcej sie cieczy.

Zaprawe nakfadac¢ recznie lub mechanicznie réwnomierng warstwg o grubosci od ok. 10,0-
40,0mm na catej powierzchni. Nadmiar tynku $ciggnac tata. Tynku nalezy lekko zacierac ale
bez filcowania powierzchni . Tak przygotowana powierzchnie mozna malowac.

Uwaga !!! Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadéw atmosferycznych. Zaleca sie nie
rozpoczynac¢ robét przy prognozowanych w ciggu najblizszych dni opadach deszczu lub
obnizeniem temperatury., potptynnej konsystencji. Nalezy ustali¢ sobie “wtasng”, statg ilos¢
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wody dodawang do kazdego worka. Nalezy rozrabiaé zawsze cate worki (mozliwos¢
separowania sie kruszywa w czasie transportu).

4.5.Cokot Sciany frontowej
— cokét elewaciji projektuje:
- skucie tynku w obrebie zawilgoconych cokotéw i uszkodzonych tynkéw
- oczyszczenie muru z resztek zaprawy
- naprawa elewacji i spoin zaprawg uszczelniajgca VANDEX UNIMORTEL
- wykonanie powloki na starym murze z antysulfatu np. ESCO-FLU-AT
- wykonanie tynku renowacyjnego ATLAS Ztoty Wiek

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

4.4 Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowaé narozniki aluminiowe bez siatki.
Narozniki mocowac nalezy do sciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio
przygotowang powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegoinie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robdét,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkoéw gipsowych powinien by¢é dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystagpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ zapraw tynkarskich
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
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PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéow do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyé wodag.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe

5.5 Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podioza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac¢ takie same jak dla tynkow

6. OBMIAR ROBOT

28



6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci scian w
stanie surowym i wysokosci minus otwory w $cianach. Powierzchnig pilastréw i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t

na wysokoéci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkdw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykon-

czeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
Instrukcja producenta - technologia wykonania docieplenia w systemie Atlas Stopter.
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02/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty malarskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robot malarskich oraz ich
odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotyczg robét malarskich obejmujgcych nastepujgce
malowania : zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujgcych typow farb :

Atlas Ztoty Wiek

Kolory poszczegodinych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery
poszczegdélnych koloréow przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy ATLAS Niedopuszcza
sie dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach) mogacych odbiega¢ od docelowych kolorow a wybieraé wedtug
numeréw wzornika

Przed malowaniem $ciany nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg pod ci$nieniem, sciany
nalezy zagruntowa¢ preparatem sczepnym z farby podktadowej Universal Po wyschnigciu
wykonac¢ podwadjng powtoke malarskg projektowanej farby silikonowej farby Atlas Ztoty Wiek

1. MATERIALY

1.1 Farba Atlas Ztoty Wiek to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie
potasowego szkta wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkow
chemicznych. Farba reaguje chemicznie z podfozem w procesie silifikacji, wnikajgc w
jego strukture. Tworzy powtoke matowa, gtadkg, bez zmarszczen i spekan, odporng na
zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i
oddawanie wilgoci przez material, na ktérym farba zostala zastosowana. Dodatki
hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig przenikajacg z zewnatrz. Atlas
Ztoty wiek ma bardzo dobre wiasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych
powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych sktadnikow zawartych zarbwno w podfozu, jak i w Srodowisku
naturalnym.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu, przed zaschnigciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
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4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robot
tynkowych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow o wiasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
srodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
z6fcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku,
a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng.

4.2 Przygotowanie farby

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢
nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyrownania konsystencji. Farbe mozna rozcienczac,
zwtaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podioza lub otoczenia
zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcienczania nalezy uzywaé
preparatu  ARKOL SX w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10
litrowe mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozciehczania
nalezy zachowaé¢ na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy
stosowac farbe w postaci nierozcienczone;.

4.3 Sposob uzycia farby

Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy naniesC cienka, rbwnomierng warstwe
farby Atlas Ztoty wiek. Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metodg
natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposoéb ciggly (stosujgc technologie “mokre
na mokre”), unikajgc przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo
wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chronié¢, zaréwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opadoéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania
nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni roznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac¢ efekt roznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia
powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia
podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowg, obrobki blacharskie i
inne elementy wykonhczeniowe.

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczyé jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokfadnie wymiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadtiem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki
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strukturalne farbe nalezy rozcienczy¢, dodajgc maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe
opakowanie farby.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng
oraz wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakosS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
o wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej,
e powierzchnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczy$ci¢ z kurzu,
e w zaleznosci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich,
badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

o badanie podkifadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty
ich ukonczenia.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podiozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny [°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie rézowe Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

5.6 Badanie materiatow

Badanie materiatdbw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakoSci materiatow wystawianych przez
producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajagcych zgodnos¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie
Ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podkfadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng-przyczepnosc, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekah.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
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dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obsiug|

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robét malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
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02/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- Rusztowania montaz

Rusztowania demontaz

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
- ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowanh budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne )
(odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica
zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

rury zgrzewane (ze szwem),

rury ciggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukcji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy
obcigzeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznaczaé w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zoitymi obwddkami szerokosci 5 cm,
Z odstepem 10 cm miedzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie

rur jest niedopuszczalne. W celu tatwiejszego odrdznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je
na srodku czerwong obwodkg szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszkg
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz. Do
taczenia rur, ktore sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztgcza stalowe
krzyzowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowac zfgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokgtng lub
kulistg. Do wspotosiowego tgczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretka
szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownoséci 5 - 10 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Montaz rusztowan

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do
40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakéw w zalezno$ci od wielko$ci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :
1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac :
2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczgc od wierzchu pomostu az do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania
Maksymalny rozstaw stojakow
w kierunkach:

podtuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji rusztowania, jednak nie mniej
niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do Sciany budowli w
sposob zapewniajgcy docisk catg dolng ptaszczyzng podkiadu do powierzchni podtoza. Na
podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mieé¢ nosnosc >
1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna byc¢
nastepujgca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podkfadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng dtugosci
5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy ukfad rur odwrdéci¢ tak, aby
rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd.
Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowacé rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé do
stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomocg ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.
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Mocuje sie je do stojakow za pomocg ztgcz krzyzowych bez-;. posrednio nad dtuzycami.

Poprzecznice nalezy montowaé na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczgc od podstawki oporowej do

0Si poprzecznicy.

Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ ukfadane

na catej wysokosci rusztowania lub na czeéci wysoko$ci, zaleznie od ustalen instrukcji dla
danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ minimum dwa pomaosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamknigte poreczami gtéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna
by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu
roboczego.

Majgc na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowac utozenie pomostow
na rusztowaniu w nastepujgcych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnaciji rusztowania, od 30
do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnacji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugoséci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnaciji
powinny by¢ rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w
rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakéw,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac dopiero po zakonczeniu
montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozone;j,

C) poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysoko$ci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m.
W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte
przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie
przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczgc od pierwszej kondygnacji nad terenem.
Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu |1l kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i ll
kondygnacje do scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowili.
Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy oderwanie
rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierdwnomiemego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG.
Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m traktowa¢ nalezy jako nietypowe,
wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre
zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowac
w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegly petnej lub sitéwki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania,
ale ztgczone z nig w trwaly sposéb. Odlegto$¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie
moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka
pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane
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jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
wyposazone w:

- drabinki, ktorych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,

- ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno byc¢
zabezpieczone instalacjg odgromowg . Przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny
by¢ wytgczone spod napiecia naokres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilo$ciowo jest brygada
5-0s6b.

Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejno$ci rozbidrki — przez kierownika robét z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac od odejmowania poreczy bortnicy i
krzyzulcéw najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukg;ji
rusztowania powinny byé najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte
do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczeh z kontroli
(atesty) stwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z
wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania”. W szczegolnosci powinny byc¢
sprawdzone protokoéty zakladu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.

Odbiér catoéci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukgji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujgcym przegladom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.
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Badania dorazna nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozgcych bezpieczenstwu wykonywania
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

Wyniki z przeglagdu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchyitki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podituznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatéw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.
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03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obroébki blacharskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
remontowo — budowlanymi obowigzujgce przy wykonywaniu obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbiorki istniejgcego pokrycia dachu z papy oraz deskowania
przystapi¢ do projektowanych robot podstawowych

- rynny irury spustowe cynkowo — tytanowe , fi 120 i 150mm

- parapety okienne zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,60mm w
jednym kawatku

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich normach , lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Blachy do obrébek blacharskich

W projekcie zastosowano wszystkie obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,6 mm istniejgce

1.2. Inne blachy

Do parapetéw zewnetrznych projektuje sie blachy cynkowo — tytanowe gr 0,60mm w jedne;j
dtugosci , wystajgce poza lico muru min 5 cm

1.3. Akcesoria lgczenia i mocowania rynien i rur spustowych
Wszystkie akcesoria obejmujg przyjety system orynnowania

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty nalezy  wykonywa¢ recznie postugujgc sie specjalistycznymi narzedziami i
elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzagdzeh stosowac srodki transportu samochody skrzyniowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

4.2. Obrébki blacharskie (obrébki kominéw , pas nadrynnowy i podrynnowy ) oraz
rynny i rury spustowe i parapety zewnetrzne .
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Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz obrobek
blacharskich winny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

5.2. Odbiér robét .
Odbidr robét obrobek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowej potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian , kominéw i wikazéw dachowych
- sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy
PN-EN 1462 :2001 Uchwaty do rynien okapowych . Wymagania i badania.
PN-EN 612 : 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziat i wymagania.

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ C , zeszyt 1
Pokrycie dachowe wydana przez ITB — Warszawa 2004.
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04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robot — wymiany
stolarki okiennej w mieszkaniach oraz w cze$ciach wspdolnych budynkéw .

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

— wymiana okien drewnianych w Srednim stanie technicznym na nowe drewniane wedtug
zabytkowego wzoru,

— renowacja drzwi zewnetrznych wejsciowych frontowych dwuskrzydtowych i od podwdrza
drewniane jednoskrzydtowe

1. MATERIALY

Do wykonania robét nalezy uzywaé nastepujgcych materiatéw
Stolarka okienna

Okna drewniane w czes$ciach wspdlnych znajdujg sie w ztym stanie technicznym dlatego
przewidziane do wymiany na nowe drewniane , z zachowaniem ksztattéw, wymiarow i
waloréw zabytkowych.

Powyzsza dokumentacja przewiduje rewitalizacje tylko okien w czesciach wspélnych .
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej gr.0,6mm niemalowanej,
niepowlekanej,

Obrébki blaszane powinny wystawac co najmniej 4cm poza lico ocieplonej Sciany oraz
muszg zabezpieczaé $ciany przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Opierzenia blacharskie wykonywaé zgodnie z Norma nr PN-61-10245 Roboty

blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét .

Drzwi wejsciowe

— Istniejace drzwi wejsciowe frontowe drewniane jednoskrzydtowe i tylnie drewniane
jednoskrzydtowe znajdujg sie w sSrednim stanie technicznym , drzwi wymienione nie
wykazujg zabytkowego ksztattu , nalezy je ujednolici¢ i wymieni¢ 2 szt na nowe z
zachowaniem zabytkowych ksztattow wedtug rysunkéw szczegotu w kolorze RAL 8016

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku
Projektuje sie montaz nowych drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe,
malowane proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyka elewaciji.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamke
- zamek elektromagnetyczny
- samozamykacz hydrauliczny,
- prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- stopke podporowg
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- podwdjne uszczelnienie przylgowe
Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U™ = 1,7 [W/ (m2xK)]

o parapety wewnetrzne PCV o szerokosci dostosowanej do grubosci muru, powierzchni
gtadkiej , niechropowatej w kolorze biatym .

Ostateczna ocena stanu technicznego i ilo$¢ okien przewidzianych do wymiany bedzie
podjeta podczas realizacji i wiernie odtworzona.

2. SPRZET

Do wykonania robot uzywaé nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywac specjalistycznych naczep samochodowych do
przewozu okien.
4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- demontaz istniejgcych okien drewnianych lub PCV okreslonych w projekcie
- montaz okien oraz parapetéw wykonanych zgodnie z Warunkami technicznymi ITB
zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych.

5. WARUNKI| TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2. Odbiér robdt wykonania montazu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinien polegaé
na sprawdzeniu :
- z godnosci dostarczonych okien idrzwi balkonowych , zgodnie z projektem ,
aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidtowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB , zeszyt nr 6 Montaz okien
i drzwi balkonowych .
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty zewnetrzne , utwardzenie podwdrza i opaski, schody zewnetrzne do piwnicy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — remont
klatek schodowych.

Zakres robot objetych projektem budowlano - wykonawczym
- remont schodoéw wejsciowych i podestu wejsciowego zewnetrznego i ejscia do
piwnicy
- remont i utwardzenie podwoérza
- remont opaski
- remont muru na granicy dziafki

1. MATERIALY

- nowe stopnie i podesty z betonu C16/20
- warstwg sczepng ATLAS ADHER,

- natozyC siatke RABITZA

- warstwa naprawcza i wyrownujgca ATLAS FILER gr 1,5 cm

- przykrycia studzienek , krata stalowa -farbg chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze
siwym.

2. SPRZET

Nalezy uzy¢ narzedzia do oczyszczenia schodow betonowych .

3. Transport

Niewielka ilo§¢ projektowanych materiatbw moze byc¢ transportowana samochodem
dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Schody zewnetrzne wejsciowe do piwnicy i obudowa piwnicy.

Istniejgce schody betonowe z podestem sa obudowane $cianami i daszkiem .
Projektuje rozebra¢ catg przybuddéwke i odbudowac ja z bloczkéw silka na zaprawie klejowe;j
w analogicznych ksztattach i wymiarach, przekrycie krokwie drewniane , deskowanie petne
gr 20mm i papa 2x termozgrzewalna. .

Stopnie do piwnicy projektuje sie naprawi¢ zgodnie z warunkami technicznymi w
nastepujgcg technologii remontu :

- calg powierzchnie nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS

ADHER ,
- natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrownujaca
ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

2.0paska
- Od frontu opaska w postaci przylegtego chodnika z ptyt betonych, bez zmian
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- Opaska od podwodrza i utwardzenie podwdérza
Istniejgca opaska betonowg przy Scianie zewnetrznej budynku nalezy rozebraé w trakcie
wykonania izolacji pionowej scian piwnic.
Nowa opaska po skonczeniu prac izolacyjnych w miejscu utwardzonego podwoérza
przylegajgce do budynku na terenie posesji z gruntu czesciowo utwardzonego betonem.
Nalezy rozebraé catos¢ utwardzonego podworka z , wyréwnacé i zniwelowac teren do
odprowadzenia wod opadowych i wykona¢ nowe

utwardzenie :

- utwardzenie podwdrza z kamienia otoczaka stabilizowane zwirkiem z dodatkiem
cementu ze spadkiem 1,0% od budynku do odwodnienia.

Opaska od podwoérza
Uszkodzone opaski betonowe sku¢ i rozebra¢, utozy¢ warstwe otoczakoéw 7-10cm na
podsypce piaskowej zageszczonej ok. 10 cm ze spadkiem 1,0% od budynku na podtozy
piaskowo — zwirowym i piasku stabilizowanym (zgodnie z rysunkiem 23 ) od strony tylniej i
dobudowki zastosowaé obrzeze trawnikowe.

3. Studzienki piwniczne
Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :

- konstrukcja studzienek piwnicznych- studzienki betonowe o Scianach gr.15cm
- catg powierzchnie nalezy przesmarowac¢ warstwg sczepng ATLAS
ADHER ,
- natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrownujaca
ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

- przykrycia studzienek , krata stalowa systemowa nalezy oczysciC szczotkg stalowa z
korozji i pomalowac farbg chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze siwym.

4. Mur na granicy dziatki
Na terenie dziatki od strony podwdrza znajduje sie murek na granicy dziatek murowany
z cegly i pustakdéw otynkowany ,w czesci znacznie zniszczone tynki i ubytki zaprawy oraz
cegiet
Projektuje sie nastepujgce prace :
- cze$¢ muru od przejazdu nalezy rozebra¢ i przemurowac na nowo z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowej, uzupetié spoiny w co 3 spoinie pretami zbrojeniowymi fi 8 ,
w czesci stabilniejszej ale ze znacznymi ubytkami zaprawy i cegiet réwniez nalezy
wykonac zbrojenie mocowane na zaprawie TEN 10 i otynkowac.
- skucie pozostatych uszkodzonych tynkéw w obrebie pozostatego muru
- oczyszczenie muru z resztek zaprawy
- uzupetnienie spoin zaprawg cementowg szybkowigzgca TEN 10
- wykonac¢ natrysk cementowy z zaprawy marki M-10
- wykona¢ tynk cementowy Kat Il zatarty na gtadko i pomalowaé w kolorze cokotu
budynku .
- wykona¢ opaski z jednej i drugiej strony muru analogiczne jak przy budynku na szerokosé
40 cm

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe , opaski, nalezy wykonywaé zgodnie z
opracowang technologig , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .
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5.1.kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2.0dbiér robot zewnetrznych powinien polegaé  na sprawdzeniu poprawnosci ich
wykonania :
- doktadnosci wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo cementowej
- poprawnosc¢ utozenia kostki Polbruk wraz z kraweznikami.
- poprawnego wykonania schodéw i podestow zewnetrznych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy
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