

WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOYCH DLA GMINY TRZEBOWNISKO
W OKRESIE 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA 01.01.2023 r.

W nawiązaniu do pytania z dnia 28.11.2022 r. Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z otrzymaniem wyjaśnień na pytania z dnia 24.11.2022r zwracam się z prośbą o rewizję stanowiska w zakresie zapisów jakie Zamawiający zawarł w § 9 ust. 3 i 4 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega, że (...) Należność z tytułu kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę (...) oraz, że te kary będą potrącane bez zgody Wykonawcy. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa zamówień publicznych (równości stron postępowania), jak i kodeksu cywilnego (równości stron stosunku cywilnoprawnego). W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez zmianę zapisu i dodanie do treści cytowanego zapisu: „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z faktury po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający skreśla ust. 4 z § 9 a ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z faktury po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”.

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Trzebownisko