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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamodwienia.
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w
Kielcach.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w Kielcach oraz przytgcza sieci cieptowniczej do budynku
dworca. Wybudowana sie¢ bedzie zasilata w energie cieplng dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynki
zlokalizowane w centralnej czesci (Srédmiesciu) miasta. Natomiast projektowane przytacze dostarczy
energie cieplng do wezta cieplnego dla potrzeb budynku dworca PKP. Budowe sieci cieptowniczej
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym zatacznik nr 1a do SWIZ. Dodatkowo
w zakresie prac nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcego kanatu na odcinku K-3 do punktu A (dtugosci
ok. 44,0 m) zgodnie z zatacznikiem 1C do SWIZ oraz demontaz rurociggdw wraz z armaturg w komorze
K-16A. Wejscie do komory K-16A nalezy zamurowad i zabezpieczy¢ z zewnatrz przeciwwilgociowo.
Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg budowy dworca.

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w okre$lonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony,
dbania o jego stan, a zwtaszcza o znaki geodezyjne i punkty pomiarowe — w przypadku ich
zniszczenia Wykonawca odtworzy je i utrwali na koszt witasny.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
W oznakowaniu i etapowosci wykonywanych prac Wykonawca bedzie stosowat uzgodniony
projekt organizacji ruchu stanowigcy zatgcznik nr 1D do SIWZ. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w projekcie organizacji ruchu, Wykonawca wszelkie korekty
i uzgodnienia wykona wtasnym staraniem oraz na wiasny koszt.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
oraz dbat o wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce bezpieczny ruch pojazdéw oraz pieszych.
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Wykonawca zagwarantuje ich statg widocznos¢ w dzien jak i w nocy. Jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich
lub débr publicznychiinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pytami i gazami oraz przed mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca podczas realizacji robdt bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dopetni przestrzegania przepiséw w przypadku wystgpienia warunkdéw
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia pracownikéw podczas realizacji zadania.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.6. Ochronai utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajgcego — spisania ,,Protokotu koricowego odbioru robot”.

1.4.7. Organizacja robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza
budowy.

Istniejgca sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest w pasie drogowym Placu Niepodlegtosci
na dziatkach nr 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, obreb 0016 . Na ww. obszar w zakresie inwestycji
opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowigcy zatgcznik nr 1D do SIWZ
stanowigcy podstawe organizacji prac na budowie. Usytuowanie elementéw
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zagospodarowania terenu nad komorami i studniami pokazano na rysunkach w dokumentacji
projektowe;.

Zagospodarowanie terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowig obiekty
kubaturowe (budynek dworca PKP, budynki ustugowe, pomniki), podziemne przejscie dla
pieszych, obiekty liniowe (kable elektryczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazociag, sie¢ cieptownicza), drogi dojazdowe,
parkingi i chodniki w rejonie dworca PKP. Projektowana sie¢ cieptownicza i przytacze
zlokalizowane sg w pasie drogowym Placu Niepodlegtosci.

Uksztattowanie terenu w miejscu budowy osiedlowej sieci cieptowniczej i przytacza nie
ulegnie zmianie po wybudowaniu sieci cieptowniczej i przytacza.

W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy wykonac¢
przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia posadowienia uzbrojenia, a prace ziemne
przy istniejgcym uzbrojeniu podziemnym nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie odstoniete w wykopach w miejscach skrzyzowan z siecig
cieptowniczg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspoélnego stownika Zamoéwien (CPV).
Przedmiotem zamodwienia sg roboty, ktore sg zakwalifikowane we Wspdlnym Stowniku
Zamowien zgodnie z podziatem:

e 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych. Muszg one
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zgodne z tymi przepisami oznakowanie.

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie dopuszczone do stosowania
i nie zaakceptowane przez Zamawiajacego materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ zastosowania rownowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca majacy zamiar zastosowac¢ materiat inny
niz przewiduje dokumentacja, powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru celem uzyskania
akceptacji co najmniej 3 dni robocze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Miejsca sktadowania czasowego materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
z wtascicielem terenu.

2.2. Wiasciwosci stosowanych materiatow.
Wiasciwosci materiatéw systemu elementéw preizolowanych:

e rura wiasciwa —rura stalowa przewodowa ze szwem,

e rura ostonowa — z twardego polietylenu wysokiej gestosci wykonany zgodnie z PN-EN
z bariere dyfuzyjna

e izolacja termiczna - pianka poliuretanowa wg PN-EN 253 - gwarantowana trwatos¢ i
dtugotrwata odpornos¢ na temperature co najmniej 30 lat przy ciggtej eksploatacji w
temperaturze 125°Ci wiecej w temperaturze nizszej.

e zespot rury preizolowanej i elementy preizolowane — wg PN-EN 253, PN-EN 448,

e impulsowy elektroniczny system alarmowy,

e potgczenia mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie oraz zgrzewane
elektrycznie

e izolacja termiczna potaczen mufowych —wtryskana mechanicznie lub recznie w obszar
pomiedzy rurg przewodowg, a mufg termokurczliwg sieciowang lub elektrycznie
zgrzewang piankg PUR.

Sieci tradycyjne wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
lub poprzez potaczenia kotnierzowe z armaturg przeznaczong do takich potfgczen:
e Oznaczenia projektowanych rurociggdw tradycyjnych stosowanych na rury
przewodowe:

¢ 219,1x6,3 P235GH
¢ 88,9x3,2 P235GH

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym badan gotowych spoin metodg nieniszczaca
oraz préb szczelnosci rurociaggi nalezy oczyscic do 1l-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wymagana aktualna krajowa ocena techniczna. Na zyczenie Producent dostarcza
certyfikat zawierajgcy swiadectwa badan materiatéw i wyrobow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
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powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wfasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robot.

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportowych powinna zapewni¢ prowadzenie i zakoiczenie
robot w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow osi i innych
parametréw technicznych.

Na budowie stosowaé srodki transportu zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania
sprzetu:

e rury przewozi¢ w otwartych srodkach transportu w pozycji poziomej,

e rury preizolowane roztadowywaé przy pomocy dzwigu z uzyciem pasow Inianych (nie
wolno stosowac przy wytadunku linek stalowych ani tancuchéw),

e wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem,

e materiatly skladowac¢ w sposdb nie powodujacy ich przemieszczania z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez producenta elementéw preizolowanych.

e Nie wolno przeciggaé¢ rur przy pomocy pojazdow, mozna je jedynie ostroznie
przetacza¢ po rownym podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy
specjalistycznego sprzetu.

e Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

e Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
Srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.

e Piasek do obsypki rur i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.Podstawa wykonania robot.
Podstawe wykonania robét stanowia:
e dokumentacja techniczna,
e procedura przetargowa wyboru Wykonawcy,
e umowa na wykonanie robo6t budowlanych,
e przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inwestorowi harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru i autora projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac¢ protokoty czesciowych odbioréw robédt
zanikajacych.

5.2.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowgq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje ich
kolejnos¢: umowa, STWIOR (ST), dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c btedow lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

5.3.Sposéb wykonywania robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z:

e projektem budowy sieci cieptowniczej,

e zawartg umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

e wytycznymi montazu elementow preizolowanych podanymi przez producenta
elementow preizolowanych,
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e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i Przemystowe,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych”,

e obowigzujgcymi przepisami i normami zwigzanymi z zakresem robdt w tym:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Ptacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.
470).

o PN-EN 13941 -1 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody
gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Czes$¢ 1: Projektowanie

o PN-EN 13941 - 2 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody
gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Cze$¢ 2: Montaz

o PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplne zewnetrzne Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego Wykonawce, wyposazonego w
sprzet specjalistyczny, pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej.

Kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, by¢
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada¢ wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

6. KONTROLA JAKOSCI | OCENA ROBOT.

6.1.Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontrolowania robét.

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty okreslone w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zgodnosci
z dostarczonymi atestami parametréw izolacji przewodéw przez atestowane laboratorium.

Strona91z13



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Nr 7/2023
Budowa osiedlowej sieci ciepfowniczej w rejonie dworca PKP przy Placu Niepodlegtosci w Kielcach

Badanie takie bedzie wykonywane na losowo wybranych prébkach rur z réinych partii,
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

6.2. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Wykonawce

i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do spisania protokotu
odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

6.3.Prace przygotowawcze do budowy:

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych zapewni m.in.:

kompletacje dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen
i uzgodnien,

badania dostarczanych materiatow, wyrobdéw i elementéw w zakresie zgodnosci
z projektem budowlanym oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych
i kompletnych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym,

sprawdzenie prawidfowosci wytyczenia trasy sieci cieptowniczej przez stuzby
geodezyjne oraz kompletnos$¢ dokumentdéw z tym zwigzanych,

przygotowanie zaplecza budowy pod katem zgodnosci warunkéw skfadowania
elementéw i urzadzen do realizacji sieci cieptowniczej z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw,

skompletowanie przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii
wykonawstwa sieci.

6.4.Badania w zakresie wykonawstwa wykopdw oraz utozenia i tjczenia

odcinkow rurociggow.

Wykonawca w ramach wykonywanych robét zapewni:

e sprawdzanie oznakowania i zabezpieczenia wykonanych wykopdéw przed
dostepem osdb niepowotanych,

e sprawdzenie gtebokosci i szerokosci wykopdw,

e sprawdzenie podtoza z piasku i jego grubosci oraz zageszczenia,

e sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkow dna wykopdw,

e kontrola ciggtosci systemu alarmowego przed utozeniem rurociggu w wykopie,

e sprawdzenie w zakresie uktadania i przygotowania rurociggdw do tgczenia
(czysto$¢ wewnatrz rurociggéw),

e badanie gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne oraz metodg nieniszczacg (na
potgczeniach z rurociggami istniejgcymi i przed projektowanymi zaworami
sekcyjnymi w studni S-1 wykona¢ badania spawéw metodg RTG) wraz
z okresleniem klasy wadliwosci spoin. Jako$¢ wykonanych spoin powinna
odpowiadac klasie wadliwosci ztgcza B wg PN-EN 5187,
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e badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) w stanie zimnym rurociggow,

e sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci armatury odwadniajgcej,

e sprawdzenie przygotowania powierzchni potaczen spawanych do potozenia
powtok antykorozyjnych,

e sprawdzenie jakosci powtok antykorozyjnych,

e kontrola jakosci wykonywania izolacji potgczen elementéw preizolowanych,

e sprawdzenie ciggtosci systemu alarmowego po wykonaniu izolacji potaczen
elementow preizolowanych,

e badanie przygotowania podtoza przed jego zasypaniem,

e sprawdzanie zasypki rurociggdw preizolowanych wraz z jej zageszczeniem,

e kontrola prawidtowosci utozenia taSm ostrzegawczych,

e kontrola zagospodarowania terenu.

6.5. Ocena jakosci wykonania robot.
Wyniki badan odbiorowych nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli spetniajg wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywofanymi.

Wszelkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym
potwierdzonym przez osoby nadzorujgce w odpowiednich protokotach i w dzienniku budowy.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej winny znalez¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr koncowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych. Odbiér koricowy powinien by¢ potwierdzony
spisaniem przez komisje ,,Protokotu odbioru koncowego”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przewiduje sie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia w formie
ryczattowej. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze w przysztosci zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w trakcie wykonywania prac uznat, ze nie mogt
przewidzie¢ rozmiaréw i kosztéw prac.

Ogodlne zasady przedmiaru robot:

e przedmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujacymi ,Zasadami
przedmiarowania” ujetymi w katalogach norm naktadéw rzeczowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
W zaleznosci od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegaja nastepujacym rodzajom
(etapom) odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu. Odbidr
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru) gotowosci danej czesci robét do odbioru. Odbiér ten
jest przeprowadzany niezwfocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot okreslonych
w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do umowy. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robét.

Odbioru korncowego dokona komisja (wyznaczona przez Zamawiajgcego) w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozenia
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa. W czasie odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

Wykonawca na 5 dni przed terminem odbioru przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw odbiorowych m.in.:

e dziennik budowy (oryginat),

e deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e dokumentacje powykonawczg,

e inwentaryzacje geodezyjng, w tym szkic z inwentaryzacji wykonanej sieci cieptowniczej
wraz z naniesionymi rzednymi w charakterystycznych punktach sieci, zaznaczonymi
miejscami zainstalowanych muf oraz rzednymi krzyzujgcego sie uzbrojenia. Na szkicu
okresli¢ miejsca pomiaru np. géra ptaszcza rury sieci cieptowniczej.

W przypadku, gdy wediug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Jezeli w trakcie czynnosci
odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, wéwczas strony ustalg
terminy usuniecia wad lub wymiany wadliwych elementéw oraz sporzadza protokot
z rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
wad, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych ponownie przystgpi do czynnosci odbiorowych
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przy udziale Wykonawcy. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia to zostang zastosowane zapisy umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan Ilub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Forma pfatnosci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie robdt
budowlanych zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Opracowat:

Katarzyna Bawot
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