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Dokumenty formalne: 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. p 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt wykonawczy dotyczący inwestycji p.n.: 
 

Przebudowa balkonów w Szpitalu Uzdrowiskowym „Jubilat” 
 

na obiekcie – Szpital Uzdrowiskowy „Jubilat” na działce 020808_4.0002.121/2 pod adresem 
ul.Wolności 6; 57-540 Lądek Zdrój 
 
został wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa została wydana zamawiającemu w stanie zupełnym 
(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 
 

Oraz na podstawie art. 34 ust. 3e. p 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy został sprawdzony przez: 

 
mgr inż. arch. Jarosław Szambelan 

upr. bud. nr 292/86/PW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

mgr inż. arch. Jan Liszkowski 
upr. bud. nr 440/87/PW 



4 
 

PW 

O Ś W I A D C Z E N I E   S P R A W D Z A J Ą C E G O 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt wykonawczy dotyczący inwestycji p.n.: 
 

Przebudowa balkonów w Szpitalu Uzdrowiskowym „Jubilat” 
 

na obiekcie – Szpital Uzdrowiskowy „Jubilat” na działce 020808_4.0002.121/2 pod adresem 
ul.Wolności 6; 57-540 Lądek Zdrój 
 
został wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa została wydana zamawiającemu w stanie zupełnym 
(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

mgr inż. arch. Jarosław Szambelan 
upr. bud. nr 292/86/PW 
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Część opisowa: 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonów w Szpitalu Uzdrowiskowym 
„Jubilat” w Lądku Zdroju 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Zlecenie Zamawiającego 
2.2. Analiza dokumentacji archiwalnej Zamawiającego 
2.3. Wizje lokalne 
2.4. Domiary własne i geodezyjne 
2.5. Projekt geotechniczny 

2.6. Projekt architektoniczno-budowlany 

3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Roboty budowlane poprzedzające realizację niniejszego projektu muszą poprzedzić 
prace wstępne, którego on nie obejmuje: 

• Prace rozbiórkowe: 
o W dostosowaniu do technologii tych prac przewidzianej przez ich 

wykonawcę, należy wykonać ich projekt i uzgodnić go z Inwestorem i 
głównym projektantem inwestycji. 

o Należy uwzględnić dotyczące tych prac wymagania zawarte w projekcie 
architektoniczno-budowlanym. 

o Podział na etapy oraz kolejność ich realizacji uzgodnić z kierownictwem 
Uzdrowiska. 

o Przedstawić Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy plan 
postępowania z materiałami rozbiórkowymi, który będąc zgodny z jej 
technologią rozbiórek w racjonalny sposób zachowa obecne normy 
ekologiczne postępowania z odpadami. 

o Przedstawić Inwestorowi i głównemu projektantowi projekt 
zabezpieczeń obiektu i przyległego terenu na czas prowadzonych prac 
uwzględniający wykonywanie ich przy obiekcie pozostającym w 
użytkowaniu. 

• Pomiar elewacji 

Niniejszy projekt poprzedziła analiza dokumentacji Archiwalnej Inwestora oraz 
sprawdzające geometrię elewacji pomiary geodezyjne i laserowa inwentaryzacja 
3D. Wszystkie te metody nie dały jednak pewnych i spójnych wyników domiarów 
elewacji. 

Przed zamówieniem prefabrykatów i przystąpieniem do robót związanych z 
realizacją nin. Projektu wymaga się od Wykonawcy zweryfikowania przyjętych w 
projekcie, istotnych wymiarów obiektu istniejącego. O wszelkich odchyłkach od 
wymiarów przyjętych należy projektantów niezwłocznie informować. Nie wolno 
realizować robót niezgodnych z projektem bez odpowiedniej decyzji projektantów. 
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• Rozbiórka tarasów parteru 

Przed realizacją prac fundamentowych należy rozebrać określone na rysunkach 
architektury partie istniejących na poziomie terenu tarasów i usunąć ich nasyp do 
projektowanej rzędnej fundamentów przebudowywanych tarasów. Materiał 
nadający się do ponownego wykorzystania przy odtworzeniu tarasów posortować, 
oczyścić i zabezpieczyć. 

4. PRACE FUNDAMENTOWE 

 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie konstrukcji na żelbetowych ławach i 
stopach fundamentowych. 
 
Wykonanie według projektu konstrukcji. Przegotować podłoże pod fundamenty 
oceniając zgodność gruntów z opracowaniem geotechnicznym i założeniami projektu 
konstrukcji. Należy niezwłocznie zgłaszać projektantowi wszelkie, stwierdzone 
odstępstwa od przyjętych w projekcie danych. 
 
Ocenić i uwzględnić zgodność geometrii podziemnej części istniejącej obiektu z 
założeniami projektowymi. W przypadku stwierdzonych niezgodności postępować jak 
wyżej. 
 
Stopy i ławy fundamentowe (klasa ekspozycji XC2) zabezpieczyć izolacją 
przeciwwilgociową bezspoinową bitumiczną typu lekkiego – np. Bitum uniwersalny 
Atlas – na odpowiednim podkładzie, według receptury producenta. 
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5. SŁUPY KONSTRUKCYJNE 

 
Wykonać i montować według projektu konstrukcji. Przed montażem przedstawić 
Inwestorowi projekt etapowania i kolejności montażu uwzględniający pracę przy 
obiekcie w użytkowaniu. 

Kolorystyka słupów do ustalenia po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora i 

generalnego projektanta wariantowego 
mockupu istotnych elementów 
elewacji.Przykładowy zestaw kolorów 
poniżej. 

Sposób montażu słupów według projektu konstrukcji. 

6. MONTAŻ PŁYT BALKONOWYCH PREFABRYKOWANYCH. 

Wykonać według projektu konstrukcji. Każdorazowo po zarektyfikowaniu związanych 
słupów i odbiorze ich pionowości i poziomu posadowienia. Połączenia wykonać 
stosując nakrętki samohamowne dokręcone odpowiednim momentem, we właściwej 
kolejności. Przed i w czasie montażu gwinty szpilek/kotew zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Analogicznie montować daszek między osiami 1-12. 

7. PŁYTY BALKONOWE – OSIE 12-15 

Wylewane na mokro według projektu konstrukcji. Analogicznie wykonać daszek 
między osiami 12-15. 

 

8. FAZOWANIE PŁYT POD PROFILE OKAPOWE. 

Wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyt balkonowych wykonać frezowanie pod wybraną, 
prefabrykowaną listwę okapową. W projekcie jako produktu referencyjnego użyto 
systemu k-10 firmy Renoplast i pasującego systemu rynnowego. Wykonawca po 
dokonaniu wyboru systemu jest obowiązany dokonać jego uzgodnienia z Inwestorem 
i generalnym projektantem. 

• Główne słupy – np. RAL 3024 
• Posadzka balkonów – np. NAMIB 
• Balustrady i płotki – np. RAL 7032 
• Pochwyty drewniane – np. MODRZEW 
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9. WYKOŃCZENIE PŁYT BALKONOWYCH 

Po dokonaniu niezbędnych wypraw powierzchni płyt balkonowych malować ich 
widoczne powierzchnie, od spodu i od czoła farbami elewacyjnymi, akrylowymi w 
kolorze białym (RAL 9010). 

10. POSADZKI PŁYT BALKONOWYCH 

Na balkonach wykonać posadzki z żywicy z użyciem materiałów i technologii 
uznanych producentów. W projekcie jako produkt referencyjny przytoczono materiały 
firmy SIKA. Po wyborze producenta Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia 
swego wyboru materiału i technologii Inwestorowi i generalnemu projektantowi.  

Kolorystyka posadzek do ustalenia po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez 
Inwestora i generalnego projektanta wariantowego mockupu. 

11. DYLATACJE 

Pomiędzy płytami oraz między płytami a elewacją budynku wykonać systemowe 
dylatacje wykorzystując materiały i technologie uznanych firm.  

W projekcie jako produkt referencyjny przytoczono materiały firmy SIKA. Po wyborze 
producenta Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia swego wyboru materiału 
i technologii Inwestorowi i generalnemu projektantowi. 

12. BALUSTRADY 

Wykonać montaż balustrad według projektu. Balustrady z profili stalowych, 
ocynkowanych ogniowo malować farbami do stali ocynkowanej po ich odtłuszczeniu i 
na przygotowanym podkładzie według receptury producenta. Odpowiednie ilości tych 
farb dla celów bieżących napraw i konserwacji przekazać Inwestorowi. 

Kolorystyka balustrad wraz z panelami z blachy perforowanej do ustalenia po 
przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora i generalnego projektanta 
wariantowego mockupu. 

13. RYNNY 

Wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyt balkonowych zamontować rynny pasujące do 
systemu listew okapowych. Wodę odprowadzić na teren poprzez rury spustowe wg. 
rysunku. 

14. PŁOTKI DZIELĄCE 

 

Na elewacji budynku zamontować akcesoria do montażu w poprzek galerii płotków 
porządkowych. Płotki w wykonaniu analogicznym do balustrad głównych montować 
w ilości i miejscach wskazanych przez Inwestora. 

15. BALKONY ISTNIEJĄCE NA SKRZYDŁACH BUDYNKU 
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Dokonać koniecznych napraw balkonów istniejących na kondygnacjach budynku w 
lewo od osi 1 i w prawo od osi 15. W tym celu: 

• Skuć warstwy jastrychu wykonane na płytach żelbetowych 
• Wykonać nowe jastrychy dostosowując ich poziom do poziomu nowych 

balkonów (z uwzględnieniem posadzki 
• Wykonać naprawy powierzchni balustrad i spodu płyt. Malować od spodu jak 

płyty części nowej. Powierzchnię balustrad naprawić zgodnie z technologią 
wykończenia istniejącej części budynku. 

• W miejscach prowizorycznych odwodnieni osadzić wpusty attykowe ściśle 
według instrukcji producenta 

• Wykonać posadzkę z żywic jak dla części nowej z wykonaniem wzdłuż 
balustrad i ścian budynku cokolików o wysokości 15 cm w pasującej 
technologii i kolorystyce. 

• Naprawić uszkodzone obróbki blacharskie. 

 

16. TARASY NA TERENIE 

Wykonać odtworzenie murów oporowych i tarasów na terenie według przebiegu w 
projekcie. Z tarasu zachodniego wykonać schody na teren w technologii stalowo-
żelbetowej. 

Do wykończenia powierzchni murów oporowych i nawierzchni tarasów wykorzystać 
materiał przechowywany z ich rozbiórek. Uzupełnienia wykonać w technologii 
identycznej. W przypadku konieczności podjęcia decyzji szczegółowych dotyczących 
układania materiałów wykończeniowych upomnieć się u generalnego projektanta o 
odpowiedni rysunek układania. 

17. INNE PRACE 

W ramach tej inwestycji należy wykonać przekładkę kolidującego przyłącza 
gazowego i fragmentu zewnętrznej instalacji gazowej. To zadanie jest objęte 
oddzielnym opracowaniem w posiadaniu Inwestora. 

Wykonać przeniesienie istniejącej czerpni powietrza ze ściany budynku. W tym celu 
skonstruować kanał czerpny i ustawić na nim dwie czerpnie terenowe wg. rys. A50. 
Zastosować kanał prefabrykowany ustawiony na podsypce piaskowej, zagęszczonej 
do Is ≥ 0,98 i podlewce z chudego betonu 15 cm. Dylatacje uszczelnić sznurem PU i 
masą trwaleplastyczną do zastosowań w gruncie. Zaizolować podziemne 
powierzchnie betonowe jak w opisie fundamentów. 
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Część rysunkowa: 
A-01 Rzuty 1:100 

A-02 Elewacja, przekrój, detale 1:100 

A-03 Pokrycie daszku 1:10 

A-04 Detale balustrad 1:5 

A-05 Przeniesienie czerpni 1:50 
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