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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ROZBIORKA BALKONOW W SZPITALU UZDROWISKOWYM ,,JUBILAT”

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z rozbiorkg balkonéw w budynku Szpitala
Uzdrowiskowego "Jubilat" w Ladku Zdroju::

ST-01 - Prace rozbiorkowe

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych droég dojazdowych (utwardzenie dojazdu) wraz z
ewentualng tymczasowa organizacjg ruchu,

— zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostepem 0sob
niepowotanych,

— postawienie i demontaz rusztowan, tymczasowych konstrukcji wsporczych
jesli tego wymaga technologia robét,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drog technologicznych, montazowych oraz
placéw manewrowych,

— wykonanie tymczasowych przytgczy medidw,

— organizacja zaplecza budowy,

— wykonanie zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem wystepujgcych w
rejonie prowadzonych prac, wraz z likwidacjg zabezpieczenia po wykonanych
pracach

— ochrona elementow infrastruktury przed zniszczeniem: studzienek, instalaciji
odpowietrzajgcej dla kriokomory

— demontaz i zabezpieczenie elementéw matej architektury [
zagospodarowania terenu wystepujgcych w parku przylegajgcym do budynku
od strony balkondw i tarasu: lamp parkowych, tawek, $mietnikdw, kwietnikéw
oraz nawierzchni - alejki parkowej z obrzezami, szachownicy do szachow
terenowych, i innych elementéw.

— Zabezpieczenie elementéw budynku ktére nie ulegajg rozbiérce - okien, lamp
przy balkonach na elewacii, itp.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,
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— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji
powstatych odpaddw,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np.
materiatdbw pochodzgcych z rozbiorki przed wywiezieniem ich poza teren
Zamawiajgcego,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot rozbidrkowych,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— zabezpieczenie i ochrona instalacji zewnetrznych i podziemnych w rejonie
prowadzenia prac,

— uzyskanie wymaganych prawem zezwolen urzedowych,

— prace odtworzeniowe uksztattowania terenu (szczegdlnie dotyczy skarp),
terenow zielonych (trawniki, krzewy),

— prace odtworzeniowe dla elementéw matej architektury zniszczonych w
trakcie prowadzonych prac lub zdemontowanych na potrzeby prowadzenia
tych prac (lamp parkowych, tawek, smietnikow, kwietnikbw oraz nawierzchni -
alejki parkowej z obrzezami, szachownicy do szachéw terenowych).

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtownych trasy, obiektu oraz reperdow, dziennik rozbiorek,
ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Udostepnienie terenu nastgpi po dokonaniu uzgodnien z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wskaze teren i okresli warunki korzystania z przekazanego terenu.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbioérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca przedstawi w odpowiednich pozycjach.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty
zwigzane z organizacja budowy.

Wszelkie prace odtworzeniowe, oraz zwigzane z likwidacja zaplecza budowy, naprawa
powstatych uszkodzen nalezy wykonaé po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa
nowych balkonéw.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposbéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakos$ci
bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robaot,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegdblnych elementow robadt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik rozbiorek

Dziennik rozbiorek jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika rozbiérek zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku rozbiorek bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika rozbiorek protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposob ciggly

w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na rozbiorke,

— protokotly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwos$cig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptyngcych
o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z whasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozeh wynikajgcych z planu BIOZ.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie stropoéw pozbawionych barier ochronnych,
- systemy asekuracji pracownikéw przy pracach na wysokosciach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowla — kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
miedzy innymi: oczyszczalnia sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzaciji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robét w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych
pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
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zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnoéci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtébwnych parametréw typoszeregéw wymiaréw przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennos$cig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw
wykonania i odbioru, a takze metod badanh przy odbiorze robét budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopieh scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robét.

Szpital - budynek Szpitala Uzdrowiskowego "Jubilat" w Lgdku Zdroju.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.
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1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/
Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy,

a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.7.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych nie projektuje sie uzycia nowych wyrobow
budowlanych

2.1. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania materiatéw z
rozbiorki

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiérkowe, do
czasu, gdy bedg usuniete z terenu Inwestora, byty uporzgdkowane i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b niepowotanych, oraz aby warunki ich sktadowania byty bezpieczne dla
otoczenia.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac

sie wylgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,
— 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,
— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.

Wymagania ogolne dla materiatéw rozbiérkowych:

— materialty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie
wickszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymalosci tych
materialow
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— materiatly wielkogabarytowe powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie
mogtly przewrocic sig, przygnie$¢ lub uszkodzi¢ osob lub mienia. Wysokos¢ i
sposob skladowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.
Odlegtosc¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian
obiektu budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb
przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow

do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie mogg byé dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH |

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;i
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajacym podziatu prac na etapy tak, aby
mozliwe bylo w poszczegélnych etapach funkcjonowanie wskazanych czesci Szpitala
(udostepnienie wskazanych czesci kuracjuszom szpitala). Prace rozbiérkowe musza
by¢ odpowiednio skoordynowane z pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem
konstrukcji nowych balkonéw i ich wykonczenia.

W zakresie prac towarzyszgcych jest zabezpieczenie i ochrona instalacji zewnetrznych i
podziemnych w rejonie prowadzenia prac. Wykonawca musi zwraca¢ uwage na
poszczegolne instalacje przy budynku a w przypadku ich uszkodzenia nalezy jak najszybciej
powiadomi¢ Zamawiajgcego i skoordynowac a takze wykonac¢ usuniecie powstatej awarii.

W rejonie osi 6-7 wystepuje istniejgce przytgcze wody termalnej wAG3. Przed rozpoczeciem
prac ziemnych w tym rejonie Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
wykonac przetozenie tego przytgcza tak aby nie kolidowato ono z pracami, a po wykonaniu
prac odtworzy¢ przytgcze w miejscu sprzed rozpoczecia prac. Przytgcze podczas prac trzeba
w sposob szczegdblny chroni¢ przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére
roboty wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkow wzorcowych. Po wskazaniu
takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonac odcinki
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
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Po wykonaniu odcinkow wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy
ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materialy Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé, parametry i technologia wykonania
dalszej czesci robdét nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do
parametrow nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci prowadzonych prac.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikaciji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Jesdli to bedzie wymagane, prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
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technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i
robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych, jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg hiewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacji techniczne;.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
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zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikac;ji

technicznej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
0 zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej
kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury
muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego naroznika
budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosé
wpisywania wymiarow: szerokos¢, dhugos¢, wysokosé ilosc,

dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

objetosci beda wyliczone w m?® (metr sze$cienny) jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj,

ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugosé
pomnozona przez $rednig szerokos$¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnosé¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego),
m3(metra szesciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robaét,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na

pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obomiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiodr elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
technicznai uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki rozbiorek i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczng, 1 dokumentacja projektowa,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdélne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikaciji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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W cenie robot podstawowych nalezy ujgc¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
Zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz
880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150

z pOzniejszymi zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami )

7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.
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U. 2 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z
pézn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan
przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSIiP
.Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do
transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo
Srodowiska, Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkoéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pracami rozbiorkowymi, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego "Rozbiorka i
przebudowa balkonéw w Szpitalu Uzdrowiskowym "Jubilat".".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:
— Rozbidrki:

— stalowych balustrad balkonowych

— zelbetowych ptyt balkonowych

— stalowej konstrukcji wsporczej ptyt balkonowych

— pomostéw stalowych reklamowych na poziomie V kondygnaciji
— Usuniecie konstrukcji betonowych i/lub zelbetowych,

— wywiezienie materiatow z rozbidrki na sktadowisko lub ztomowisko - materiaty
przechodzg na wiasno$¢ Wykonawcy.

— Sortowanie i ewentualnie oczyszczenie materiatdw z rozbidrki do zagospodarowania
przez Zamawiajgcego,

— Koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,
— Utozenie gruzu i materiatdow mineralnych w pryzmy,

— Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zatadunek i wywiezienie materiatéw uzytecznych
z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu bgdz Zamawiajgcego,

— Zatadunek i wywiezienie materiatow bezuzytecznych z rozbiérki na sktadowisko
odpadow,

— Optaty za sktadowanie materiatdéw bezuzytecznych z rozbiérki,

— Koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania w miejscu wybranym przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu,

— Koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub
sktadowiska,

— Kontrola jakosci wykonanych prac,

— Odbidr prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, z ustawg z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.7. STWIORB.

Dokumentacja Projektowa i STWIORB stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby wszystkie nie objete nimi elementy budynku Szpitala
lub terenu nie zostaly uszkodzone. Konsekwencje finansowe szkdd powstatych w
zwigzku z niespetnieniem powyzszego warunku obcigzajg Wykonawce.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6ét wg RB-01 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy
pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi robot
rozbiérkowych i demontazowych.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy stosowac ponizszy sprzet:

— dzwigi samojezdne,

— samochody ciezarowe,

— rusztowania,

— systemowe podpory,

— palniki acetylenowe,

— kilofy,

—  pity,

— wiertnice,

— podnosniki montazowe wedtug potrzeby,

— drobny sprzet (np. mtoty i przecinaki reczne).
Dopuszczalne jest inny sprzet pod warunkiem ich zgodnosci z aprobatami, normami oraz

uzyskaniem akceptacji Inzyniera Kontraktu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST-00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4 STWIORB.
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4.2.

Transport materiatéw z rozbidrki

5.1.

Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu

Transport materiatdbw sypkich i drobnych z rozbiérki nalezy wykonaé przy uzyciu
kontenerow.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

. Wykonanie robét

Wymagania ogoine

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 5. STWIORB.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie
przepisow bezpieczenstwa okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na terenie
Zamawiajgcego jak i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdéd uznanych w
momencie odbioru robot.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.4, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub

dodatkowo wg wskazan Inzyniera Kontraktu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

upewnic sie, ze instalacje podlegajgce rozbidrce lub moggce ulec uszkodzeniu w jej

wyniku zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio

zabezpieczone,

miejsce prac oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- zapoznaC pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

- zabezpieczy¢ wszelkie miejsca w obiekcie budowlanym, ktére zagrazajg
bezpieczenstwu,

- zabezpieczyC obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce (np. okna,
narazone fragmenty elewaciji).

- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje

Strona 24 z 30



teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie (jezeli
jest to konieczne do bezpiecznego wykonania prac).

- Wszystkie elementy przeznaczone do pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ w
sposob trwaty i uniemozliwiajgcy pogorszenie ich stanu technicznego i

wizualnego.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:

- Recznie przemieszcza¢ i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy,
- Obstugiwaé¢ urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- Zdejmowacé ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

- Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi mechanicznych,
- Prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato

nieprzewidzianego upadku innego fragmentu konstrukciji.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- Uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

- Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki,

- Konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

- W czasie trwania robét wszyscy pracownicy muszg stale pracowac w kaskach.

- podczas prowadzenia prac na wysokosciach nalezy pracownikéw wyposazy¢ w
zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP.

UWAGA

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Zabrania sie zrzucania materiatdbw pochodzgcych z rozbiérki na ziemie.

Ponadto prace nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla

kuracjuszy i personelu Szpitala, oraz dla okolicznych mieszkancéw. W zwigzku z tym

ptyty balkonowe nalezy usuwa¢ dzwigiem we fragmentach, a nastepnie w catosci

usuwac je z przylegtego terenu (rozbicie ptyt na gruz budowlany Wykonawca moze

wykonag, ale poza terenem Zamawiajgcego).
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5.4. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o odpadach wraz z

rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych w chwili
wykonywania roboét przepisow.
Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na
stanowiskach roboczych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych, rozbiérkowych. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzié
pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi Normami, ustawami
oraz przepisami BHP.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie a tam, gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepisow BHP wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji.
Nalezy zwréci¢é uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z
warstwami istniejgcymi byty pionowe, obciete pitg i oczyszczone.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

— statecznos$é obiektu,

— ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

— kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementow,

— zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich do rejonu robét.
Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zweryfikowania niezbednych do wykonania prac przed

wejsciem na budowe.

5.4.1. Rozbidérka kompletna balkondw.
(1) Balustrady nalezy odcina¢ od konstrukcji odpowiednim sprzetem, z
transportem w dot za pomocg odpowiedniego dzwigu samojezdnego
(2) Piyty stropowe balkondéw nalezy podeprze¢ od spodu az do podioza

gruntowego, a nastepnie w ustalonych fragmentach odcigé od $ciany
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zewnetrznej budynku tak, aby nie odcig¢ belek na ktorych ptyty sag
oparte, a nastepnie pocig¢ je na odpowiednie fragmenty o dtugosci ok.
6,0 m, nawierci¢ otwory dla montazu zawiesi i przy pomocy
odpowiedniego dzwigu zdemontowac i przetransportowa¢ je na plac
rozbiorki.

(3) Belki wsporcze wraz z wieszakami nalezy odcig¢ od konstrukgji

budynku jak najblizej przy Scianie

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanymi z
prowadzonymi pracami - w tym takze odpadoéw porozbiérkowych. Wykonawca w
zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest, zgodnie z
ustawg z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw, wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia tych ustug. JeSli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien
on przed rozpoczeciem robot dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.
Na Terenie Budowy nalezy wydzielic miejsce do czasowego przechowywania
wytworzonych odpadow.

Materiaty pochodzgce z rozbiorek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie w
oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w atestowanych
pojemnikach.

Wytworzone odpady nalezy przekazac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadéw.

Firma realizujgca prace budowlane bedzie zobowigzana prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i
jakosciowg wytwarzanych odpadéw.

Na wszystkie przekazywane odpady bedg wystawiane karty przekazania odpaddw i
prowadzona bedzie ewidencja wymagana przepisami ustawy o odpadach.

Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z zapisami prawa wynikajgcymi z przepiséw
ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy
przekazac je uprawnionemu podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu.

Protokét z selektywnej utylizacji winien by¢ przedtozony przez Wykonawce Inspektorowi.

5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronna.

— Na budowie musi by¢ tablica z nastepujgcymi adresami: punkt lekarski, Straz
Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.
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5.7.

— Gablote ze sprzetem gasniczy instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw
alarmowych nalezy zlokalizowa¢é w kilku miejscach ze wzgledu na obszar
prowadzonych prac. Rozmieszczenie powinno wynika¢ ze wskazan
rzeczoznawcy p. poz.

Doprowadzenie Terenu Budowy do porzadku

5.8.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd

uznanych w momencie odbioru robaét.

Wywoéz gruzu i innych odpaddow

Gruz i materialy odpadowe nalezy wywozi¢ na biezgco w miare postepu robdt
rozbiérkowych. Nalezy  przewidzie¢  transport  samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy
tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lothych oraz z materiatami
zabezpieczonymi przed przesuwaniem sie podczas jazdy.

Transport materiatdw z rozbiorki nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek i demontazy nalezy gromadzic¢ selektywnie.

Do obowigzku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajgcym bedzie ustalenie
szczegotowych zasad segregacji i wywozu, czestotliwosé oraz godziny odbioru odpaddéw
z rozbidrek, sposob zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i zanieczyszczeniem oraz
sprzataniem ulicy itd.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy
na wiasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robét.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych.

Ztom pochodzacy z rozbiodrki przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy - Wykonawca ma

obowigzek uwzgledni¢ koszt ztomu w ofercie jako wartos¢ umniejszajgcg oferte.
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5.9. Zakonczenie prac rozbiérkowych

Po zakohczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
odpowiednig dokumentacje powykonawczg z kartami odbioru materiatéw rozbiérkowych

okreslajgcymi ich prawidiowe zagospodarowanie.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jako$ci rob6t podano w czesci ST-00
,YWymagania ogolne” pkt. 6 STWIORB.

Jakos$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 oraz
Dokumentaciji Projektowe;j.

Kontroli podlega sposob i kompletnos¢ wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci
transportu i sktadowania materiatbw uzyskanych podczas rozbidrki oraz stopien
uszkodzenia materiatéw pod kagtem ich ponownego uzycia.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w ST-00 w punktach 5.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Rozbidrka balustrad - [m]

— transport balustrad - [kg]

— Odciecie elementow stalowych - [szt]

— Rozbidrka przegréd balkonowych z desek - [m2]
— rozebranie konstrukcji podestéw [m?]

— Odciecie elementow zelbetowych - [m2]

— Nawiercenie otwordw - [szt]

— Rozbidrki zelbetowych ptyt stropowych — [m?]

— Rozbicie zelbetowych ptyt stropowych na gruz wraz z utylizacjg — [m?]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ST-00
+~Wymagania ogolne” pkt 8 STWiIORB.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci roboét rozbiorkowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu
do ich, jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umowy, w tym zgodnosci z

warunkami wykonania i odbioru robot.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiérek. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz

obowigzujgcymi normami.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za speftnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod.

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

10.3 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127.)

10.4 Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach stuzgcych ochronie
odbiorcéw energii elektrycznej w 2023 roku w zwigzku z sytuacjg na rynku energii
elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127)

10.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401)

10.6 Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686)

UWAGA:

Zamawiajgcy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotang normg. W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard
jakosciowy rozwigzania, Zamawiajgcy za rozwigzanie rownowazne do opisanego normg
uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajgcy z
normy wskazanej przez Zamawiajgcego.
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