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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

ROZBIÓRKA BALKONÓW W SZPITALU UZDROWISKOWYM „JUBILAT” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z rozbiórką balkonów w budynku Szpitala 

Uzdrowiskowego "Jubilat" w Lądku Zdroju:: 

ST-01 - Prace rozbiórkowe 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

 zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób 
niepowołanych, 

 postawienie i demontaż rusztowań, tymczasowych konstrukcji 
wsporczych , 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych 
oraz placów manewrowych, 

 wykonanie tymczasowych przyłączy mediów, 

 organizacja zaplecza budowy, 
 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji 
powstałych odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 
np. materiałów pochodzących z rozbiórki przed wywiezieniem ich poza 
teren Zamawiającego,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
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 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń urzędowych. 
 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik rozbiórek, 

książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Udostępnienie terenu nastąpi po dokonaniu uzgodnień z Zamawiającym.  

Zamawiający wskaże teren i określi warunki korzystania z przekazanego terenu. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca przedstawi w odpowiednich pozycjach. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 

związane z organizacją budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 
rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie  transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 
odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik rozbiórek 

Dziennik rozbiórek jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika rozbiórek zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku rozbiórek będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika rozbiórek protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 
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1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 

je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na rozbiórkę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 

zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 

budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 

terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie stropów pozbawionych barier ochronnych, 

- systemy asekuracji pracowników przy pracach na wysokościach.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 

między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona 

przez Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

upoważniona do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych 

pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, 

dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. 

Szpital - budynek Szpitala Uzdrowiskowego "Jubilat" w Lądku Zdroju. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ 

Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, 

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ 

Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 
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innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych nie projektuje się użycia nowych wyrobów 

budowlanych 

2.1. Wymagania dotyczące warunków składowania materiałów z 
rozbiórki 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały rozbiórkowe, do 

czasu, gdy będą usunięte z terenu Inwestora, były uporządkowane i zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych, oraz aby warunki ich składowania były bezpieczne dla 

otoczenia. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza 

się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15kV, 

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 
przekraczającym 110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  



Strona 12 z 32 
 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 

czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Wymagania ogólne dla materiałów rozbiórkowych: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie 
większej niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych 
materiałów 

 materiały wielkogabarytowe powinny być składowane w taki sposób, aby 
nie mogły przewrócić się, przygnieść lub uszkodzić osób lub mienia. 
Wysokość i sposób składowania należy uzgodnić z Inspektorem. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 

obiektu budowlanego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
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niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 

przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Uwaga 

Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym podziału prac na etapy tak, aby 

możliwe było w poszczególnych etapach funkcjonowanie wskazanych części Szpitala 

(udostępnienie wskazanych części kuracjuszom szpitala). Prace rozbiórkowe muszą być 

odpowiednio skoordynowane z pracami budowlanymi związanymi z wykonaniem konstrukcji 

nowych balkonów i ich wykończenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 

roboty wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu 

takich odcinków wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki 

wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi 

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy 

ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 

przystąpić do wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania 

dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. 

W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami 

wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do 

parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości prowadzonych prac. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Jeśli to będzie wymagane, próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ 

Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora 

/Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji 

technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej 
kolejności, podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury 
murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego 
narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek 
zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 
wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość 
pomnożona przez średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość 
pomnożona przez średnią szerokość. 

 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  
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 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), 
m3(metra sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki rozbiórek i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z specyfikacją techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z specyfikacją techniczną, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 
wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r,  Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami) 
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2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami) 

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 

880) 

5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 

z późniejszymi zmianami) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r  w sprawie budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami ) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401) 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z 

późn, zm.) 

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań 

przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r. 

16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP 

„Bipromel",1983r. 

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 

transportu drogowego. 

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo 
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Środowiska, Departament Zasobów Wodnych” 

10.2.2 Normy 

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 

Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi, które zostaną wykonane na 

podstawie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego "Rozbiórka i 

przebudowa balkonów w Szpitalu Uzdrowiskowym "Jubilat".". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Rozbiórki 

– stalowych balustrad balkonowych 
– żelbetowych płyt balkonowych 
– stalowej konstrukcji wsporczej płyt balkonowych 
– pomostów stalowych reklamowych na poziomie V kondygnacji 
 

– Usunięcie konstrukcji betonowych i/lub żelbetowych, 

– wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko lub złomowisko - materiały 
przechodzą na własność Wykonawcy. 

 
– Sortowanie i ewentualnie oczyszczenie materiałów z rozbiórki do zagospodarowania 

przez Zamawiającego,  

– Koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania, 

– Ułożenie gruzu i materiałów mineralnych w pryzmy, 

– Załadunek i wywiezienie materiałów użytecznych z rozbiórki w miejsce wskazane 

przez Inżyniera Kontraktu bądź Zamawiającego,  

– Załadunek i wywiezienie materiałów bezużytecznych z rozbiórki na składowisko 

odpadów, 

– Opłaty za składowanie materiałów bezużytecznych z rozbiórki, 

– Koszty wysypiska, utylizacji, składowania w miejscu wybranym przez Wykonawcę w 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, 

– Koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub 

składowiska, 

– Kontrola jakości wykonanych prac, 
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– Odbiór prac. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi, z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w części ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ST-00  „Wymagania ogólne” pkt 

1.7. STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa i STWiORB stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Roboty należy prowadzić tak, aby wszystkie nie objęte nimi elementy budynku Szpitala 

lub terenu nie zostały uszkodzone. Konsekwencje finansowe szkód powstałych w 

związku z niespełnieniem powyższego warunku obciążają Wykonawcę. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg RB-01 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy 

pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót 

rozbiórkowych i demontażowych. 

W ramach prac rozbiórkowych należy stosować poniższy sprzęt: 

– dźwigi samojezdne, 

– samochody ciężarowe, 

– rusztowania, 

– systemowe podpory, 

– palniki acetylenowe, 

– kilofy, 

– piły,  

– wiertnice, 

– podnośniki montażowe według potrzeby, 

– drobny sprzęt (np. młoty i przecinaki ręczne). 

Dopuszczalne jest inny sprzęt pod warunkiem ich zgodności z aprobatami, normami oraz 

uzyskaniem akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
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4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4 STWiORB. 

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu 

Transport materiałów sypkich i drobnych z rozbiórki należy wykonać przy użyciu 

kontenerów. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. STWiORB.  

Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie 

przepisów bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 

budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie 

Zamawiającego jak i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek 

dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w 

momencie odbioru robót. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.4, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub 

dodatkowo wg wskazań Inżyniera Kontraktu. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– upewnić się, że instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej 

wyniku zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio 

zabezpieczone,  

– miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
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– zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania, 

– zabezpieczyć wszelkie miejsca  w obiekcie budowlanym, które zagrażają 

bezpieczeństwu, 

– zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce. 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie (jeżeli 

jest to konieczne do bezpiecznego wykonania prac). 

– Wszystkie elementy przeznaczone do pozostawienia należy zabezpieczyć w 

sposób trwały i uniemożliwiający pogorszenie ich stanu technicznego i 

wizualnego. 

 

5.3.  Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: 

– Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

– Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

– Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn. 

 

Roboty rozbiórkowe należy: 

– Prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi mechanicznych, 

– Prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku innego fragmentu konstrukcji. 

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

– Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

– Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki, 

– Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

– W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

– W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach. 

– podczas prowadzenia prac na wysokościach należy pracowników wyposażyć w 

zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP. 
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UWAGA 

Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

Zabrania się zrzucania materiałów pochodzących z rozbiórki na ziemię. 

Ponadto prace należy prowadzić w miarę możliwości w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

kuracjuszy i personelu Szpitala, oraz dla okolicznych mieszkańców. W związku z tym 

płyty balkonowe należy usuwać dźwigiem we fragmentach, a następnie w całości 

usuwać je z przyległego terenu (rozbicie płyt na gruz budowlany Wykonawca może 

wykonać, ale poza terenem Zamawiającego). 

 

 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o odpadach wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w chwili 

wykonywania robót przepisów. 

Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na 

stanowiskach roboczych. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego 

wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić 

pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. Prace należy wykonać 

zgodnie z projektem przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi Normami, ustawami 

oraz przepisami BHP. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie a tam, gdzie to jest możliwe mechanicznie 

z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z wykonaniem stosownych 

zabezpieczeń. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji.  

Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z 

warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– stateczność obiektu, 

– ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

– kolejność dokonywania rozbiórek elementów, 
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– zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich do rejonu robót. 

Użycie materiałów wybuchowych jest zabronione. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zweryfikowania niezbędnych do wykonania prac przed 

wejściem na budowę. 

 

5.4.1. Rozbiórka balustrad metalowych. 

(1) Balustrady należy odcinać od konstrukcji odpowiednim sprzętem, z 

transportem  w dół za pomocą odpowiedniego dźwigu samojezdnego 

(2) Płyty stropowe balkonów należy podeprzeć od spodu aż do podłoża 

gruntowego, a następnie w ustalonych fragmentach odciąć od ściany 

zewnętrznej budynku tak, aby nie odciąć belek na których płyty są 

oparte, a następnie pociąć je na odpowiednie fragmenty o długości ok. 

6,0 m, nawiercić otwory dla montażu zawiesi i przy pomocy 

odpowiedniego dźwigu zdemontować i przetransportować je na plac 

rozbiórki. 

(3)  Belki wsporcze wraz z wieszakami należy odciąć od konstrukcji 

budynku jak najbliżej przy ścianie 

 

5.5. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanymi z 

prowadzonymi pracami - w tym także odpadów porozbiórkowych. Wykonawca w 

zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z 

ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli 

Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien 

on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 

Na Terenie Budowy należy wydzielić miejsce do czasowego przechowywania 

wytworzonych odpadów. 

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży należy gromadzić selektywnie w 

oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych 

pojemnikach.  

Wytworzone odpady należy przekazać firmom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów. 

Firma realizująca prace budowlane będzie zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową i 

jakościową wytwarzanych odpadów.  
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Na wszystkie przekazywane odpady będą wystawiane karty przekazania odpadów i 

prowadzona będzie ewidencja wymagana przepisami ustawy o odpadach. 

Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z zapisami prawa wynikającymi z przepisów 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw. 

Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy 

przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu.  

Protokół z selektywnej utylizacji winien być przedłożony przez Wykonawcę Inspektorowi. 

 

5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych  

– Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i 

ochronną.  

– Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe, Policja.  

– Gablotę ze sprzętem gaśniczy instrukcją alarmowania i wykazem telefonów alarmowych 

należy zlokalizować w kilku miejscach ze względu na obszar prowadzonych prac. 

Rozmieszczenie powinno wynikać ze wskazań rzeczoznawcy p. poż. 

 

5.7. Doprowadzenie Terenu Budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma 

obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 

uznanych w momencie odbioru robót. 

 

5.8. Wywóz gruzu i innych odpadów 

Gruz i materiały odpadowe należy wywozić na bieżąco w miarę postępu robót 

rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy 

też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych oraz z materiałami 

zabezpieczonymi przed przesuwaniem się podczas jazdy. 

Transport materiałów z rozbiórki należy przewozić zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży należy gromadzić selektywnie. 
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Do obowiązku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiającym będzie ustalenie 

szczegółowych zasad segregacji i wywozu, częstotliwość oraz godziny odbioru odpadów 

z rozbiórek, sposób zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i zanieczyszczeniem oraz 

sprzątaniem ulicy itd.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na własny koszt. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych 

terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy 

na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych. 

Złom pochodzący z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy - Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić koszt złomu w ofercie jako wartość umniejszającą ofertę.  

 

5.9. Doprowadzenie Terenu Budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

odpowiednią dokumentację powykonawczą z kartami odbioru materiałów rozbiórkowych 

określającymi ich prawidłowe zagospodarowanie. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB.  

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 oraz 

Dokumentacji Projektowej.  

Kontroli podlega sposób i kompletność wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości 

transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki oraz stopień 

uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w ST-00 w punktach 5. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

– Rozbiórka balustrad - [m] 

– transport balustrad - [kg] 

– Odcięcie elementów stalowych - [szt] 

– Rozbiórka przegród balkonowych z desek - [m2] 
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– rozebranie konstrukcji podestów [m2] 

– Odcięcie elementów żelbetowych - [m2] 

– Nawiercenie otworów - [szt] 

– Rozbiórki żelbetowych płyt stropowych – [m2] 

– Rozbicie żelbetowych płyt stropowych na gruz wraz z utylizacją  – [m3] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt 8 STWiORB.  

 

8.2. Końcowy odbiór Robót 

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości robót rozbiórkowych.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu 

do ich, jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umowy, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiórek. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

obowiązującymi normami. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru. 

10.3 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127.)  
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10.4 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) 

10.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 

poz. 401) 

10.6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 

1686) 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisywanych przywołaną normą. W przypadku gdy przywołana norma opisuje standard 

jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego normą 

uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym niż wynikający z 

normy wskazanej przez Zamawiającego. 


