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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 04.01.2023

Przedmiotem przedmiaru jest przygotowanie placu budowy i rozbiórka balkonów na elewacji budynku 
"Jubilat" -  Szpitala Uzdrowiskowego w Lądku Zdroju.
Powierzchnia balkonów do rozbiórki wynosi ok. 560,0 m2.
Istniejące balkony są wykonane z płyt stropowych częściowo prefabrykowanych, częściowo monolitycznych o łącznej
grubości ok. 26 cm. Do płyt balkonowych jest przymocowana balustrada z profili stalowych, której średni ciężar na pod-
stawie obliczeń i założeń własnych wynosi ok. 70,07 kg/mb balustrady (w tej ilości jest  uwzględniona konstrukcja i wypeł-
nienie balustrady, słupki w elewacji oraz pochwyt balustrady).
 
Płyty balkonów opierają się na belkach wspornikowych zamocowanych poprzez zakotwienie  w ścianie oraz poprzez prę-
ty wieszakowe. Belki zostały przez konstruktora określone jako połówki dwuteowników IPE450, natomiast wieszaki jako
ukośne pręty ok. fi34.
 
Założono że wszystkie elementy konstrukcyjne będą demontowane przy użyciu dźwigów i podnośników koszowych, nato-
miast balustrady tylko przy użyciu dźwigów.
Rozbijanie i kruszenie płyt stropowych przewiduje się, że Wykonawca wykona we własnym zakresie poza terenem szpita-
la.
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PRZEDMIAR 04.01.2023

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Organizacja placu budowy
1

d.1
ST-
00

Opracowanie projektu wykonawczego organizacji robót prac roz-
biórkowych balkonów z uwzględnieniem etapowania prac w poro-
zumieniu z Zamawiającym

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

ST-
00

Demontaż i zabezpieczenie do odtworzenia ławek - 10 szt, kwiet-
ników - 2 szt, latarni - 2 szt, śmietników 3 szt

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

ST-
00

KNR 2-25
0319-01
analogia

Budowa tymczasowego ogrodzenia terenu budowy - przyjęto wy-
najem ogrodzenia ażurowego  (ilość założona)

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

4
d.1

ST-
00 analiza in-

dywidualna

Zaplecze budowy, koszty kadry technicznej, ochrona budowy,
przyłącza mediów do zaplecza budowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Prace rozbiórkowe
2.1 Prace przygotowawcze dla rozbiórek balkonów

5
d.2.

1

ST-
00 analiza in-

dywidualna

Zabezpieczenie stolarki okiennej płytami (pilśniowymi, OSB, itp.),
ewentualne konstrukcje wsporcze dla balkonów jeżeli są niezbęd-
ne ze względu na technologię rozbiórki balkonów, inne prace
przygotowawcze i zabezpieczające niezbędne do wykonania roz-
biórek balkonów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Demonta ż balustrad i podestu reklamowego
6

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I
kondygnacji

m

64.42+22.10 m 86.520
RAZEM 86.520

7
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-01
analogia

Transport pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie
z poziomu I kondygnacji

kg

balustrady 6600 kg 6600.000
słupki 1200 kg 1200.000

RAZEM 7800.000
8

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II
kondygnacji

m

63.89+21.57 m 85.460
RAZEM 85.460

9
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-01
analogia

Transport pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie
z poziomu II kondygnacji

kg

balustrady 6550 kg 6550.000
słupki 1200 kg 1200.000

RAZEM 7750.000
10

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III
kondygnacji

m

63.24+21.00 m 84.240
RAZEM 84.240

11
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-02
analogia

Transport  pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszcze-
nie z poziomu III kondygnacji

kg

balustrady 6450 kg 6450.000
słupki 1200 kg 1200.000

RAZEM 7650.000
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12
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV
kondygnacji

m

62.75+20.54 m 83.290
RAZEM 83.290

13
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-03
analogia

Transport  pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszcze-
nie z poziomu IV kondygnacji

kg

balustrady 6400 kg 6400.000
słupki 1200 kg 1200.000

RAZEM 7600.000
14

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie V
kondygnacji

m

20.54 m 20.540
RAZEM 20.540

15
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-04
analogia

Transport pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie
z poziomu V kondygnacji

kg

balustrady 1600 kg 1600.000
słupki 300 kg 300.000

RAZEM 1900.000
16

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie przegród balkonowych z desek gr. ok. 22 mm m2

(2.16*19+1.82+1.8+2.42*3+1.9*19+1.56+1.53+3*2.16+1.57*19+
1.22+1.19+3*1.78+1.32*19+1.0+0.98+3*1.56)*1.2+1.73*3*2.5+2*
2.1*2.66+2*1.8*2.66+2*1.56*2.66+2*1.4*2.66

m2 249.762

RAZEM 249.762
17

d.2.
2

ST-
01

KNR 4-04
0812-05

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników
normalnych o wysokości 80 mm - odcięcie słupków przy posadz-
ce balkonu i przy stropie

szt.

4*2*21+5*2*7 szt. 238.000
RAZEM 238.000

18
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0802-05
analogia

Rozebranie konstrukcji  podestów z elementów stalowych w po-
ziomie V kondygnacji

m2

18.0*1 m2 18.000
RAZEM 18.000

19
d.2.

2

ST-
01

KNR 4-04
0815-04
analogia

Transport  pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszcze-
nie z poziomu V kondygnacji

kg

<przyjęto wagę pomostu w ilości 25 kg/m2>
poz.18*25 kg 450.000

RAZEM 450.000
2.3 Demonta ż płyt balkonowych
20

d.2.
3

ST-
01

KNR AT-
17 0104-
06
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - strop, odcinanie balkonów od istnieją-
cego budynku. Grubość płyt balkonowych do ok. 26 cm

m2

((23.0+22.85+22.6+22.26+22.1)+60.4*4)*0.26 m2 92.147
RAZEM 92.147

21
d.2.

3

ST-
01

KNR AT-
17 0104-
06
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - strop, cięcie na szerokości balkonu co
ok. 6,0 m. Grubość płyt balkonowych do ok. 26 cm

m2

(2.2+2.0+2.16*9+1.82+1.8+1.9*9+1.56+1.53+1.57*9+1.22+1.19+
1.32*9+1.0+0.98)*0.26

m2 20.241

RAZEM 20.241
22

d.2.
3

ST-
01

KNR AT-
17 0101-
01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką
diamentową w betonie zbrojonym - fi40 dla fi20 po 8 otworów w
każdej odciętej płycie balkonowej w celu montażu zawiesia i
transportu płyt na dół żurawiem.

cm

4*10*8*26+5*3*8*26 cm 11440.000
RAZEM 11440.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 8665 Użytkownik: PKK - PROJEKT Kamil Kowalczyk



PRZEDMIAR 04.01.2023

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

23
d.2.

3

ST-
01

KNR AT-
44 0201-
02
analogia

Demontaż balkonów z płyt kanałowych o powierzchni ponad 6,0
m2 - transport elementów żurawiem samojezdnym

m2

130+113.94+94.20+79.57+42.69+37.98+31.94+27.95 m2 558.270
RAZEM 558.270

2.4 Odcinanie konstrukcji wsporczej dla balkonów - belk i no śne i odci ągi
24

d.2.
4

ST-
01

KNR 4-04
0814-03

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr.
26-35 mm

szt.

4*11+5*4 szt. 64.000
RAZEM 64.000

25
d.2.

4

ST-
01

KNR 4-04
0812-11
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników
normalnych o wysokości 210 mm

szt.

4*11*2+5*4*2 szt. 128.000
RAZEM 128.000

26
d.2.

4

ST-
01

KNR 4-04
0815-04
analogia

Transport  pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszcze-
nie z poziomu I-V kondygnacji

kg

belki 1/2
IPE450

(2.16*11+1.82+1.8+1.9*11+1.56+1.53+1.57*11+1.22+1.11+1.32*
11+1+0.98)*(77.6/2)

kg 3393.836

pręty fi34 (2.9*11*4+2.9*5*4)*7.13 kg 1323.328
RAZEM 4717.164

2.5 Wywóz materiałów z rozbiórki i uporz ądkowanie terenu
27

d.2.
5

ST-
01

KNR 4-04
1106-02
1106-03 

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze 50-100
kg samochodem samowyładowczym przy mechanicznym  załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

t

objętość
balkonów

poz.23*0.26*2.5 t 362.876

RAZEM 362.876
28

d.2.
5

ST-
01

KNR 4-04
0305-03
z.o.3.1. 
analogia

Rozbicie płyt stropowych  żelbetowych przy grubości płyty stropo-
wej do ok. 26 cm - Usytuowanie robót  uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

poz.23*0.26 m3 145.150
RAZEM 145.150

29
d.2.

5

ST-
01

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki płyt balkonowych,
kontenery ok. 10m3

m3

poz.23*0.26 m3 145.150
RAZEM 145.150

30
d.2.

5

ST-
01

Załadunek, wywóz i utylizacja desek z rozbiórki balkonów, konte-
nery ok. 5,0 m3

m3

poz.16*0.04 m3 9.990
RAZEM 9.990

31
d.2.

5

ST-
01

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odległość do 1 km

t

(poz.7+poz.9+poz.11+poz.13+poz.15+poz.19+poz.26)/1000 t 37.867
RAZEM 37.867

32
d.2.

5

ST-
01

Zysk ze sprzedaży złomu, przyjęto średnią cenę: 0,90 zł/kg kg

-poz.31*1000 kg -
37867.000

RAZEM -
37867.000

3 Prace porz ądkowe
33

d.3
ST-
01 analiza in-

dywidualna

Uporządkowanie terenu po rozbiórkach m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 04.01.2023

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzi
ał 

pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 Organizacja placu budowy 0.00 0.00%
2 5 - 32 Prace rozbiórkowe 0.00 0.00%
3 33 - 33 Prace porządkowe 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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