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Dokumenty formalne:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. p 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt wykonawczy dotyczgcy inwestycji p.n.:

Przebudowa balkonéw w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Jubilat”

na obiekcie — Szpital Uzdrowiskowy ,Jubilat” na dziatce 020808_4.0002.121/2 pod adresem
ul.Wolnosci 6; 57-540 Ladek Zdroj

zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

Oraz na podstawie art. 34 ust. 3e. p 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sprawdzony przez:

mgr inz. arch. Jarostaw Szambelan
upr. bud. nr 292/86/PW

mgr inz. arch. Jan Liszkowski
upr. bud. nr 440/87/PW
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt wykonawczy dotyczgcy inwestycji p.n.:

Przebudowa balkonéw w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Jubilat”

na obiekcie — Szpital Uzdrowiskowy ,Jubilat” na dziatce 020808_4.0002.121/2 pod adresem
ul.Wolnosci 6; 57-540 Ladek Zdroj

zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym

(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Jarostaw Szambelan
upr. bud. nr 292/86/PW
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IZBEA ARCHITEETOW
RADCEYPOSPOLITEY POLSEILE]T

Wielkopolska Okragowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jan Liszkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 440/87 /PW,

jest wpisany na liste czlonkdw Wislkopaolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0119,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0119-4C62-E296-3YDB-CD7A

Dame rawarte w ninkejszrym radwisdcreniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiaderends w publicenym serwisie Intbermetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchite ktow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izhg Architektiw RP.
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IZBEA ARCHITEETOW
RALCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Jaroslaw Szambelan
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2902 /86 / Pw,

jest wpisany na liste czlonkdw Wislkopaolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0216,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0216-9EAY-CADB-74B4-5414

Dame rawarte w ninkejszrym radwisdcreniu modna sprawdzd podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrends w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchite ktow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio  whadchwg Okregowa Ixha Architektiw RP.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistvki, Architektury i Nadzoru Budowl,
61-712 Poznan Al Stalingradzka 18

e 440/87/PW

Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 4 USte1 1 2, § 7 - i §13ust 1 pkt. i lit. . L
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatcl(ka) Jen LI mefsziaz? szlc"o)s K.z

magisterfinﬁjnieffé%chitekt | -

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzouy(a) dnia 29.08, 19.96 ¢ w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ...

projektanta
(rodzaj tunkecji)

architektonicznej
(rodzaj specjalnosei techniczno-budowlanej)

w specjalnosei

architektury

w zakresie ... S RS S RS S S

(specjalizacja zawodowa)

PW 7



Obywatel(ka) . Jan LIS ZXKOWSKTI

(imie i nazwisko) - o . =

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzanid projektdw w zskresie fozwiqzaﬁ:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie osdb
fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trud-
niejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych, i

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych
elementéw budowlasnych zxwyiagxmmimm oraz oceniania i badania stanu
technicznego obiektdw budowlanych z wykgezeniem konstrukeji fundememtdw
grebokich i trudniejszych konstrukejl statycznie niewyznaczalnych.-—---

tlém?/ﬁpéﬁa SEE e

sy ren e i s
Pyeskioy Wy, .,

Y

(podpis 1 pieczed)

PZGK 28081/L/87 ~ 4000
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URZAD WGIEWODZKI
v Fex : R
Wydzist Plasseas b

it Mechitediay i
S;i“:]!s;) Pornah Al Sicitngrodeke 18

. (pieczgc)
¢ -

292/86 /Py

<
Decyzju o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
" do pelniénio samodzielnych funkcji technicznych
s B2 " w budownictwie
&
4ust,li2!§7
No podstawie § o i § 13 ust, 1 pkt. L o [l e

=19

86

. rozporzgdrenic M-

nistra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 23 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnyeh fun-

kcji technicznych w budcwnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e-

Jarostaw B ZAMBELAN
(imie i narwisko)

nagister inzynier architeis

Obywatel(ka)
B .Etytufmr;cnuk;awy -—— zc»vodo';/vy)
urodzony(a) dnic +L_Wrzesnia o 17 __II).Q_ZDauj,_L_L

posiada przygotowanie zawodowe upowazinicjgce do wykonywania samedzielnych funkcji

projektanta v g

(rodzaj tunkcji)
~architektonicznej
(rodzaj specjalnoiei techniczno-budowlanej)

architektury

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zawodowa) _

oy
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; . .Jaroslaw Szampelan
Obywatel(ka) T ol

(imig i nozwisks)
jest upowatzniony(a) do:
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - bpudowlanych cbiektdw oudowlanych
w budownictwie ssép rizycznych, z wylsczenienm konstruke;
fundamentoéw giebokich 1 trudnilejszych konstrukcji sta-
tycznie niewyznaczalnych, '

2/ w budownictwie oséb rizycznych — do kierowania,nadzorowania
1 xontrotowanla budowy, Kierowanla 1 Kontrolowania wytwa-—
rzania xonstrukcyjnych elementow budowlanych orasz océnianla
i padania stanu technicznego oolektdw budowlanych z wyka-
czeniem konstrukcji rundamentdw gigvokich 1 trudnlejszjch
konstrukcji statyczule nlewyznaczalnyche = = = = = — — - -

i ‘(podpis i pieczed)

PZGMK 6 — 62492/84 - 3070
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1.

Czesc¢ opisowa:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonoéw w Szpitalu Uzdrowiskowym
,2Jubilat” w Lgdku Zdroju

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Zamawiajgcego

2.2. Analiza dokumentacji archiwalnej Zamawiajgcego
2.3.Wizje lokalne

2.4.Domiary wtasne i geodezyjne

2.5.Projekt geotechniczny

2.6.Projekt architektoniczno-budowlany

CZYNNOSCI WSTEPNE

Roboty budowlane poprzedzajgce realizacje niniejszego projektu muszg poprzedzic
prace wstepne, ktérego on nie obejmuje:

e Prace rozbiérkowe:

o W dostosowaniu do technologii tych prac przewidzianej przez ich
wykonawce, nalezy wykonac ich projekt i uzgodni¢ go z Inwestorem i
gtéwnym projektantem inwestyciji.

o Nalezy uwzgledni¢ dotyczgce tych prac wymagania zawarte w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

o Podziat na etapy oraz kolejnosc ich realizacji uzgodnic¢ z kierownictwem
Uzdrowiska.

o Przedstawic¢ Inwestorowi do zatwierdzenia szczegotowy plan
postepowania z materiatami rozbiorkowymi, ktory bedgc zgodny z jej
technologig rozbiorek w racjonalny sposdb zachowa obecne normy
ekologiczne postepowania z odpadami.

o Przedstawic¢ Inwestorowi i gtbwnemu projektantowi projekt
zabezpieczen obiektu i przylegtego terenu na czas prowadzonych prac
uwzgledniajgcy wykonywanie ich przy obiekcie pozostajgcym w
uzytkowaniu.

e Pomiar elewac;ji

Niniejszy projekt poprzedzita analiza dokumentacji Archiwalnej Inwestora oraz
sprawdzajgce geometrie elewacji pomiary geodezyjne i laserowa inwentaryzacja
3D. Wszystkie te metody nie daty jednak pewnych i spojnych wynikbw domiarow
elewaciji.

Przed zamowieniem prefabrykatow i przystgpieniem do robot zwigzanych z
realizacjg nin. Projektu wymaga sie od Wykonawcy zweryfikowania przyjetych w
projekcie, istotnych wymiarow obiektu istniejgcego. O wszelkich odchytkach od
wymiaréw przyjetych nalezy projektantdw niezwtocznie informowac. Nie wolno
realizowac robot niezgodnych z projektem bez odpowiedniej decyzji projektantéw.

PW 11



e Rozbiorka taraséw parteru

Przed realizacjg prac fundamentowych nalezy rozebra¢ okreslone na rysunkach
architektury partie istniejgcych na poziomie terenu taraséw i usung¢ ich nasyp do
projektowanej rzednej fundamentéw przebudowywanych taraséw. Materiat
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania przy odtworzeniu taraséw posortowac,
oczysci€ i zabezpieczyc.

4. PRACE FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie konstrukcji na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych.

Wykonanie wedtug projektu konstrukcji. Przegotowac¢ podtoze pod fundamenty
oceniajgc zgodnosc¢ gruntéw z opracowaniem geotechnicznym i zatozeniami projektu
konstrukcji. Nalezy niezwlocznie zgtasza¢ projektantowi wszelkie, stwierdzone
odstepstwa od przyjetych w projekcie danych.

Oceni¢ i uwzgledni¢ zgodno$¢ geometrii podziemnej czesci istniejgcej obiektu z
zatozeniami projektowymi. W przypadku stwierdzonych niezgodnosci postepowac jak
wyzej.

Stopy i fawy fundamentowe (klasa ekspozycji XC2) zabezpieczyC izolacjg

przeciwwilgociowg bezspoinowg bitumiczng typu lekkiego — np. Bitum uniwersalny
Atlas — na odpowiednim podktadzie, wedtug receptury producenta.
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5. SLUPY KONSTRUKCYJNE

Wykonac i montowac wedtug projektu konstrukcji. Przed montazem przedstawic
Inwestorowi projekt etapowania i kolejnosci montazu uwzgledniajgcy prace przy
obiekcie w uzytkowaniu.

Kolorystyka stupow do ustalenia po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora i

FSIT
H‘, o 4;., mg e  Gtowne stupy — np. RAL 3024
Q?‘ 7“' e e  Posadzka balkonéw — np. NAMIB
"?*“,?i’:: .}_ e Balustrady i ptotki — np. RAL 7032
L g;’-—"j;w,./: e  Pochwyty drewniane — np. MODRZEW
Stk

RAL 3024 NAMIB

RAL 7032 MODRZEW

generalnego projektanta wariantowego
mockupu istotnych elementow
elewacji.Przyktadowy zestaw kolorow
ponizej.

Sposob montazu stupow wedtug projektu konstrukciji.

6. MONTAZ PLYT BALKONOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

Wykonac¢ wedtug projektu konstrukcji. Kazdorazowo po zarektyfikowaniu zwigzanych
stupow i odbiorze ich pionowosci i poziomu posadowienia. Potgczenia wykonaé
stosujgc nakretki samohamowne dokrecone odpowiednim momentem, we wtasciwej
kolejnosci. Przed i w czasie montazu gwinty szpilek/kotew zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Analogicznie montowac daszek miedzy osiami 1-12.

7. PLYTY BALKONOWE - OSIE 12-15

Wylewane na mokro wedtug projektu konstrukcji. Analogicznie wykona¢ daszek
miedzy osiami 12-15.

8. FAZOWANIE PLYT POD PROFILE OKAPOWE.

Wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyt balkonowych wykonac frezowanie pod wybranag,
prefabrykowang listwe okapowa. W projekcie jako produktu referencyjnego uzyto
systemu k-10 firmy Renoplast i pasujgcego systemu rynnowego. Wykonawca po
dokonaniu wyboru systemu jest obowigzany dokonac jego uzgodnienia z Inwestorem
i generalnym projektantem.
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9. WYKONCZENIE PLYT BALKONOWYCH

Po dokonaniu niezbednych wypraw powierzchni ptyt balkonowych malowac ich
widoczne powierzchnie, od spodu i od czota farbami elewacyjnymi, akrylowymi w
kolorze biatym (RAL 9010).

10.POSADZKI PLYT BALKONOWYCH

Na balkonach wykona¢ posadzki z zywicy z uzyciem materiatow i technologii
uznanych producentéw. W projekcie jako produkt referencyjny przytoczono materiaty
firmy SIKA. Po wyborze producenta Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia
swego wyboru materiatu i technologii Inwestorowi i generalnemu projektantowi.

Kolorystyka posadzek do ustalenia po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez
Inwestora i generalnego projektanta wariantowego mockupu.

11.DYLATACJE

Pomiedzy ptytami oraz miedzy ptytami a elewacjg budynku wykona¢ systemowe
dylatacje wykorzystujgc materiaty i technologie uznanych firm.

W projekcie jako produkt referencyjny przytoczono materiaty firmy SIKA. Po wyborze
producenta Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia swego wyboru materiatu
i technologii Inwestorowi i generalnemu projektantowi.

12.BALUSTRADY

Wykona¢ montaz balustrad wedtug projektu. Balustrady z profili stalowych,
ocynkowanych ogniowo malowac farbami do stali ocynkowanej po ich odttuszczeniu i
na przygotowanym podktadzie wedtug receptury producenta. Odpowiednie ilosci tych
farb dla celow biezgcych napraw i konserwacji przekazac¢ Inwestorowi.

Kolorystyka balustrad wraz z panelami z blachy perforowanej do ustalenia po
przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora i generalnego projektanta
wariantowego mockupu.

13.RYNNY

Wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyt balkonowych zamontowac rynny pasujgce do
systemu listew okapowych. Wode odprowadzi¢ na teren poprzez rury spustowe wg.
rysunku.

14.PLOTKI DZIELACE

Na elewacji budynku zamontowa¢ akcesoria do montazu w poprzek galerii ptotkow
porzgdkowych. Ptotki w wykonaniu analogicznym do balustrad gtéwnych montowac
w ilosci i miejscach wskazanych przez Inwestora.

15.BALKONY ISTNIEJACE NA SKRZYDEACH BUDYNKU
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Dokonac¢ koniecznych napraw balkondw istniejgcych na kondygnacjach budynku w
lewo od osi 1iw prawo od osi 15. W tym celu:

e Skuc warstwy jastrychu wykonane na ptytach zelbetowych

e Wykonac¢ nowe jastrychy dostosowujgc ich poziom do poziomu nowych
balkonéw (z uwzglednieniem posadzki

e Wykona¢ naprawy powierzchni balustrad i spodu ptyt. Malowac od spodu jak
ptyty czesci nowej. Powierzchnie balustrad naprawi¢ zgodnie z technologig
wykonczenia istniejgcej czesci budynku.

e W miejscach prowizorycznych odwodnieni osadzi¢ wpusty attykowe Scisle
wedtug instrukgji producenta

o Wykonac¢ posadzke z zywic jak dla czesci nowej z wykonaniem wzdtuz
balustrad i scian budynku cokolikéw o0 wysokosci 15 cm w pasujgcej
technologii i kolorystyce.

e Naprawi¢ uszkodzone obrobki blacharskie.

16.TARASY NA TERENIE

Wykonac¢ odtworzenie murow oporowych i tarasow na terenie wedtug przebiegu w
projekcie. Z tarasu zachodniego wykona¢ schody na teren w technologii stalowo-
zelbetowe;j.

Do wykonczenia powierzchni muréw oporowych i nawierzchni taraséw wykorzystac
materiat przechowywany z ich rozbiérek. Uzupetnienia wykona¢ w technologii
identycznej. W przypadku koniecznosci podjecia decyzji szczegotowych dotyczgcych
uktadania materiatow wykonczeniowych upomniec sie u generalnego projektanta o
odpowiedni rysunek uktadania.

17.INNE PRACE

W ramach tej inwestycji nalezy wykonac przektadke kolidujgcego przytgcza
gazowego i fragmentu zewnetrznej instalacji gazowej. To zadanie jest objete
oddzielnym opracowaniem w posiadaniu Inwestora.

Wykonac przeniesienie istniejgcej czerpni powietrza ze Sciany budynku. W tym celu
skonstruowac kanat czerpny i ustawi¢ na nim dwie czerpnie terenowe wg. rys. A50.
Zastosowac kanat prefabrykowany ustawiony na podsypce piaskowej, zageszczonej
do Is = 0,98 i podlewce z chudego betonu 15 cm. Dylatacje uszczelni¢ sznurem PU i
masg trwaleplastyczng do zastosowan w gruncie. Zaizolowac podziemne
powierzchnie betonowe jak w opisie fundamentow.

PW 15



Czes¢ rysunkowa:

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

Rzuty

Elewacja, przekrdj, detale
Pokrycie daszku

Detale balustrad

Przeniesienie czerpni

1:100

1:100

1:5

1:50
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