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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTY(JI :  Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie rzeki Jakubdwki na dziatce gminnej o nr ewid. 708 w miejscowosci Dziatoszy-
ce, w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce"

ADRES INWESTY(JI :ul. Skalbmierska 708 dz. nr 708 w miejscowosci Dziatoszyce

INWESTOR : Gmina Dziatoszyce

ADRES INWESTORA :ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY @ -

BRANZA . inzynieryjno-budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Miler
DATA OPRACOWANIA : maj2020r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w .opisie podstawy wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD na dzieri sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA, BARIERKI |Kkpl.
d.1|kalk. wtasna || OZNAKOWANIE ROBOT DLA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty pomiarowe, tyczenia
2/KNR 2-01 OBStUGA GEODEZYJNA, jak w pozycji: "Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha
d.2|0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych”
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3| Roboty rozbiérkowe
3.1 Roboty rozbiérkowe -utwardzenie
3/KNR 2-31 ROZBIORKA UTWARDZENIA Z PLYT DROGOWYCH -BLOCZKOW BETONOWYCH, |m?2
d.3.1/0811-01 jak w pozycji: "Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12cm z
wypetnieniem spoin piaskiem”
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
3.2| Roboty rozbiérkowe -ogrodzenie
4/KNR 2-25 ROZEBRANIE OGRODZENIA Z SIATKI W RAMKACH STALOWYCH NA StUPKACH Z |m2
d.3.2|0307-03 KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH, jak w pozycji: "Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obetonowanych - rozebranie"
147*1.5 m2 220.500
RAZEM 220.500
5/KNR 4-01 ROZEBRANIE PODMUROWKI OGRODZENIA, jak w pozycji: "Rozbidrka elementéw |m3
d.3.2/0212-02 konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm”
analogia
147*0.2 m3 29.400
RAZEM 29.400
6/ KNR 2-25 ROZBIORKA BRAMY, jak w pozycji "Bramy wjazdowe z fat niestruganych ze stupka- |m?2
d.3.2|0315-05 mi przybramowymi metalowymi - rozebranie"
4.0*2.0*3 m2 24.000
RAZEM 24.000
7/KNR 4-04 ROZEBRANIE FUNDAMENTOW StUPOW OGRODZENIOWYCH BRAMY, jak w po- |m3
d.3.2|0302-02 zycji: "Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 100 cm”
3*3 m3 9.000
RAZEM 9.000
4| Konstrukcja nawierzchnia projektowanego utwardzenia zgodnie z projektem technicznym
4.1 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.4.10206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(505*0.25)*80% m3 101.000
RAZEM 101.000
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.4.1/0301-01 (kat.gr.I-11)
(505*0.25)*20% m3 25.250
RAZEM 25.250
4.2 Podbudowa
10| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.4.2|o111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
11/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy |m2
d.4.2|0111-02 dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ =3
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
12| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4.2|0114-05
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4.2|0114-07
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
4.3 Nawierzchnia
14|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.4.3/0105-05
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
15/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- |m2
d.4.3/0105-06 wy po zageszcz.
505 m2 505.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 505.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4.3/051-03 kowej
analogia
poz.10 m2 505.000
RAZEM 505.000
17| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.3/0402-03
analogia
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15530 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4.3/0403-03
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
5 Wykonanie ogrodzenie
5.1 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 RECZNE ROBOTY ZIEMNE POLEGAJACE NA WYROWNANIU POD+OZA PO ROZE- |m3
d.5.10307-01 BRANYM FUNDAMENCIE, jak w pozycji: "Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz-
kami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.I-11)"
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
5.2| Fundament ogrodzenia
20|KNR-W 2-02 |\PODK+AD BETONOWY Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) POD KONSTRUKCJE m3
d.5.2|1101-01 STOPY GR10CM, jak w pozycji: "Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym”
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR-W 2-02 |BETONOWA PODMUROWKA FUNDAMENTOWA Z BETONU (20/25 (B25), jak w | m3
d.5.2|0204-01 pozycji: "Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 0.8m3"
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODMUROWKI | SEUPKOW OGRODZENIOWYCH PRETAMI |t
d.5.2/0290-04 GR12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia konstruk-
cji monolit.budowli - prety zebrowane"
2.50 t 2.500
RAZEM 2.500
5.3/ Montaz ogrodzenia
23 WYKONANIE | MONTAZ PRZEStA STALOWEGO BRAMY Z ELEMENTOW szt
d.5.3|kalk. wtasna |stalowych, O WYMIARACH 4,0x1,50M
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 2-23 Osadzenie stupkéw ogrodzenia w fundamentach (jako analogia do pozycji) Osadzenie |szt.
d.5.3/0309-02 tulej do stupkéw i stojakéw siatkéweki i tenisa. Stupki z ksztattownika stalowego o
analogia przekroju kotowym ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym
60 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
25/KNR 2-02 Montaz gotowych przeset stalowych o wyimiarach 1,50%2,50m do stupkéw szt.
d.5.3/1805-02 stalowych. Przesta wykonane w catosci z ksztattownikéw stalowych zamknigtych
analogia tzw. rury kwadratowej. Przekrdj profili wypetniajagcych min. 20x20mm. Profile ocyn-
kowane malowane proszkowo w kolorze czarnym.
60 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
6 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN MA%E] ARCHITEKTURY
26| wycena wias- | DOSTAWA | MONTAZ +AWEK PARKOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM |szt
d.6/na ZELIWNO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 150X40X75 CM. Z SIEDZISKIEM | OPAR-
kalk. witasna |CIEM Z IMPREGNOWANEGO DREWNA LISCIASTEGO - WG. PROJEKTU TECHNICZ-
NEGO | SPECYFIKAC)I PRODUCENTA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27| wycena wtas- | DOSTAWA | MONTAZ KOSZY PARKOWYCH NA SMIEC! - ZGODNIE Z OPISEM szt
d.6/na TECHNICZNYM STALOWYCH - WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO | SPECYFIKAQ)I
kalk. wtasna |[PRODUCENTA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|wycena wtas- | DOSTAWA | MONTAZ STOJAKA ROWEROWEGO CZTEROSTANOWISKOWEGO O szt
d.6|na WYMIARACH 1,40%0,40%0,20 - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM - WG. SPECYFI-
kalk. wtasna |KAC)I PRODUCENTA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/ WYCINKA | NASADZENIA DRZEW
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29|KNR 2-01 WYCINKA TRZECH SZTUK DRZEW ZYWOTNIK ZACHODNI, jak w pozycji: Scinanie szt
d.7|0103-02 drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30| KNR 2-21 SADZENIE DRZEW -KLON ZWYCZAJNY WYSOKOSCI 1,80M, jak w pozycji: "Sadzenie |szt.
d.7|0301-06 drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.I-1l z catkowitg
analogia zaprawg dotéw sr./gtebok. 0.7 m”
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-21 SADZENIE KRZEWOW -BUKSZPAN WIECZNIEZIELONY , jak w pozycji: "Sadzenie szt.
d.7|0301-06 drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.I-1l z catkowitg
analogia zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m"
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8| Wywéz materiatéw z rozbidrki
32|KNR 4-04 WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI, jak w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu  |m3
d.8|1103-04 rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowuyta-
dowczym na odleg. 1 km"
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR 4-04 WYWOZ MATERIALtOW METALOWYCH Z TERENU ROZBIORKI, jak w pozycji: " t
d.8/1107-01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odl. do 1 km"
3 t 3.000
RAZEM 3.000
34 KNR 4-04 TRANSPORT WYCIETYCH ZAKRZEWIEN | ZADRZEWIEN, jak w pozycji: "Transport m3
d.8|1105-01 gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odl.do 1 km"
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
35 Utylizacja odpadow budowalnych - gruz ceramiczny i betonowy, resztki drewna i sta- |m3
d.8|kalk. wtasna |li rozdrobnione bez odzysku materiatow.
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
36 UTYLIZACJA WYCIETYCH ZAKRZEWIEN | ZADRZEWIEN m3
d.8|kalk. wtasna
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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