ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej osiedla Rudzki Most Il w Tucholi - Etap | - obejmujacy
ulice: Zwirowa, fragment ulicy 700-lecia, Kujota, Pruszcza, Tucholczyka, Sambora |, Obroncéw polskosci wraz z
przykanalikami”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1. jako cze$é
Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robhét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedaq mialy ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywac w bezpieczny sposdb, cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykonania robot
budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Inspektor nadzoru inwestorskiego -
osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych rob6t zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i
prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatow i Robot. Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do
wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego oferty. Pozwolenie na budowe
- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoly odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze



dziennik montazu Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzerh i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspdtrzedne paristwowe gtownych punktow,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2.  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete

Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert peina dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych Robét -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mapeg zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a
bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane
winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materialy beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen.
Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegdine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem wazno$ci:

- Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w
Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementdéw Robdt powinny byé¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami albo z
warto$ciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyler od wartosci docelowych, jakie
sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacq jakoS¢ Robét, to takie Materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.



1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt
organizacji Robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci
urzagdzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

> Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
> Nalezy utrzymywac Scistg dyscypling odnosnie higieny osobiste;
> Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Sciste] higieny osobistej. W szczegolnosci kazda osoba powinna byé¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduije, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjaé wszelkie Srodki ostroznoéci, aby uniknag ryzyka przedostania sie obcych materiatow, ciat i substancii
do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu
przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrédto wycieku i skazony
grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych robdt Wykonawcey, w tym pomieszczenia na budowie, powinny
spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.6.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 1. Tablice

informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.

Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7.  Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia

Robdt.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spemienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru ¢.  Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.9.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wiasciwe

warunki pracy i warunki sanitarne.



Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony osob
zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy facznie z
urzadzeniami socjalnymi. W szczegélno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
> QOchronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotdwki umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

V V. V V Vv V

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

T.

8.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenistwo
zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét.

1.5.11.  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii i innych koniecznych robét w obrebie Terenu
Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit
ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzeri podziemnych lub nadziemnych Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi
lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru
moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wtaciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow

Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia



prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
$wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14.  Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie
do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktérych maja zastosowanie
chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacii, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1
i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne.
Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byé:
> Nowe i nie uzywane
> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacii
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow
> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatow z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg w sposdb ciagty wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robét. Wszystkie Materiaty musza pochodzié z
panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrddet. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wszystkich Materiatdw uzytych do realizaci
Robdt.

Inspekcja wytwérni Materiatéw.
Wytwdrnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatow moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:
> W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow Materiatow.
> Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone we wskazanym
przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Rob6t, w ktdrym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego odrzuceniem i nie zapfaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach
wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ), lub projekcie organizacii
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych
Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkdw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Rob6t i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu ktdre nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z
postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang poprawione, (jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkciji i prob Materiatéw, doSwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jako$ci
(PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
> Czes$¢ ogolng podajaca;
a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
zasady BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze wyciggnigtych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

> Czes¢ szczegdlowg, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

c. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu

d. sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robét

e. sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, Ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajq wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Je$li niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Inspektor
nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza jego watpliwosci
co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez \Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego
akceptacji. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg
wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania Materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc. Inspektor nadzoru bedzie
oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacii Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze na wasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu. W przypadku Materiatow, dla ktdrych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan.
Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty
posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od
dnia rozpoczecia Rob6t do korca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

> Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptaciji przez Inspektora hadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora

nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robét

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych i koricowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robdt

Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
> Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia

stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska

vV Vv VvV VvV
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Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Ksiega

Obmiardw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedq
gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robot

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokéty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokdty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego
zyczenie.
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. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi
w jednostkach okre$lonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z comiesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci - po prostej
prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? -jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro.

lloSci, ktére majg byC obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony
bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacii Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestaciji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji
Robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywaé
te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czgstotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw. Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub korcowym
przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary
Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg
przeprowadzane przed ich zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
a. odbior Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub cafoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka Iub
catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
Odbiér Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robét. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione
zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
> Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
> Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.
> Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow

> Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

> |nne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego 3.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

> Zakres i lokalizacje wykonanych Rob6t

> Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru

> Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét

> Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét Odbiér ostateczny -

Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Rob6t - odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w okresie Gwarangji.

Dokumentacja powykonawcza Cafa dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzys$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 ¢cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi. Cata
dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych iloéci
zastosowanie bedq miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig
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Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne - pomiary i wytyczenia

. Koszt opracowania dokumentaciji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f.  Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogoine Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym okresie jego
realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako

integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca

jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072).
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ST-01
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej , ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej osiedla Rudzki Most Il w Tucholi — Etap | -
obejmujacy ulice: Zwirowa, fragment ulicy 700-lecia, Kujota, Pruszcza, Tucholczyka, Sambora I, Obronicéw polskosci wraz z
przykanalikami”.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji deszczowej zaréwno
w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: Ogoine zestawienie zakresu rzeczowego robét: «  budowa kanalizacji grawitacyjnej

1.3. Okres$lenia podstawowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego oraz odwodnienia liniowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwéch kanatdéw bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m. Kanat przetazowy

- kanat zamknigty 0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m. Urzadzenia (elementy)

uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji

kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru
energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki
potaczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
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Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekow - element na korficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komér

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory robocze;
jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoty odbioréw czes$ciowych, korncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine".

2.2. Rury kanatowe

221 Rury dwuwarstwowe PP
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Rury z polipropylenu (PP) SN 8 kN/m2 o $rednicy fi 250 - 500 mm (przykanaliki fi 160-200), gtadka $cianka wewnetrzna o barwie
jasnopopielatej, zewnetrzna — falista o barwie pomarainczowo — brazowej, faczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi trwale
mocowanymi w kielichu rury. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokét uszczelki, dzieki czemu dopasowuje si¢ bardzo
doktadnie do jej ksztattow, gwarantujac szczelne i trwate ztacze. Uszczelka jest na state zespolona z kielichem.

2.3 Ksztattki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PP do podtaczenia wpustow i odwodnienia.

24 Studzienki kanalizacyjne zelbetowe.

241 Komora robocza

Studzienki potaczeniowe na zatamaniu trasy wykonacé jako typowe z kregdw zelbetowych z B45, o $rednicy 1,01 1,2 m wg KB4-4.12.1(6)
taczonych na uszczelki gumowe, przykryta ptytg pokrywowa wg KB1-38.4.3, W przypadku koniecznosci, regulacja wysoko$ci osadzenia
ptyty pokrywowej za pomocg cegty klinkierowej petnej klasy 35 typu B wg PN-B-12008 (bez otworéw).

24.2  Dno studzienki

Dno studzienki wykonac¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B45 z kinetg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC.

24.3  Wiaz kanatowy
Wiaz zeliwny typu ciezkiego fi 600mm zatrzaskowy, klasy D400 wg EN 124 z prefabrykowanym pier§cieniem odcigzajacym .

244  Stopnie ztazowe

W studzienkach zamontowac stopnie ztazowe wg PN-8-10729.

Studzienki posadowione w drogach wyposazyé w pierscienie odcigzajace. Studnie betonowe wyposazy¢ w odpowiednie tuleje
przejsciowe.

2.7 Studzienki $ciekowe z osadnikiem 1,0 m.
2.7.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.7.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.7.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie Zzelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.
2.7.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.
2.7.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.

29 Sktadowanie materiatow

291  Rury kanatowe

Rury z PP mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej w wigzkach, opierajac ramke o ramke, jedna na
drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w
maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i
wysokosci takiej aby kielichy nie mialy kontaktu z podtozem. Rozstaw podpdr max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno
sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z
wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
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gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

29.2  Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

29.3  Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byé utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysoko$ci nie przekraczajacej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

294  Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny byé posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

29.5  Armatura przemystowa (zaporowa, zwrotna, napowietrzajaco-odpowietrzajaca)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

29.6  Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

29.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w ilosci zapewniajacej ciggtos¢ robdt.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

31 Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykoriczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowg taricuchowg 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
-koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m?,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochod dostawczy do 0,9 ¢,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
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-samoch6d samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samoch6d beczkow6z 4 t,
-beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
-przyczepe diuzycowg do 10t,
-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t, od 7 do 101,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t
-wciggarke reczngod 3do 5,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zgrzewarke do potaczen doczotowych,
-zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretéw mechaniczna,
-nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonanych robot.

4.2. Transport rur .

Rury PP w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej
diugosci stykac sie z podiogg pojazdu jezeli dtugo$é rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1m.
Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych,
za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozpor6w i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

44 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $Srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki
tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na
Srodkach przewozowych $ciéle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
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urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa,

4.6. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii sktadnikdw, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw
Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaC urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podigczenie
projektowanych kanatow.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Przed wykonaniem robét nalezy zdemontowaé istniejacq studnig chtonng wraz z wpustem (dziatka nr 3060) oraz dokonaé wycinki
drzew. Zdemontowane materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu
i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci
4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 ¢cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacie.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + - 3 cm dla gruntdéw zwieztych, + - 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + - 5 cm.
5.4.1.  Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag topat i oskarddw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas
budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
5.4.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji moga wystepowac trzy
metody odwodnienia:

> Powierzchniowa

> Drenazu poziomego

> Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z tlucznia lub zwiru grubosci 15
cm.

18



Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o
gtebokosci 5-6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowe;j $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.
5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku stwierdzenia w
podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych
weztach.

5.4.41 Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne
nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej
poziomu podioza naturalnego
5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;
- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubo$ci po ich
usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- wrazie koniecznosci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur wykonaé po prébie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby
rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢:
- dla przewodéw PVC 10 cm
- dla pozostatych 5 cm
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Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno przekracza¢ w
Zadnym jego punkcie ---1cm .

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 5.4.5.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,3 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

Etap Il -po probie szczelno$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i rozpér

$cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka,
odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy

zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona

do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85. Pod drogami

wymagana wartos$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa.

5.5.1 Ogoélne warunki uktadania kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej
uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq,
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtadciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/
za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperdw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2  Kanaly z rur PP

Rury z PP ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢ obsypana warstwg
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur . Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PP, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15° . Wymiary wykonanego
skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane wykona¢ wktadajac do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno
by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow.

5.6.1.  Przykanaliki - wpusty i odwodnienie liniowe

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 160, 200 m,

- minimalny spadek i =1%

maksymalny spadek i=25%

wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub potaczenia siodiowego

kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.6.2.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy f 1000 i 1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu
elementdw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 60 m
przy srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0$ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch przy $rednicach
réznych.
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- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez ,Transprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne
sktadajq sie z nastepujacych czesci: +  komory roboczej,
* dna studzienki,
+  wiazu kanatowego,
+  stopni ztazowych.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji
projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej
z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna
ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu
ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 ¢cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina witazowego nalezy
zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30
m.
5.6.3.  Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowaé nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodocigg pod kanalizacjg)

- przy kolizji przewoddw energetycznych z projektowang siecig
Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu
kofcach uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczyC wolng przestrzen miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych i
energetycznych zamontowaé rury ochronne dwudzielne typu AROT
5.6.4. lzolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegoinie w przypadku $rodowiska silnie agresywnego (z uwagi na
duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji).
5.7. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu robét montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu prob szczelnoSci i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢
nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne"
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow.
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary wykonywaé w oparciu o zatozenia norm: PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine" Jednostkg

obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine".

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, -przygotowanie
podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, armatury, -wykonanie

izolacji rur i studzienek, -zasypanie | zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badait wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych";

+  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych";

+  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych";

+  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
+  Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

PN-EN 476:2001  Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji ciSnieniowe;

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania $ciekéw
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczacerur, ksztattek i systemu.
ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych PN-EN

1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe
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PN-81/B-03020
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729
PN-B-10729:1999

PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

BN-83/8836-02
BN-81/9192-04
BN-80/8939-17
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96 TWT -
14/96 TWT - 6/97

Ea

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte techniczne dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Grunty

budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Beton zwykly
Zaprawy budowlane zwykle

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej Beton hydrotechniczny. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami
kolejowymi. Wymagania i badania. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodoéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaftki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z rur. Ksztattki formowane
z rur z niezmigkezonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej. Ksztattki klejone.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6)
Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Kregi betonowe

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,Transprojekt" - Warszawa , 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpieri 1984 r.

25



