
Biuro Obsługi Budownictwa  Mariusz Fabja-
nowki

50-323 Wrocław; ul.Kluczborska 13/1

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa zaplecza sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej 2 w Jelczu-Laskowicach.
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 1/3, AM-32 Obręb 0002 Laskowice
INWESTOR   :     Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA   :     architektura i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Konstrukcyjno-architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA   :     04/2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04/2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BILANS TERENU 
            Powierzchnia działki nr 1/3:                                                          29842    m2      (100%)                                         
            Zabudowa szkoły:                                                                         4147      m2      (13,9%)
            Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego:                                   41,5       m2      (0,1%) 
            Pow. boisk+plac zabaw:                                                               11862,5  m2      (39,8%) 
            Pow. biologicznie czynna:                                                            7655,6    m2      (25,7%) 
            Pow. utwardzona:                                                                         6135,5    m2      (20,6%) 
                          
            Powierzchnia zabudowy na terenie działki (szkoła + zaplecze):    4188,5  m2     (14,0%)
 
 Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:   
            Powierzchnia obszaru opracowania:                                   1320   m2      (100%)                                                 
            Pow. istniejącej zabudowy (fragment budynku szkoły):                 527    m2   (39,9%)                     
  Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego:                                   41,5    m2     (3,2%)                           
  Pow. utwardzona:                                                          440     m2     (33,3%)       
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Wysokość zaplecza kontenerowego:     2,8  m
Liczba kondygnacji:                                   1
Szerokość budynku:                              4,88 m
Długość budynku:                                  8,49 m    
Powierzchnia całkowita:                     41,5 m2
Kubatura brutto:                                116,2 m3
Powierzchnia wewnętrzna:                 38,1 m2  
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Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Użytkownik: Kumulus



Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Rozbiórki 0,00 0,00 0,00
2 Chodnik, opaska 0,00 0,00 0,00
3 Fundament żelbetowy 0,00 0,00 0,00
4 Zaplecze kontenerowe - dosta-

wa i montaż
0,00 0,00 0,00

5 Zieleń 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Użytkownik: Kumulus



Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR AT-17 0104-04 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do

40 cm; miejsce cięcia - posadzka
m2

obrys kontenera+
chodnika

[10,6+4,9]*0,2 m2 3,100

RAZEM 3,100
2

d.1
KNR 2-25 0408-05 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie m2

24,2*14,9 m2 360,580
obrys kontenera+
chodnika

-10,6*4,9 m2 -51,940

RAZEM 308,640
3

d.1
KNR 4-04 1103-01
analogia

Załadowanie płyt żurawiem na samochód oraz wyładunek-krotność 2
Krotność = 2

m3

poz.2*0,2 m3 61,728
RAZEM 61,728

4
d.1

KNR 4-04 1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 1 km

m3

poz.2*0,2 m3 61,728
RAZEM 61,728

5
d.1

KNR 4-04 1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

poz.4 m3 61,728
RAZEM 61,728

6
d.1 cena regionalna

Opłata za przyjęcie gruzu wielkogabarytowego na składowisku odpa-
dów

t

poz.4*2,4 t 148,147
RAZEM 148,147

2 Chodnik, opaska
7

d.2
KNR 4-01 0214-03 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 m3

poz.8 m3 1,944
RAZEM 1,944

8
d.2

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki obrzeża z oporem m3

poz.9*0,25*0,25 m3 1,944
RAZEM 1,944

9
d.2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

opaska 24,2 m 24,200
chodnik 4,9+2,0 m 6,900

RAZEM 31,100
10

d.2
KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warst-

wy po zagęszczeniu
m2

poz.12 m2 14,520
RAZEM 14,520

11
d.2

KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.12 m2 14,520
RAZEM 14,520

12
d.2

KNR 0-11 0320-02 Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

24,2*0,6 m2 14,520
RAZEM 14,520

13
d.2

KNR 0-11 0321-02 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce c/p gruboś-
ci 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

na płycie beton. 2,0*4,9 m2 9,800
RAZEM 9,800

3 Fundament żelbetowy
14

d.3
KNR 4-01 0201-02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamento-

wych
m2

[4,88*3+5,68*3+2,06*2]*2*0,2 m2 14,320
RAZEM 14,320

15
d.3

KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty zbrojenia betonu

t

poz.17*0,08 t 0,143
RAZEM 0,143

16
d.3

KNR 4-01 0214-04 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-30 m3

poz.17 m3 1,790
RAZEM 1,790
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Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR 4-01 0203-04 Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-

tycznego
m3

[4,88*3+5,68*3+2,06*2]*0,25*0,2 m3 1,790
RAZEM 1,790

4 Zaplecze kontenerowe - dostawa i montaż
18

d.4 oferta handlowa
Zaplecze kontenerowe kontener (np. CONTAINEX) - kontener sanitar-
ny 16' (np. CONTAINEX) z indywidualnym ustawieniem wyposażenia
oraz dwa kontenery biurowe (magazynowe) 20' (np. CONTAINEX) bez
wyposażenia. Standardowy kontener opiera się na szkielecie ramy z
zespawanych profili stalowych, walcowanych na zimno. zimno.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Zieleń
19

d.5
KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.20*0,2 m3 58,824
RAZEM 58,824

20
d.5

KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez
nawożenia

m2

poz.2 m2 308,640
opaska -poz.12 m2 -14,520

RAZEM 294,120
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