Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezla z Obwodnica KoScierzyny)” w podziale na dwa odcinki:

KOSZTORYS OFERTOWY
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny —- ODCINEK D

- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710
- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800

ODCINEK D1: od km ok. 39+850 do km 45+710

L . Jednostka Cena jedn. Warto$¢
Lp. | Numer SST Nazwa I opis pozycji Nazwa Tlosé zt nitto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA DROGOWA
D.00.00.00 |WARUNKI OGOLNE
D.00.00.00 |Wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*
w tym m.in.:
- Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji
powykonawczej,
-Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywacé si¢ bedzie ruch
zwiazany z budowa oraz ich odbudowa i ew. uszkodzonych
budynkow w ich sasiedztwie,
-Koszty zwiazane z nadzorem przyrodniczym i srodowiskowym, jak
1 rowniez realize'icja Wymog(')'w decyzji o s'rodowisk'owych ' ryczalt 1,00
uwarunkowaniach w trakcie robot oraz wykonanie wszystkich
czynno$ci zwiazanych z wypetnieniem wymagan $rodowiskowych
zawartych w decyzjach derogacyjnych, a takze w razie koniecznosci
uzyskanie odrgbnych decyzji derogacyjnych niezbgdnych do
realizacji robot, opracowanie sprawozdan)
- Koszt wykonania, utrrzymania i likwidacji tymczasowej
organizacji ruchu w tym réwniez drog i objazdow tymczasowych,
- Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5%
calkowitej wartosci oferty netto w zakresie odcinka D1
9 S.aperskie SPraWdzenie terenu pod katem niewypatow i ryczalt 1,00
niewybuchow
3 Nadz()r_ archeologiczny wraz z_wykona_niem Fat()\_x_/r?iczych b_z?dar'l ryczalt 1,00
stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 [Geodezyjna obsluga inwestycji
4 Wyznaczenie trasy jezdni, obstuga geodezyjna budowy ryczalt 1,00
D.01.02.01 [Usunigcie drzew i krzewow
D-01.02.01. |Scinanie drzew przedzialy $rednica pnia
5 $cinanie drzew ($r. < 16 cm) szt. 1 253,00
6 $cinanie drzew ($r. 16 - 25 cm) Szt. 250,00
7 $cinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt. 144,00
8 Scinanie drzew ($r. 36 - 45 cm) Szt. 88,00
9 $cinanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 95,00
10 Scinanie drzew ($r.56 - 65 cm) Szt. 87,00
11 $cinanie drzew ($r. 66 - 75 cm) Szt. 71,00
12 Scinanie drzew ($r. > 76 cm) Szt. 83,00
D-01.02.01. [Karczowanie drzew i krzewow Srednica pnia
13 karczowanie drzew ($r. < 16 cm) Szt. 552,00
14 karczowanie drzew (ér. 16 - 25 cm) Szt. 90,00
15 karczowanie drzew ($r. 26 - 35 cm) Szt. 136,00
16 karczowanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 77,00
17 karczowanie drzew ($r. 46 - 55 cm) Szt. 103,00
18 karczowanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 84,00
19 karczowanie drzew ($r. 66 - 75 cm) szt. 64,00
20 karczowanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 89,00
21 mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia m? 20 214,40
D-01.02.01. [Wywoz dluzyc, karpin i galezi
22 wywozenie dtuzyc na odleglos¢ do 40 km m® 339,40
23 wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 40 km mp 332,00
24 wywozenie galgzi na odleglo$¢ do 40 km mp 963,90
D-01.02.01. |Utylizacja
25 utylizacja karpin i gal¢zi t 453,60




D-01.02.01.

Uporzadkowanie terenu po wycince

26 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu drzew m? 2 390,00
97 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu zakraczenia, ml 20 214,40
zagajniki, podrosty
D-01.02.01. |Wycinka obszaréw porosnietych lasami
28 Wycinka lasow obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,08
29 Wycinka laséw - lasy panstwowe ha 0,46
30 Karczowanie po wycince lasow ha 0,58
31 Uprzatnigcie terenu po wycince i karczowaniu lasow ha 0,58
D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00
D.01.02.02a |Zdjecie warstwy humusu
23 Zde‘me‘ wa.lrstwy humusu o grubosci sr.edmg 4Q cm wraz z ml 106 550,40
odwiezieniem na odktad Wykonawcy i utylizacja
D.01.02.04 |Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
34 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $redniej grubosci 14 cm m2 36 292,40
35 ROZblf)[I‘ka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows - $rednia m2 1666,10
grubos¢ 30 cm
6 ]c{r;)]zblorka podbudowy z kruszywa tamanego grubosci sredniej 22 m2 36 292,40
37 Rozbiorka chodnikow z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z m2 1257,00
podbudowa
38 Rozbiorka chodnikow z ptyt betonowych chodnikowych wraz z m2 435,00
podbudowa
29 Rozbiorka nawierzchni zjazdow z plyt betonowych wraz z m2 93,60
podbudowa
20 Rozbiorka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wraz z m2 843,60
podbudowa
41 Rozbiodrka nawierzchni zjazdow bitumicznych wraz z podbudowa m2 128,40
42 Rozbidrka nawierzchni zjazdow z kruszywa wraz z podbudowa m2 791,60
43 Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z m2 227.80
podbudowa
44 Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z tawa m 1290,30
45 Rozbiorka krawgznikow betonowych wraz z tawa m 1779,70
Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z pretéw stalowych/stupkoéw
46 betonowych w ramach z ksztalttownikow razem z furtkami i m 34,80
bramami
47 Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach m 963.30
stalowych/betonowych
48 Rozbiorka wiat szt. 3,00
49 Rozbiorka rowow krytych pod zjazdami m 53,20
50 Rozbiorka stupkow do znakéw drogowych szt. 74,00
51 Zdjecie tarcz znakow drogowych szt. 77,00
52 Rozbiorka stupkow kilometrowych i hektometrowych szt. 118,00
D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach I - V Kat.
53 Wykona?ne wykopow w g?unm.e kaF. I-IV wraz z wywozem na m3 95 346,25
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
54 Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z m3 16 126,98
wykopu
55 Formowa}ne i zaggszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz z m3 85 023,33
pozyskaniem gruntu)
D.02.03.01e Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej
georusztem
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o
56 CBR>35%: 40 c¢m stabilizowanej georusztem dla KR4(droga m2 10 765,40
gldwna)
D.04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.04.02 P(Tdbudov‘va: wal:stwa l?ll’OZOOChrOIlIla i ulepszone podloze z
mieszanki niezwiazanej
. A .
57 Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 15 m2 44 487.30
cm dla KR4
. A .
58 Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24 m2 10 957.90

cm dla KR4




Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:

% 40 cm dla KR4 m2 2414,60
7 3 M 0/«
60 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: m2 32,10
25cmdl KR 1
N M 3 0/ .
61 Warstwa rr'lr(')zooch-ronna m1esza1-1k61‘ mleZWla(zana o CBR>35%: 15 m2 12723.95
cm (chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe)
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15
62 cm dla KR1(chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe) m2 1271425
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
63 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1977.40
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
64 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 10.328,00
65 Naw1erz.chn1a z.mleszankl niezwiazanej C90/3 0/31,5: 20 m2 42.40
cm(powierzchnia utwardzona kruszywem)
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podloze z
D.04.05.01. - S0 L .
mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
66 Podbudowa zasadnicza: mleszanka. zv&fla,;ana cerr%entem C8/10: 20 m2 712.25
cm dla KR4 (wyspy, zatoka do wazenia i wybruki)
67 PodbudO\'V'a z.asa,ld.m'cza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 24 m2 1402,60
cm(zatoki i pierscien)
68 Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem m2 2920
hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR1 (drogi boczne) '
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm
69 dla KR 1(zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo- m2 4 448,33
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm
70 dla KR 1(zjazdy, chodniki, §ciezki rowerowe, ciggi pieszo- m2 35,00
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)
D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
71 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 9 015,00
72 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia gtdwna) m2 34 433,00
D.04.10.01 [Podbudowa z mieszanki MCE
73 Dolna wargtwa Podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm dla m2 39 038,60
KR4(jezdnia glowna)
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
7 Warstwa $cieralna: kostka kamlenpa 15/17: '1'6 c'mrn'c'l Rodsypce m2 151530
piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pier§cien ronda)
75 Warstwa $cieralna: kqstka kamienna 8/11 10 cm na podsypce m2 322,72
piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy)
D-05.03.04. |Nawierzchnia z betonu cementowego
76 Warstwa na_W|erzc_hn|0wa z betonu cementoyvego C30/37, m2 212.10
dyblowana i kotwiona: 23 cm(zatoka do wazenia)
D-05.03.05.A |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
7 Warstwa wigzaca AC11W: 4 cm dla KR1($ciezki rowerowe) m2 194,50
78 Warstwa wiagzaca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1 905,50
79 Warstwa wiazaca: ACI6W: 5 cm dla KR4(jezdnia glowna) m2 33 788,20
80 Warstwa wiagzaca: ACI6W: 6 cm dla KR4 (jezdnia gtéwna) m2 8 752,40
D-05.03.05.B |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
81 Warstwa $cieralna AC5S: 4 cm($ciezka rowerowa) m2 185,20
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
82 Warstwa $cieralna: SMA8: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1897,30
83 Warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm dla KR4(jezdnia gtdwna) m2 8 594,80
84 Warstwa $cieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 33 327,60
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
85 Kostka be.to.nowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3 m2 1319,20
cm(chodniki)
86 Kostka betonowa n!efazqwana: 8 cm na podsypce piaskowo- m2 11 190,95
cementowa: 3 cm(ciag pieszo-rowerowy)
87 l'J'lozeme plytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor m2 31,80
761ty - 8 cm - 30x30 cm
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
Wyréwnanie i umocnienie powierzchni ptaskich, skarp, rowow i
88 $ciekow humusem grubo$ci 10 cm. wraz z obsianiem mieszanka m2 109 296,00
traw
89 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi m2 284,00




90 Umocnienia dna rowu i skarp ptyta azurowa typu MEBA (typ3) mb 37,06
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
91 L.Tloz'enic? przepustow z tworzywa sztucznego o srednicy 40 cm. pod mb 333,50
zjazdami
D.06.03.01 |Umocnienie poboczy
92 Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr.20 cm m2 12 163,50
D.07.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
93 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 1952,70
94 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 123,51
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
95 Przymocowanie tarcz znakow $rednich szt. 159,00
96 Przymocowanie tarcz znakow matych szt. 11,00
97 Przymocowanie tarcz znakow mini szt. 53,00
98 Ustawienie stupkéw stalowych do znakow szt. 184,00
99 Ustawienie stupkow w gniazdach szybkiego montazu szt. 36,00
100 Ustawienie elementéw U-18a szt. 1,00
101 Ustawienie elementow U-5a szt. 13,00
Stupki prowadzace oraz znakéw kilometrowych i
D-07.02.02. heklt)om[:etrowych Y
102 Ustawienie element(:)w U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 st 105,00
lub hektometrowymi U-8.
D-07.05.01 ([Bariery ochronne stalowe
103 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2 m 2132,90
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
104 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 0,80m m 429,70
105 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 811,60
106 Ogrodzenia i bramy m 556,50
107 Ustawienie wiaty przystanowej szt. 3,00
D.08.00.00. |ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Krawezniki betonowe —
108 Ustawienie krawe¢znikow betonowych 20x30 na fawie z betonu m 6 479,02
cementowego C16/20
109 Ustawienie opornikow betonowych 15x22 na tawie z betonu m 673.90
cementowego C16/20
D.08.03.01. [Obrzeza betonowe
110 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na lawie betonowej C8/10 z mb 7 200,50
oporem
D.08.05.01. [Scieki
111 Ustawienie $cieku trojkatnego mb 1638,50
112 Ustawienie $cieku przykraweznikowego mb 881,50
D.09.00.01 |(ZIELEN DROGOWA
zakup, transport i sadzenie drzew li§ciastych wraz z calkowita
113 zaprawg dolow oraz zastosowaniem hy_drobox(')w i ekra_n(’)w przeciw it 741.00
korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, siatka), C100- '
150, min. promien korony 0,75m
zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm wigzaniami
114 dla drzew lisciastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale szt. 2 223,00
pionowe
zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm na rygle
115 poprseczne g szt. 1 drzewg, dhugosé 1 palik: okoto 40 cmry ¢ szt 667000
116 $ciotkowanie drzew warstwa kory na grubos$¢ 5 cm promien misy 50 m3 28.90
cm dla drzew
117 zakup, transpo_rt, n_lontai oskone_k na drzewa zabezpieczajacych sot. 741,00
przed zgryzaniem i osmykowaniem
118 pielt;gnacj'a pasadz.onych drzew lisciastych, cena za rok, ujeto sot. 741,00
podlewanie i wymiang
D.10.00.00 [INNE ROBOTY
D.10.01.01. [Wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych
119 Wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych mb 33,90
D.10.07.01. |Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne




Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:

» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm

* Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20

120 cm m2 860,00
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.
» Kostka betonowa koloru grafitowego prostokatna, gr. 8 cm.
wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacja wysokosciowa wlazow
urzadzen podziemnvch
Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:
» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm
* Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20
121 cm. m2 2 239,50
» Warstwa wiagzaca ACI6W: 5 cm
» Warstwa $cieralna AC11S: 4 cm
wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacja wysoko$ciowa wlazow
urzadzen podziemnvch
GG-00.12.01 |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
122 Pom?ar powykonawczy wraz ze \{\/.znO\/.vieniem ,i rozgrapiczeniem ryczalt 1,00
granic pasa drogowego oraz stabilizacja punktow granicznych
BRANZA SANITARNA
D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 |[KANALIZACJA DESZCZOWA
123 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elementow istniejacych kpl. 70,00
124 Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN8 m 990,00
125 Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN12 m 80,00
126 Kanaly o $r. zewn. 315 mm SN8 m 390,00
127 Kanaly o $r. zewn. 315 mm SN12 m 300,00
128 Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN8 m 620,00
129 Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN12 m 101,00
130 Kanaly o $r. zewn. 500 mm SN8 m 1080,00
131 Kanaly o $r. zewn. 500 mm SN12 m 5,00
132 Kanaly o $r. zewn. 600 mm SN8 m 550,00
133 Kanaly o $r. zewn. 600 mm SN12 m 230,00
134 Kanaly o $r. zewn. 800 mm SN8 m 260,00
135 Kanaly o $r. zewn. 800 mm SN12 m 140,00
136 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 31,00
137 Studnie rewizyjne bet. DN1500 stud. 59,00
138 Studnie rewizyjne bet. DN2000 stud. 15,00
139 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 13,00
140 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 7,00
141 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszka sorpcyjna stud. 4,00
142 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszka sorpcyjna stud. 6,00
143 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszka sorpcyjna stud. 4,00
144 Studnie kanalizacyjne bet. $r. 500 mm z wpustem deszczowym kpl 187,00
145 Wylot zelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 16,00
146 Wylot zelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 8,00
147 Wylot zelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 1,00
148 Wylot zelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 2,00
149 Wylot zelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 3,00
150 Wylot zelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 3,00
151 Zbiornik retencyjny Zb2 VV=288,0 m3 kpl. 1,00
152 Zbiornik retencyjny Zb3.1 V=665,0 m3 kpl. 1,00
153 Zbiornik retencyjny Zb3.2 V=285,0 m3 kpl. 1,00
154 Zbiornik retencyjny Zb4 V=484,0 m3 kpl. 1,00
D.01.03.05. |[SIEC WODOCIAGOWA
D.01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej - w pasie isniejacej drogi
155 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 8,00
156 Demontaz sieci istniejacych m 100,00
157 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 26,00
Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,
158 PEHD) o s'r.zaé:%vnqtrznej 110 mm * polisienoyeh( m 60,00
D.01.03.05 g:;;l;:v(:/;v]va sieci wodociggowej - poza istniejacym pasem
159 Wilaczenia do sieci istniejacych kpl. 10,00
160 Demontaz sieci istniejacych m 70,00
161 Regulacje wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 30,00




Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,

162 PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm m 110,00
163 Hydrant ppoz. kpl. 1,00
D.03.02.01S |Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
164 Wilaczenia do sieci istniejacych kpl. 4,00
165 Demontaz sieci istniejacych m 189,00
166 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 62,00
167 Kanaly o $r. zewn. 200 mm m 60,00
168 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 3,00
169 Sieci kana}izacyjne - m(?ntaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 125,00
PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm
170 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwa odcinajaca stud. 1,00
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii
Do napowietrznych - kolizje w istniejacych pasa drogowych
171 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 2,00
172 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 17,00
173 demontaz linii napowietrznej nn mb 17,00
174 demontaz shupdw linii napowietrznej nn kpl 2,00
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii
Do napowietrznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi
175 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 1,00
176 posadowienie nowych stanowisk stupowych SN typu E (wymiana) kpl 2,00
177 demontaz shupdw linii napowietrznej nn kpl 1,00
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych
AL energetycznych - kolizje w istniejacych pasach drogowych
178 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 135,00
utozenie nowych linii kablowych SN
179 3xNA2XS(FIz])2Y1x150/25/2§ mb 50,00
180 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 61,00
181 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 64,00
182 demontaz linii kablowej nn, SN mb 78,00
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych
D-01-03.02. energetycznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi
183 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 40,00
utozenie nowych linii kablowych SN
184 3xNA2XS(FIz])2Y1x150/25/2§ mb 30,00
185 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 19,00
184 demontaz linii kablowej nn, SN mb 25,00
D.07.07.01. |OSWIETLENIE DROG
D.07.07.01. |Oswielenie ulic
185 montaz szafki o$wietleniowej kpl 3,00
186 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3288,00
187 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3803,00
188 mon'taz r'10'wych stupow oswietleniowych wysokosci 9m z kpl 68,00
wysiggnikiem
189 mon'taz r'10'wych stupow oswietleniowych wysokosci 7m z kpl 6,00
wysiggnikiem
190 montaz opraw o$wietleniowych typu 100W kpl 68,00
191 montaz opraw o$wietleniowych typu LED do$wietlacz przejscia — kpl 6,00
116W
D.07.07.01. _Prz_eb_udowa i demontaz systemow oswietleniowych - kolizje w
istniejacych pasach drogowych
192 demontaz stupa oswietleniowego ocynkowanego kpl 3,00
193 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 3,00
194 demontaz linii kablowej o$wietleniowej mb 88,00
D.07.07.01. Przeb'ud(?wfa i de.montaZ 'system()w oé‘wietleniowych - kolizje
poza istniejacymi pasami drogowymi
195 demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego typu ZN kpl 1,00
196 demontaz szafki o§wietleniowej nastupowe;j kpl 1,00
197 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 1,00
198 demontaz linii napowietrznej o§wietleniowej mb 48,00

BRANZA TELETECHNICZNA




Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w istniejacych pasach

D.01.03.04. drogowych
199 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 824,00
200 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl 3,00
201 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00
202 przestawienie slupkow kablowych kpl 1,00
203 przetozenie kabla miedzianego na nowg trase mb 462,00
204 budowa linii XTKMX 35x4x0.6 mb 35,00
D.01.03.04. :)J;:;r:;ic(ijerg;;ivzvj)il r:::ilekomunikacyjnych poaz istniejacymi
205 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 110,00
206 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 110,00
207 przetozenie kabla optycznego na nowa trase mb 180,00
D.01.03.04. |Budowa kanalu technologicznego.
208 budowa kanalizacji KTp-1 mb 322,00
209 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 648,00
210 studnia kablowa SKR-2 kpl 51,00
BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY
PRZEPUST P-1
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 [Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
211 - wykonanie wykopu m® 882,23
M-11.01.04 |Zasypanie gruntow i wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem
212 - wzmocnienie podfoza - wymiana gruntu m® 447,67
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
213 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
214 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 25,00
215 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m 28,15
216 - wykonanie zaggszczonej zasypkKi rury m® 265,26
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
217 pc\;vydsypce piask.-cem gr. 10 cr$1y e P m’ 33,40
PRZEPUST P-2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
218 - wykonanie wykopu me 169,70
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
219 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
220 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 22,57
221 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 25,96
222 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m’ 130,64
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
223 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr?ly e P m’ 21,70
224 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 3,00
PRZEPUST P-3
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
225 - wykonanie wykopu m® 272,14
M-11.01.04 |Zasypanie gruntéw i wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem
226 - wzmocnienie podloza - wymiana gruntu m® 14,88
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
227 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
228 - wykonanie materaca pod przepustem m® 36,17
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
229 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 15,74
230 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm me 15,17
231 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 162,62
232 - wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na m 15,87

podsypce piask.-cem gr. 10 cm




233 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 7,70
PRZEPUST P-4
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
234 - wykonanie wykopu m 491,57
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
235 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
236 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 33,59
237 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 45,03
238 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m 1430,41
239 - wykonanig umochienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 17,36
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-5
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
240 - wykonanie wykopu m? 410,46
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
241 - rozbidrka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
242 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1800 mm mb 28,21
243 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m 44,41
244 - wykonanie zaggszczonej zasypkKi rury m® 429,42
245 - Wykonani_e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na me 55,82
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
246 - potki przetazowe dla matych zwierzat m? 37,45
PRZEPUST P-6
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
247 - wykonanie wykopu m® 440,00
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
248 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
249 - wykonanie materaca pod przepustem m 61,86
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 23,76
251 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 28,40
252 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m 301,19
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
253 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr?ly e P m’ 14,43
PRZEPUST P-7
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
254 - wykonanie wykopu m® 154,52
M-11.02.02 |Materac wzmocniony siatkami
255 - wykonanie materaca wzmocnionego siatkami pod rurg przepustu m® 18,23
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
256 - rozbiorka elementoéw przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 17,21
258 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 21,24
259 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury me 102,13
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
260 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr?]y I P m’ 16,11
PRZEPUST P-8
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
261 - wykonanie wykopu me 559,00

M-20.00.00

INNE ROBOTY




M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
262 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
263 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 29,70
264 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 33,48
265 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 546,18
266 - wykonanio_a umochienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 83,72
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
267 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 11,26
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z
268 konstrukcja wsporcza zgodnie z opisem w zat. nr 1 do Umowy kpl 1,00
(wymagany termin trwalosci dla tablicy 8 lat od montazu)
RAZEM ODCINEK D1 [ZX. NETTO]:
ODCINEK D2: od km 45+710 do km ok. 51+800
Lp. | NumerssT Nazwa i opis pozycji Jednostka' i Cena jedn. Wartosé
Nazwa Tlos¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA DROGOWA
D.00.00.00 |WARUNKI OGOLNE
D.00.00.00 |Wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*
w tym m.in.:
- Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji
powykonawczej,
-Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bgdzie ruch
zwigzany z budowa oraz ich odbudowa i ew. uszkodzonych
budynkow w ich sasiedztwie,
-Koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym i srodowiskowym, jak
1 rowniez rCallZ?Cja wymogc')lw deC?’Z_]l o s'rodow1sk-owych - ryczalt 1,00
uwarunkowaniach w trakcie robot oraz wykonanie wszystkich
czynnosci zwiazanych z wypetnieniem wymagan $rodowiskowych
zawartych w decyzjach derogacyjnych, a takze w razie koniecznosci
uzyskanie odrgbnych decyzji derogacyjnych niezbednych do
realizacji robot, opracowanie sprawozdan)
- Koszt wykonania, utrrzymania i likwidacji tymczasowej
organizacji ruchu w tym rowniez drog i objazdow tymczasowych,
- Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5%
calkowitej wartosci oferty netto w zakresie odcinka D2
2 S‘aperskie sPrawdzenie terenu pod katem niewypatow i ryczalt 1,00
niewybuchow
Nadzor archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badan
3 . . . R . ryczalt 1,00
stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |Geodezyjna obsluga inwestycji
4 Wyznaczenie trasy jezdni, obstuga geodezyjna budowy ryczatt 1,00
D.01.02.01 |Usunigecie drzew i krzewow
D-01.02.01. [Scinanie drzew przedzialy §rednica pnia
5 Scinanie drzew ($r. < 16 cm) Szt. 409,00
6 $cinanie drzew ($r. 16 - 25 cm) szt. 72,00
7 Scinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) Szt. 35,00
8 $cinanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 37,00
9 Scinanie drzew ($r. 46 - 55 cm) Szt. 62,00
10 $cinanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 50,00
11 $cinanie drzew ($r. 66 - 75 cm) Szt. 34,00
12 $cinanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 80,00
D-01.02.01. [Karczowanie drzew i krzewow Srednica pnia
13 karczowanie drzew ($r. < 16 cm) szt. 184,00
14 karczowanie drzew ($r. 16 - 25 cm) szt. 61,00
15 karczowanie drzew ($r. 26 - 35 cm) szt. 30,00
16 karczowanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 36,00
17 karczowanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 61,00
18 karczowanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 48,00
19 karczowanie drzew ($r. 66 - 75 cm) szt. 34,00
20 karczowanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 77,00




21 mechaniczne karczowanie ggstych krzakow i podszycia m? 16285,00
D-01.02.01. |Wywéz dluzyc, karpin i galezi
22 wywozenie dtuzyc na odleglos¢ do 40 km m’ 221,40
23 wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 40 km mp 200,40
24 wywozenie galgzi na odlegtos¢ do 40 km mp 575,90
D-01.02.01. |Utylizacja
25 utylizacja karpin i galezi t 271,70
D-01.02.01. [Uporzadkowanie terenu po wycince
26 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu drzew m? 631,00
zyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowani zakraczenia.
D-01.02.01. |Wycinka obszaréw poro$ni¢tych lasami
28 Wycinka lasow obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,14
29 Wycinka lasoéw - lasy panstwowe ha 0,45
30 Karczowanie po wycince lasow ha 0,59
31 Uprzatnigcie terenu po wycince i karczowaniu lasow ha 0,59
D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00
D.01.02.02a |Zdjecie warstwy humusu
Zdjgcie warstwy humusu o grubosci $redniej 40 cm. wraz z
3 odifiezieniemv:l}; odktad W}gfkonawcy i utylijzach m’ 106 55040
D.01.02.03. |Wyburzenie/przeniesienie obiektéw budowlanych
34 Przestawienie istniejacej kapliczki kpl 1,00
D.01.02.04 |Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
35 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $redniej grubosci 14 cm m2 38223,50
Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa - $rednia
36 grubos¢ 30 cm m2 4076,70
37 Rozbiorka podbudowy z kruszywa famanego grubosci sredniej 22 m2 38223,50
38 Rozbiodrka chodnikow z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z m2 1203,40
Rozbiorka chodnikow z ptyt betonowych chodnikowych wraz z
39 podbudows m2 153,90
40 Rozbiorka nawierzchni zjazdoéw z plyt betonowych wraz z m2 144,80
41 Rozbidrka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wraz z m2 785,59
42 Rozbiodrka nawierzchni zjazdow bitumicznych wraz z podbudowa m2 689,50
43 Rozbiorka nawierzchni zjazdéw z kruszywa wraz z podbudowa m2 640,10
44 Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z m2 139,80
45 Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z lawa m 1393,70
46 Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa m 930,30
47 Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z pretéw stalowych/stupkoéw m 55,10
48 Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach m 1394,60
49 Rozbidrka wiat szt. 7,00
50 Rozbiorka rowow krytych pod zjazdami m 146,60
51 Rozbidrka barier m 277,50
52 Rozbiodrka stupkow do znakow drogowych szt. 100,00
53 Zdjgcie tarcz znakow drogowych szt. 105,00
54 Rozbiodrka stupkow kilometrowych i hektometrowych szt. 122,00
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kat.
Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na
55 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m3 166669,70
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw
56 \]jv(;/r;z(;\:ame i zaggszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z m3 3145280
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz z
57 pozyskaniem gruntu) m3 65949,60
D.02.03.01e |Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej
Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o
58 CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR4(droga m2 32071,30
Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o
59 CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR3(drogi m2 1339.10
Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
60 25 cm stabilizowanej georusztem dla KR 2(drogi boczne) m2 769,10
Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
61 m2 1344,10

25 cm stabilizowanej georusztem dl KR 1(drogi boczne)




D.04.00.00 |[PODBUDOWY
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podloze z
[.04.04.02 mieszanki niezwiazanej
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 15
62 cm dla KR4 m2 24031,60
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24
63 cm dla KR4 m2 31774,90
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24
64 cm dla KR3 m2 1118,60
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
65 40 cm dla KR4 m2 6632,10
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
66 25 em dl KR 1 m2 234,50
Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 15
67 cm (chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe) m2 1278230
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15
68 cm dla KR 1(chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe) m2 12774,70
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
69 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR1(drogi boczne) m2 1672,10
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
70 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne) m2 602,60
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
1 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR3(drogi boczne) m2 1013,80
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
72 ©90/3 0/31,5: 20 em dla KR4(jezdnia glowna) m2 24207,60
Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5: 20
& cm(powierzchnia utwardzona kruszywem) m2 205,10
D.04.05.01. Po_dbudov_va, v_varstvsfa ml_"ozoochronna 1 ulepszone podloze z
mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
74 Podbudowa zasadnicza: mieszanka. zv&.liq.zana cem.entem C8/10: 20 m2 198,70
cm dla KR4 (wyspy, zatoka do wazenia i wybruki)
75 Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 24 m2 903,20
76 Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem m2 1369,70
77 Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem m2 686,10
78 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm m2 16013,20
79 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm m2 35,00
D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego.
80 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia gtdwna) m2 21248,30
81 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 23361,70
82 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR3(drogi boczne) m2 943,60
D.04.10.01 [Podbudowa z mieszanki MCE
83 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cmdla|] m2 26553,30
D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
Warstwa $cieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm na podsypce
84 piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pierécierr)'l rorﬁ:’a) m2 905,40
Warstwa $cieralna: kostka kamienna 8/11 10 cm na podsypce
8 piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy) PP m2 196,60
D-05.03.05.A |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
86 Warstwa wigzaca AC11W: 4 cm dla KR1($ciezki rowerowe) m2 151,90
87 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR1(drogi boczne) m2 1550,60
88 Warstwa wigzaca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 574,00
89 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR3(drogi boczne) m2 936,60
90 Warstwa wigzaca: ACI6W: 5 cm dla KR4(jezdnia glowna) m2 22914,90
91 Warstwa wiazaca: AC16W: 6 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 20656,50
D-05.03.05.B |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
92 Warstwa $cieralna AC5S: 4 cm($ciezka rowerowa) m2 144,70
D.05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
93 Warstwa $cieralna: SMA8: 4 cm dla KR 1(drogi boczne) m2 1541,90
94 Warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 570,70
95 Warstwa $cieralna: SMA8: 4 cm dla KR3(drogi boczne) m2 931,60
96 Warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm dla KR4(jezdnia gléwna) m2 20301,40
97 Warstwa $cieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 22595,70
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3
98 m2 3748,00

cm(chodniki)




99 Kostka betonowa niefazowana: 8 cm na podsypce piaskowo- m2 8867,30
100 Utozenie ptytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor m2 85,00
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekéw
99 Wyréwnanie i umocnienie powierzchni plaskich, skarp, rowow i m2 167543,80
100 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi m2 491,10
101 Umocnienia dna rowu ptyta azurowa typu MEBA (typ2) mb 761,83
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
102 Ulozenie przepustow z tworzywa sztucznego o $rednicy 40 cm. pod mb 533,80
D.06.03.01 |Umocnienie poboczy
103 Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr.20 cm m2 13170,30
D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 [Oznakowanie poziome
104 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 2300,70
105 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 86,30
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
106 Przymocowanie tarcz znakow $rednich szt. 182,00
107 Przymocowanie tarcz znakow matych szt 14,00
108 Przymocowanie tarcz znakow mini szt. 27,00
109 Ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 194,00
110 Ustawienie stupkéw w gniazdach szybkiego montazu szt. 70,00
111 Ustawienie elementow U-3a szt 12,00
112 Ustawienie elementéw U-5a szt. 14,00
D-07.02.02. |Shlupki prowadzace oraz znakéw kilometrowych i
113 Ustawienie element(:)w U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 st 110,00
lub hektometrowymi U-8.
D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
114 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2 m 2731,60
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
115 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 161,80
116 Ogrodzenia i bramy m 1042,60
117 Ustawienie wiaty przystanowej szt. 7,00
D.08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Krawezniki betonowe —
118 Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na tawie z betonu m 5252,90
119 Ustawienie opornikow betonowych 15x22 na lawie z betonu m 611,50
D.08.03.01. |Obrzeza betonowe
120 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na lawie betonowej C8/10 z mb 6750.90
oporem
D.08.05.01. [Scieki
121 Ustawienie $cieku trojkatnego mb 555,00
D.09.00.01 |ZIELEN DROGOWA
zakup, transport i sadzenie drzew li$ciastych wraz z calkowita
zaprawg dotow oraz zastosowaniem hydroboxow i ekrandw przeciw
122 kol:zenr?ych Pa 14- 16, 250- 300 cm, i, Nx3 (balot, siatka)[,,Cloo- szt 1008,00
150, min. promien korony 0,75m
zakup, transport i montaz palikéw o $rednicy 6- 8 cm wigzaniami
123 dla drzew lisciastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale szt. 3024,00
pionowe
zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm na rygle
124 poprlz)e,:czne g szt. 1 drzewg, dhugosé 1 palik;/ okoto 40 cnl;y ¢ szt 9072,00
125 sciotkowanie drzew warstwa kory na grubo$¢ 5 cm promien misy 50 m3 39,60
cm dla drzew
126 zakup, transpo_rt, n_lontai oskone_k na drzewa zabezpieczajacych it 1008,00
przed zgryzaniem i osmykowaniem
197 piel@gnacj' a pasadz.onych drzew lisciastych, cena za rok, ujeto sot. 1008,00
podlewanie i wymiang
D.10.00.00 [INNE ROBOTY
D.10.07.01. |Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne
128 Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: m2 1028,70
129 Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: m2 2916,90
GG-00.12.01 (Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
130 Pomiar powykonawczy wraz ze wznowieniem i rozgraniczeniem ryczalt 1,00

granic pasa drogowego oraz stabilizacjg punktow granicznych

BRANZA SANITARNA

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO




D.03.02.01 (KANALIZACJA DESZCZOWA
131 Regulacje wysokosciowe i wymiana elementow istniejacych kpl. 90,00
132 Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN8 m 950,00
133 Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN12 m 40,00
134 Kanaty o $r. zewn. 250 mm SN8 m 8,00
135 Kanaly o $r. zewn. 315 mm SN8 m 1180,00
136 Kanaly o $r. zewn. 315 mm SN12 m 80,00
137 Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN8 m 740,00
138 Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN12 m 60,00
139 Kanaly o $r. zewn. 500 mm SN8 m 300,00
140 Kanatly o $r. zewn. 500 mm SN12 m 45,00
141 Kanaly o $r. zewn. 600 mm SN8 m 125,00
142 Kanatly o $r. zewn. 600 mm SN12 m 40,00
143 Kanaty o ér. zewn. 800 mm SN8 m 15,00
144 Kanat tloczny PE315 m 460,00
145 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 64,00
146 Studnie rewizyjne bet. DN1500 stud. 21,00
147 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 13,00
148 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 11,00
149 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszka sorpcyjna stud. 5,00
150 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszka sorpcyjna stud. 9,00
151 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszka sorpcyjna stud. 4,00
152 Studnie kanalizacyjne bet. $r. 500 mm z wpustem deszczowym kpl. 160,00
153 Studnia rozprezna kpl. 1,00
154 Pompownia wod opadowych kpl. 1,00
155 Wylot zelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 18,00
156 Wylot zelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 5,00
157 Wylot Zelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 8,00
158 Wylot zelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 6,00
159 Wylot Zelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 2,00
160 Wylot zelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 2,00
161 Zbiornik retencyjny Zb5.1 V=264,0 m3 kpl. 1,00
162 Zbiornik retencyjny Zb5.2 V=387,0 m3 kpl. 1,00
163 Zbiornik retencyjny Zb6.1 V=385,0 m3 kpl. 1,00
164 Zbiornik retencyjny Zb6.2 V=194,0 m3 kpl. 1,00
165 Zbiornik retencyjny Zb7.1 V=167,0 m3 kpl. 1,00
166 Zbiornik retencyjny Zb7.2 V=230,0 m3 kpl. 1,00
167 Zbiornik retencyjny Zb8 VV=496,0 m3 kpl. 1,00
168 Zbiornik retencyjny Zb9.1 V=258,0 m3 kpl. 1,00
169 Zbiornik retencyjny Zb9.2 V=121,0 m3 kpl. 1,00
D.01.03.05. [SIEC WODOCIAGOWA
D.01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej w pasie istniejacej drogi
170 Wilaczenia do sieci istniejacych kpl. 10,00
171 Demontaz sieci istniejacych m 260,00
172 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 36,00
173 Sieci wodf)ciqgowe - m(.)ntaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 40,00
PEHD) o $r.zewngtrznej 90 mm
174 Sieci wodf)ciqgowe - m(.)ntaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 220,00
PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm
175 Hydrant ppoz. kpl. 1,00
D.01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej poza pasem istniejacej drogi
176 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 22,00
177 Demontaz sieci istniejagcych m 800,00
178 Regulacje wysokosciowe i wymiana elementow istniejacych kpl. 30,00
Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE
179 PEHD) o s'riza::%vnqtrznej 110 mm * P e m 900,00
180 Hydrant ppoz. kpl. 8,00
D.03.02.01S |Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
181 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 1,00
182 Regulacje wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 23,00
Sieci kanalizacyjne - montaz rurociaggdw z rur polietylenowych (PE,
183 PEHD) o s'rizev);antrznej 110 mm * P e m 250,00
184 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwg odcinajaca stud. 1,00

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH




Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii

D-01.03.01 napowietrznych - kolizje w istniejacych pasach drogowych
185 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 3,00
186 demontaz linii napowietrznej nn mb 122,00
187 demontaz stupdw linii napowietrznej nn kpl 3,00
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii
D-01.03.01 napowietrznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi
188 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 3,00
189 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 91,00
190 demontaz linii napowietrznej nn mb 89,00
189 demontaz stupdw linii napowietrznej nn kpl 3,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w z_akre_sie pgdowy linii kablowych
energetycznych - kolizje w istniejacych pasach drogowych
190 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 565,00
uwloZenie nowych linii kablowych SN
191 3xNA2x5(F|i/)2Y1x150/25/2g mb 141,00
192 uwloZenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x240 mb 94,00
193 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 445,00
194 uloZenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 83,00
195 przestawienie ztacz kablowych nn kpl 6,00
196 montaz nowego zfacza nn kpl 2,00
197 demontaz nowego ztacza nn kpl 2,00
198 demontaz linii kablowej nn, SN mb 332,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w z_akresie.bU(Eio_wy Iin_ii kabloyvych _
energetycznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi
199 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 50,00
ulozenie nowych linii kablowych SN
200 3xNA2x5(F|_y)2Y1x150/25lzg mb 12,00
201 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x240 mb 8,00
202 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 49,00
203 demontaz linii kablowej nn, SN mb 8,00
D.07.07.01. [OSWIETLENIE DROG
D.07.07.01. |Os$wietlenie drég
204 montaz szafki o$wietleniowej kpl 2,00
205 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3380,00
206 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3899,00
207 mon'taz r'10'wych stupow oswietleniowych wysokosci 9m z kpl 69,00
wysiggnikiem
208 mon'taz r'10'wych stupow oswietleniowych wysokosci 7m z kpl 12,00
wysiggnikiem
209 montaz opraw o$wietleniowych typu 100W kpl 70,00
210 montaz opraw o$wietleniowych typu 32W kpl 12,00
211 montaz opraw o$wietleniowych typu LED do$wietlacz przejscia — kpl 6,00
116W
D.07.07.01. Przeb_ud(?vs_'a i defnontai _sysyteméw (.)éwietleniowych - kolizje
poza istniejacymi pasami drogowyml
212 demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego typu ZN kpl 6,00
213 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 8,00
214 montaz linii napowietrznej AsXSn2x25 mb 48,00
215 demontaz linii napowietrznej o$wietleniowej mb 352,00
BRANZA TELETECHNICZNA
D.01.03.04. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w istniejacych pasach
drogowych
204 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 1221,00
205 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 232,00
206 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl 1,00
207 studnia kablowa SKR-2 kpl 1,00
208 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00
209 przelozenie kabla optycznego na nowa trasg mb 121,00
210 przebudowa kabla miedzianego mb 343,00
211 budowa linii XzZTKMXw 24x2x1.2 mb 110,00
212 budowa linii XzZTKMXpw 25x4x0,8 mb 51,00
D.01.03.04. Usunit;_cie Kkolizji te.lekomunikacyjnych poza istniejacymi
pasami drogowymi
213 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 2438,00




214 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 37,00
215 przetozenie kabla optycznego na nowa trasg mb 418,00
216 przebudowa kabla miedzianego mb 480,00
217 budowa linii XzZTKMXw 24x2x1.2 mb 110,00
218 budowa linii XzTKMXpw 25x4x0,8 mb 42,00
D.01.03.04. |Budowa kanalu technologicznego.
219 budowa kanalizacji KTp-1 mb 430,00
220 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5646,00
221 studnia kablowa SKR-2 kpl 58,00
BRANZA MOSTOWA
REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NAD RZ. WIERZYCA
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
222 - wykonanie wykopu m’ 1347,02
M-11.01.04 |Zasypanie gruntow i wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem
223 - wykonanie zageszczonej zasypki m° 1305,41
M-12.00.00 |ZBROJENIE
M-12.01.00 [Stal zbrojeniowa
224 - zbrojenie zelbetowej ptyty wzmacniajacej t 5,88
M-13.00.00 [BETON
M-13.01.00 Wykonanie elementéw zelbetowych
225 - beton zelbetowej ptyty wzmacniajacej m 41,61
M-15.00.00 |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M-15.01.01 |lzolacja bitumiczne wykonywane na zimno
226 - wykonanie izolacji na zimno m? 463,60
M-16.00.00 |ODWODNIENIE
M-16.01.06 |Ekran nad przepustem wraz z drenazem
227 - $ciek skarpowy mb 22,00
228 - wykonanie drenazu mb 91,28
229 - wykonanie ekranu m? 128,54
M-16.01.07 |Odwodnienie zasypki przyczotka
230 - wykonanie geomembrany kubetkowej m? 463,60
231 - wykonanie drenazu mb 43,12
M-19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.04 |Balustrady stalowe
232 - wykonanie balustrady stalowej mb 48,00
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.01.13  |Umocnienie skarp kostka kamienng
233 - opaski przy $cianach czotowych m? 33,80
M-20.02.00 |ROBOTY ROZNE
234 |M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
- rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
235 - regulacja narzutu kamiennego na dnie cieku kpl. 1,00
236 - re.gulacja i uzupelnienie narzutu kamiennego w ciagu potek dla m? 109,20
zwierzat
PRZEPUST P-10
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
237 - wykonanie wykopu m’ 569,30
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
238 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
239 - wykonanie materaca pod przepustem m® 53,35
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
240 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany $1800 mm mb 18,37
241 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 28,29
242 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 322,69
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
243 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr?]y I P m’ 39,58
244 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m’ 5,00
245 - potki przetazowe dla matych zwierzat m? 27,68

PRZEPUST P-11




M-11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
246 - wykonanie wykopu m 376,88
M-11.01.04 |Zasypanie gruntéw i wykonanie nasypéw wraz z zage¢szczeniem
247 - wzmocnienie podfoza - wymiana gruntu m® 30,95
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
248 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
249 - wykonanie materaca pod przepustem m® 38,77
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany $1200 mm mb 16,02
251 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m° 18,20
252 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 194,46
253 - wykonanit_e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na ml 20,42
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
254 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 4,99
PRZEPUST P-11.1
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
255 - wykonanie wykopu m 232,50
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
256 - rozbidrka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢$1200 mm mb 19,33
258 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 21,61
259 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 130,12
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
260 pc\;vydsypce piask.-cem gr. 10 cr$1y e P m’ 28,9
261 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 8,86
PRZEPUST P-13
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
262 - wykonanie wykopu m’ 341,17
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
263 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
264 - wykonanie materaca pod przepustem m® 38,82
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
265 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany $800 mm mb 16,92
266 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m° 16,10
267 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m’ 148,09
268 - wykonanu_e umochnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 16,32
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-14
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
269 - wykonanie wykopu m 337,50
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
270 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E ;J‘:Zfsztz);em podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
271 - wykonanie materaca pod przepustem m® 44,51
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
272 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 19,57
273 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m° 17,94
274 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 250,12
275 - wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na m? 20,52

podsypce piask.-cem gr. 10 cm

PRZEPUST P-15




M-11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
276 - wykonanie wykopu m 453,64
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
277 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
278 - wykonanie materaca pod przepustem m® 55,84
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
279 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 24,63
280 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m° 24,23
281 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 317,99
282 - wykonanit_e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na ml 17,04
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-16
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
283 - wykonanie wykopu m 826,49
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
284 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
285 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 29,30
286 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m® 33,12
287 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m° 449,02
288 - Wykonanig umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 47.08
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
289 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 18,86
ROW KRYTY NR 1
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
290 - wykonanie wykopu me 50,85
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
291 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 12,23
292 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m° 14,56
293 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m° 100,00
294 - Wykonanig umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 4238
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
295 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 2,00
ROW KRYTY NR 2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
296 - wykonanie wykopu m® 84,65
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
297 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 16,10
298 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m° 18,69
299 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m’ 133,47
300 - wykonanu_e umochnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 45,80
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
301 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 4,60
ROW KRYTY NR 3
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
302 - wykonanie wykopu m® 41,60
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
303 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany $1200 mm mb 10,98
304 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m® 13,20
305 - wykonanie zageszczonej zasypki rury m® 40,72
306 - wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na m 20,81

podsypce piask.-cem gr. 10 cm




307 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 13,72

Istniejacy przepust w ciagu pod droga DP2201G kier. Wielki
Klincz

M-20.00.00 [INNE ROBOTY

M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe

308 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z

309 konstrukcja wsporcza zgodnie z opisem w zat. nr 1 do Umowy kpl 1,00

(wymagany termin trwalosci dla tablicy 8 lat od montazu)

RAZEM ODCINEK D2 [ZL. NETTO]:

RAZEM WARTOSC OFERTY (D1+D2) [ZL NETTO]:
PODATEK VAT 23%:
RAZEM WARTOSC OFERTY [ZL BRUTTO]:
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