SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kody CPV
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45312100-8 Roboty w zakresie Systemu Sygnalizacji Pozaru i

sterowania oddymieniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych Systemu Sygnalizacji Pozaru w Pawilonie nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu w
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska dz.3/13 obr.4

Uwaga: Uzupetnieniem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis Systemu Sygnalizacji Pozaru w
projekcie wykonawczym. Opracowania te powinny by¢ rozpatrywane tacznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania rob6t instalacyjnych
Systemu Sygnalizacji Pozaru w Pawilonie nr XX Oddziatu uzaleznier od alkoholu w Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska dz.3/13 obr.4
w zakresie:
* montazu i wyposazenia centrali CSP,
* montazu okablowania wraz z systemami mocowan,
* montazu czujek i elementow sterujgco-monitorujgcych,
» montazu sygnalizatorow optyczno-akustycznych,
* oprogramowania centrali,
» wykonaniem prob i pomiaréw potwierdzajacych wtasciwe wykonanie instalaci,
* uruchomieniu systemu,
» szkoleniem w zakresie obstugi urzadzen i systemu.

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych
na celu wykonanie robét zwigzanych z:

» kompletacjq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegblnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentagii,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
elementow i przewodow,



» zamontowaniem wszystkich elementéw, w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq
techniczna,
» dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, przy uzyciu materiatéw oraz Srodkéw wg
dokumentacji technicznej,
* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna,.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.
1.5. Obowiazki wykonawcy rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawstwo robét powinno uwzgledniaé:



wymagania okreslone w odnos$nych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru
technicznego robot elektrycznych oraz systemow przeciwpozarowych,

zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

wymagania techniczne i zalecenia producentdéw urzadzen,

wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosSci, przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy,

przepisy ochrony przeciwpozarowej,

przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterdw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Na zgdanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne,
funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pi$mie, najpdzniej w dniu ztoZenia

oferty.

1.6. Dokumentacja robé6t budowlanych
Dokumentacje rob6t montazowych systemu sygnalizacji pozaru stanowia;

projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow

protokoty odbioréw cze$ciowych, koficowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

Wykonawca sporzadzi uzgodniong z Zamawiajacym ilos¢ kompletow dokumentacji rob6t montazowych,
uwzgledniajacej ustalone jego kontraktem produkty i urzadzenia (system). Dokumentacja powinna
zawierac:

aktualng architekture,

petne informacje dotyczace sposobu i miejsca montazu elementow instalacji, skoordynowane
migdzybranzowo,

schematy instalacj,

petne informacje dotyczace parametrow technicznych urzadzen i ich iloéci,



» kopie niezbednych Swiadectw, dopuszczen i certyfikatow zgodno$ci na stosowane urzadzenia |
materiaty.
Dokumentacja rob6t montazowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. Dokumentacja rob6t montazowych powinna by¢ uzgodniona z projektantem i rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Ponadto wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe dotyczace:
* wezldw poszczegdlnych instalacji wraz z koordynacjg miedzybranzowa,
 detali instalacyjnych podtaczen i mocowan urzadzen i przewodow,
* aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtdwnych urzadzen.
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowa¢ sie w biurze budowy i stuzyé do roboczego
dokumentowania:
» odstepstw od rozwigzan projektowych,
* uzupetniajgcych informacji dotyczacych sposobu i miejsca montazu elementéw instalacyjnych
oraz ich parametrow technicznych,
» stanu zaawansowania robot.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajaca;
» plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw roboczych,
» pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespotem
projektowym,
* gwarancje, atesty, dowody zakupdw, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
» protokoty préb i pomiarow pomontazowych,
* instrukcje uzytkowania instalacji,
» protokoty szkolen personelu uzytkownika.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji systemu sygnalizacji poizaru musza posiadac aktualne
polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i odpowiadac
polskim normom.

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania szczegotowe

Centrala Systemu sygnalizacji Pozaru

Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200 lub rbwnowazna technicznie z mozliwoscig podtaczenia do 4
petli dozorowych z mozliwoScig adresowania po 64 elementy liniowe w kazdej petli. Linie dozorowe mogg
pracowac w uktadzie petlowym lub promieniowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w
instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemno$ci przewodow linii dozorowe.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 256 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne
komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawiajg sie na wySwietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng
lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢ programowania wtasnych komunikatow dla tzw.
alarmow technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowe;.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposéb prezentacji opcji
programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie utatwia komunikowanie
sie osoby obstugujacej z centrala.

W centrali POLON 4200 dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowa¢ jeden z 17 wariantow
alarmowania. Rozne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalajg na
poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w okreslonych indywidualnych warunkach,
panujacych w strefie, a takze na wprowadzenie indywidualnych kryteriéw dla sprawnego zorganizowania
systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalowane w niej
elementy na dwie grupy, pozwalajgce utworzy¢ koincydencje w ramach jednej strefy.

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi centrala POLON 4200 moze realizowac
poprzez wbudowane dwie grupy wyjs¢ sterujgcych. Sg to: - 8 nadzorowanych przekaznikéw z
bezpotencjatowymi stykami przetacznymi, oraz - 2 nadzorowane linie sterujace.

WyjScia te mozna programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6 kategoriach pracy oraz w
duzej liczbie wariantdw w ramach kategorii. Dwie nadzorowane linie kontrole umozliwiajg hadzorowanie



stanu dotaczonych zewnetrznych urzadzen badz obwodow. Wyjscia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i
PS/2) umozliwiajg dotgczenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego,
systemu integracji i nadzoru instalacji lub komputera oraz terminali sygnalizacji rownolegtej. Centrala
POLON 4200 pamieta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas dozorowania
obiektu oraz ma licznik alarméw pozarowych — max 9999 alarméw. Zdarzenia te moga by¢ wydrukowane
na tasmie papierowej, w sposdb uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za pomocg
wbudowanej drukarki termiczne;.

Elementy detekcyjne

Elementy detekcyjne — czujki optyczne wg standardéw 4046, lub rownowazne technicznie posiadajace

certyfikat CNBOP zgodny z norma PN-EN 54-7 i wbudowane izolatory zwar¢. Czujki powinny by¢

montowane w dedykowanych gniazdach czujek.

Elementy sterujace

Elementy sterujace — moduty wejS¢ i wyjS¢ liniowych wg POLON, lub réwnowazne technicznie

posiadajace certyfikat CNBOP o co najmniej jednym wyj$ciu przekaznikowym wyposazone w izolatory

zwarc.

Kable i przewody

Przewody do stosowania w systemach sygnalizacji pozaru o odpowiedniej rezystancji oraz indukcyjnosci.

Dla przewodow sterujgcych oraz zasilajgcych wymagane jest posiadanie klasy PH90 i mocowane za

pomocg uchwytow systemowych PHI0

Zastosowano przewody:

+  YnTKSYekw 1x2x0,8

« HDGs 2x1 PH90 FE180

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach

(oznaczenie ,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do

wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robot:

* samochdd dostawczy,

e rusztowania

* elektronarzedzi,

» obcinarki do przewoddw i innego drobnego sprzetu do robot elektrycznych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1. Transport materiatéw i elementéw instalacji, osprzetu i przewodéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu:

» samochodu dostawczego,
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czeSci opisowej i

graficznej,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1. Montaz urzadzen
Montaz wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w kraju normami i przepisami podanymi.
Uwagi dodatkowe:

» Potaczenia elementow liniowych wykonane beda kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 wcigganych
do rur winidurowych np. RVS-18. Sposob uktadania rur przyja¢ taki sam jak dla innych instalacii
elektrycznych.

* W przypadku prowadzenia linii, wymagajacej ciggtosci dostawy sygnatu w warunkach pozaru
nalezy zastosowa¢ przewody HDGs PH90 2x1. Przewody uktada¢ na uchwytach i kotkach
niepalnych bezpo$rednio do podtoza zgodnie z certyfikatem kabla.

» Przejscia przez Sciany i stropy bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy uszczelni¢ za
pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych.

»  Czujki instalowa¢ zawsze bezposrednio na stropie, w taki sposob aby wskaznik zadziatania dla
czujek montowanych w pomieszczeniach byt widoczny od strony drzwi.

* W przypadkach kolizji lub zblizerr zachowana ma by¢ odlegtos¢ 50 c¢cm czujek od Scian,
podciggdw, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegto$ci mniejszej niz 15 cm
od stropu), opraw $wietlnych itp.

» Zachowana powinna by¢ odlegtos¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

» Zachowana powinna by¢ odlegto$¢ min. 30 cm przewoddéw instalacji SSP od innych przewodéw
i kabli elektrycznych.

* Reczne ostrzegacze pozaru instalowane bedg na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

» Centralka sygnalizacji pozaru zainstalowana bedzie na wysokosci 1,3m umozliwiajacej tatwy
odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

Czujki dymu nalezy instalowa¢ w gniazdach czujek. Gniazda nalezy montowa¢ do stropu wtasciwego oraz
do sufitu podwieszanego. W przypadku montazu czujki w gniezdzie na stopie wkasciwym (nad sufitem
podwieszanym) nalezy przewidzie¢ dodatkowy wskaznik zadziatania czujki montowany na suficie
powieszanym.

Moduty liniowe nalezy instalowa¢ w obudowach.

5.2. Trasy kablowe

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i
urzadzen. Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych. Instalacje
teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposéb, aby eliminowa¢
szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pdl elektromagnetycznych ze strony instalacji
elektrycznych, zalania wodg ze strony instalacji sanitarnych, itp. Instalacje powinny by¢ wykonane w
sposdb umozliwiajacy dostep konserwacyjny.



Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny umozliwia¢ montaz
do podtoza w sposob trwaty. Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w
przepustach rurowych,

* przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy stosowac ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej wytrzymatoSci,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposob szczelny,

» przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione
elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odporno$¢ ogniowg przejscia
kablowego nie mniejszg od odpornosci przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

» organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robdt.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa,
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuéci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi
2 okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
3 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
4 znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

« Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robot.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.1. Sprawdzenia i pomiary

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
testy i sprawdzenie poswiadczajace, ze system spetnia realizacje scenariusza pozarowego.

6.2. Dodatkowe sprawdzenia:

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia:

- kazdego elementu detekcyjnego, monitorujacego i sterujacego,

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggto$ci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacii,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakos¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla przewoddw, kabli, rur, listew: m, kpl.

- dla osprzetu montazowego szt., kpl.,

Dopuszcza sie ustalenie innych niz wymienione zasad przedmiaru i obmiaru robét

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czeSciowemu,

 odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

14



przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz pomiarami powykonawczymi,

» szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

»  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

 protokoty odbioréw czeSciowych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Zasady odbioru ostatecznego robét”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru (Inwestora), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

» trasy przewoddw prowadzone podtynkowo
8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robat
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
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» dokumentacje powykonawcza,
» protokoty z dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena budowy obejmuje odpowiednio:
» demontaz istniejgcych instalacji, elementdw systemu
» zakup i dostarczenie materiatow,
* wykonanie trasowania i prac przygotowawczych budowlanych
* montaz tras kablowych i przewoddw,
* montaz elementdw systemu
* podigczenie,
» sprawdzenie dziatania oraz badania i pomiary,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robot
» sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
» konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemul.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych
Szczegotowa ilos¢ projektowanych jednostek obmiarowych zostata podana w dokumentaciji projektowej
oraz przedmiarze roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
L.p. | Numer normy Tytut normy.
1 PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
54-14:2006 projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii.
9 PN-ISO Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
6790/AK:1997 pozaréw — symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej
3 | PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U.Nr13 zdn. 10.04.1972r.)
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U.Nr81zdn. 26.11.1990r.)
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