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Kocborowo SSP - Przedmiar.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Montaz urzadzen 0,00 0,00 0,00
2| Wykonanie okablowania 0,00 0,00 0,00
3|Uruchomienie systemu 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838



Kocborowo SSP - Przedmiar.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

N

.|robocizna

559,6028

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838




Kocborowo SSP - Przedmiar.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0048
2.|beton zwykly m3 0,1984
3.|Woda z rurociggéw m3 0,1088
4./ Gips budowlany szpachlowy t 0,4160
5./ cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,5730
6. piasek do betonow zwykty m3 3,3000
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4800
8.|Rura PCV 18mm m 208,0000
9.\ ztaczki szt. 82,0000

10.|kotki rozporowe plastykowe szt. 420,0000
11.|uchwyty szt. 420,0000
12.| Centrala Polon 6000 szt 1,0000
13.|Gniazdo G-40 szt 87,0000
14.|Czujka optyczna DUR-4046 szt 12,0000
15.|Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 szt 2,0000
16.|Puszka PIP-1A szt 8,0000
17./Obudowa EKS1 szt 1,0000
18.|Sygnalizator SA-K7 szt 1,0000
19.|Akumulator 17Ah szt 2,0000
20./Kabel YNTKSY ekw1x2x0,8 m 101,9200
21./Kabel HDGs 2x1 m 104,0000
22.|Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 szt 1,0000
23.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838




Kocborowo SSP - Przedmiar.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

|Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llos¢ Cena jedn. Wartos¢é

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838



Kocborowo SSP - Przedmiar.kst

OBMIAR

-6-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Montaz urzadzen
1|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1/0101-01 Centrala Polon 6000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1{0109-01 Akumulator 17Ah
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.1/0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
Gniazdo G-40
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
4/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1{0401-01 Czujka optyczna DUR-4046
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1]0402-02 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podigcZ szt.
d.1/0404-15 niem - zespét tgczéwek posredniczacych
Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
Obudowa EKS1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtgcz szt.
d.1/0404-15 niem - zespot tgczéwek posredniczacych
Puszka PIP-1A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1/0108-01 Sygnalizator SA-K7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie okablowania
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Kabel YnTKSY ekw1x2x0,8
98 m 98,000
RAZEM 98,000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Kabel HDGs 2x1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-01
800+100 m 900,000
RAZEM 900,000
12|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1012-02
800+100 m 900,000
RAZEM 900,000
13|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.2|1014-01
3 m?3 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubosci 3 mm na stropach m?2
d.2|0825-02
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
15/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.2|0103-01 Rura PCV 18mm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
16|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.2/1004-16 przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
3 Uruchomienie systemu
17|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro-|system
d.3/0601-04 kéw programowych (instrukcji)




Kocborowo SSP - Przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 system 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw lin.
d.3/0603-06
2 lin. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.3/0604-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838




