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9. 0Os$wiadczenie Zamawiajgcego

10. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

11.  Inne posiadane informacje i dokumenty



CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

Zlecenia Zamawiajacego z dnia 10.02.2022r.

Informacji i danych przekazanych przez Zamawiajacego

Uzgodnien z Zamawiajgcym

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudniu 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
Dz.U.z 2021 poz. 2454

Obowigzujacych przepisé6w i norm

Wizji lokalnej w terenie

Audytu energetycznego z dnia 28.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

Audytu efektu ekologicznego z dnia 28.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego dla zadania pn. ,Termomodernizacja Budynku Gtownego w Zespole Szkot
Przyrodniczych i Branzowych w Glogowie” w zakresie:

Opracowanie dokumentacji technicznej

Modernizacji przegréd budynku

Modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Modernizacji instalacji grzewczej

Montazu instalacji fotowoltaicznej

Montazu udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych - schodotaz gasienicowy

Zakres i opis poszczegdlnych prac znajduje sie w dalszej cze$ci Opracowania. Wszelkie

wykonane roboty, zakres prac i zastosowanych materiatéw musza odpowiada¢ zaleceniom i
wytycznym wynikajacym z Audytu Energetycznego oraz Efektu Ekologicznego autorstwa APP
Jerzy Burda z 28.03.2021r.

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku oraz osiggniecie efektu
ekologicznego w zakresie:

Ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery na terenie powiatu oraz poprawa
jakosci powietrza

Zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery

Zwiekszenia produkcji energii ze Zrédet odnawialnych

Zwiekszenia efektywnosci energetycznej obiektéw uzytecznosci publicznej

Spetnienia przez budynki uzytecznosci publicznej norm dot. Termoizolacyjnosci



Charakterystyczne parametry obiektu i zakres rob6t budowlanych
3.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

e Liczba kondygnacji: 4

e Kubatura cze$ci ogrzewanej [m3]: 3083,11
e Powierzchnia uzytkowa [mZ2]: 879,67
e Powierzchnia zabudowy [m2]: 479,05

e Budynek o konstrukcji tradycyjnej ze Scianami wykonanymi z cegly ceramicznej peine;j.
Budynek ztoZzony z dwoch czesSci: wykonanej na poczatku XX wieku oraz nowej, zbudowanej w
latach 70-tych XX wieku.

3.2. 0golny zakres zamowienia

e Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji

e Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowej

e Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii -
m.in. zgloszenie robét budowlanych, opinia i zgoda Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

e Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji

e Wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa
oraz STWiORB wraz z zakupem ze srodkéw wilasnych oraz montazem niezbednych materiatow
i wyposazenia

o Wszelkie rozwigzania projektowo - techniczne nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
(wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajacego)

e Udzielenie instrukgc;ji i szkolenia Uzytkownikowi w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

4.1. Lokalizacja obiektu.
Obiekt zlokalizowany jest w Powiecie Glogowskim w miejscowosci Gtogéw przy ul. Folwarcznej
55. Na dzialce znajduje sie boisko szkolne, miejsca postojowe dla samochod6éw osobowych oraz
budynek zielonych warsztatow.
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Rysunek 1. Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
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Rysunek 2 Zrédto: https://www.google.pl/maps/@51.650312,16.1069854,17z

4.2. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Obiekt jest wykorzystywany jako budynek os$wiaty z pomieszczeniami o réznym
przeznaczeniu, m.in. klasy, pomieszczenia biurowe, zaplecza, sanitariaty. Po wykonaniu robét
bedacych przedmiotem zamoéwienia nie przewiduje sie zmian w jego funkcjonowaniu.

4.3. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

e Liczba kondygnacji: 4

e Kubatura czesci ogrzewanej [m3]: 3083,11
e Powierzchnia uzytkowa [m?]: 879,67
e Powierzchnia zabudowy [m?]: 479,05

Wszelkie wartosci i parametry niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub
innych dzialan zwiazanych z realizacja zamdwienia nalezy potwierdzi¢ wykonujac pomiary
W rzeczywistosci.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane bedace przedmiotem zamdéwienia dostosowane
byty do obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie:

e Opracowania rozwigzan technicznych

e Uzycia materialéw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajacych

uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodnie z okreslong funkcjg

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i technicznej dotyczace
przedmiotowej inwestycji, nalezy konsultowac¢ i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.



5.1. Ogdlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

e Dokona¢ wizji lokalnej, ocenic¢ stan techniczny oraz inwentaryzacje w zakresie niezbednym
do realizacji zadania

e Uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje rozwiagzan projektowych, materiatowych, rodzajow i
typoéw urzadzen

e Uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i zgtoszenie robot
budowlanych (lub pozwolenie na budowe), pozwolenia wymagane w zakresie wykonania
projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji

e Wykonac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen i wyposazenia

o Zlozy¢ we wlasciwym urzedzie kompletny wniosek zgtoszenia robdt budowlanych i
uzyska¢ odpowiednig dla wnioskowania prawomocna zgode na rozpoczecie prac
budowlanych

e  Wykona¢ roboty budowlano - montazowe

e (Odpady budowlane, zdemontowane urzadzenia (po ustaleniu z Zamawiajgcym)
zutylizowac

e Dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i wyposazenie

e Dokonac odbioréw, rozruchéw i szkolen zatogi

e Przygotowac wszystkie protokoty i dokumenty niezbedne do zakonczenia rob6t
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i w razie potrzeby
uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego

e Po wykonaniu rob6t budowlanych przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu
i na wtasne ryzyko i koszt dokonat oceny prac niezbednych do zaprojektowania i wykonania zadania
dla uzyskania efektu koncowego okreslonego w niniejszej dokumentacji oraz audycie
energetycznym. Oferta powinna obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze, towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz do wykonania robét
bedacych przedmiotem zaméwienia. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Wykonawcy z
wyceny pelnego zakresu prac, jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Program Funkcjonalno - uzytkowy nie rosSci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu
zadania i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. 0g6lny zakres opracowania dokumentacji projektowej

e Projekt budowlany i techniczny - 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na
nosniku cyfrowym

o Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 3 egz. wraz z zapisem
w formacie PDF na no$niku cyfrowym



e Harmonogram rzeczowo - finansowy - 3 egz. wraz z zapisem w formacie PDF na no$niku
cyfrowym

o Dokumentacja powykonawcza wraz z charakterystyka energetyczng - 3 egz. wraz z
zapisem w formacie PDF na no$niku cyfrowym

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii organéw wymaganych przepisami szczegélnymi
oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do zgtoszenie robét budowlanych w odpowiednim
Urzedzie lub uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe.

6. Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno - budowlanych, instalacyjnych oraz

wykonczeniowych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby Zadna osoba niepozgdana nie mogta
dostac sie na teren budowy. Po zakonczeniu prac musi on zosta¢ uporzadkowany i odebrany przez
Zamawiajgcego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na
warunkach ustalanych z Zamawiajagcym. W ramach przygotowania terenu budowy wykonaweca jest
zobowiagzany wykonaé, umie$ci¢ oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie
konieczne tablice informacyjne.

6.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

e Modernizacja przegrody - strop wewnetrzny poddasza

O
O
O

Wymagana grubos$¢ warstwy izolacji termicznej: 28 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80
Konieczne jest utozenie warstwy docieplenia na gérnej powierzchni stropu (od
strony strychu). Nalezy zastosowac ocieplenie typu twardego z welny mineralne;j.
[zolacje nalezy wyposazy¢ w dolng membrane z folii paroizolacyjnej oraz od gory z
folii paroprzepuszczalnej. Warstwy izolacji zabezpieczy¢ podtoga z ptyt OSB
utozonych na legarach drewnianych. Optymalnym wariantem gruboSci jest grubosé¢
28 cm.

e Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

O

Nalezy wykona¢ montaz pompy ciepta typu powietrze - woda do wytwarzania
cieptej wody uzytkowej. Energia na potrzeb pompy ciepta pochodzi¢ bedzie z
projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W zwigzku z centralizacja Zrddia cieptej
wody nalezy przebudowac instalacje cieptej wody uzytkowej w tym zakresie. Nalezy
zmodyfikowac instalacje elektryczng w zakresie dostarczenia zasilania dla instalacji.

e Modernizacja instalacji grzewczych

e}

Nalezy wykona¢ modernizacje wezta cieplnego w zakresie wyposazenia wezta
cieplnego w automatyke pogodowg wyposazong w zegar tygodniowy oraz dobowy.
Nalezy wykona¢ wymiane instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz
montaz grzejnikdw o niskiej bezwiladnosci cieplnej, wyposazenie instalacji w
termostaty przygrzejnikowe oraz regulatory podpionowe i strefowe. Obliczenia
nalezy wykona¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z
normami. Przewiedzie¢ demontaz istniejgcej instalacji. Projektowana instalacje
nalezy obudowaé ptytami g-k, wykona¢ otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony
prowadzi¢ po Scianach (wykorzystac¢ istniejgce przebicia przez stropy) i obudowaé
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ptytami g-k. Przy doborze grzejnikow upewnié sie, Ze wymiary grzejnikow nie
powoduja kolizji. Grzejniki nalezy umieszczaé w miare mozliwosci we wnekach
okiennych lub pod oknami. Na gatgzkach grzejnikowych zamontowal zawory
odcinajace. Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j.

e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o Nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o zaktadanej mocy 49,84 kW

e Dostawa schodotaza gasienicowego
o Nalezy dostarczy¢ schodotaz ggsienicowy dla o0séb niepetnosprawnych
dostosowany do uzytkowania w budynku

6.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania
robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno - uzytkowym, STWiORB oraz harmonogramem
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez
Wykonawece, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:
e Organizacji rob6t budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

e Ochrony $rodowiska

e  Warunkéw bezpieczenistwa pracy

e  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

6.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowal, przygotowal oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:
e rozbiérke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,
e przygotowal we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

6.4.2. Zabezpieczenie interesoéw o0so6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw osob trzecich.



6.4.3. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony srodowiska okreslone w odrebnych przepisach.
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowanie planu BIOZ,
e ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywna zbiérke wytwarzanych odpadow (ze
szczegblnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),
e wykonania prac w sposo6b jak najmniej naruszajacy istniejacy stan Srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
$Srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

6.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w odrebnych przepisach. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbag, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych
dla zdrowia oraz speiniajacych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

e zaopatrzenia o0s6b zatrudnionych na budowie we wtasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie $rodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie pelnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e 7zglaszania Zamawiajacemu wystgpienia wypadkoéw przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wséréd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa
i higieny pracy przez witasne stuzby bhp.

6.4.5. Zaplecze dla Wykonawcy

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cato$ci Wykonawca.

6.4.6. Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochodéw z budowy.

6.4.7. Dziennik budowy
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Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb
trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotaczy¢ w sposéb
trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Pozostate dokumenty budowy:

o Potwierdzenie zgloszenia rob6t budowlanych lub pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym,

e Protokoty przekazania terenu budowy,

e Umowy cywilno-prawne,

e Protokoty odbioru robét,

e Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.

6.4.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4.9. Pozostale

Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Wywéz odpadéw budowlanych /gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wtasny koszt. Materiat z rozbidrki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja Wykonawce, a
potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢ okreslaja specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
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tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa mediéw zwigzanych
z prowadzong budow3g oraz ubezpieczenie budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane:

e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
wniosku w Urzedzie, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne ,Wykonania i
odbioru robdt budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcow robdt budowlanych
- w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i
audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e  Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnoSci ich
parametréw z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz zespotu specjalistow pemigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o 0dbidr cze$ciowy
e 0Odbidr koncowy

7.1. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbioér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

12



7.2. 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapow. Zakres i ilos¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

7.3. 0dbioér koncowy

Odbidér koncowy roboét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czes$ci robot
w odniesieniu do ilo$ci, jakoSci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

0dbioér koncowy robét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robé6t budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy,

e Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych,

e Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e Poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby
ci$nieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzgdzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych robét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia
odbioru koncowego robét potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

8. Pozostale wymagania

e Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wtasciwych organéw administracyjnych
w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie technicznym

e Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt bedzie uzytkowany; Wykonawca bedzie
zobowigzany do prowadzenia prac w taki spos6b, aby nie powodowa¢ utrudnien w
funkcjonowaniu budynku oraz nie stwarza¢ zagrozen dla uzytkownikéw i ich mienia.

e Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montazu rozruchu, préb i odbioréw) w
zakresie instalacji grzewczej i zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
okresu grzewczego

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania

(bez uwag) protokotu koncowego.
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Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegbtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

/ =

Czesc informacyjna

9. Oswiadczenie Zamawiajacego

Dziatka stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

10.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw
prawa m.in:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z poZn. zm.).
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129 z
p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. 2021
poz. 497)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres§lenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji (CO, Zrodta ciepta, wentylacji).

11. Inne posiadane informacje i dokumenty
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Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacja zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére s3 w jego posiadaniu oraz udzieli
informacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamo6wienia.

e Opracowania projektowe i uzupeiniajace takie jak:
o Audyt energetyczny
o Audyt efektu ekologicznego
o Program funkcjonalno - uzytkowy
sg wigzace dla wykonania opracowan projektowych niezbednych do realizacji zamo6wienia.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Wenerski

mgr inZ. Krzysztof Wenerski
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