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Krélowej Korony Polskiej 16

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacje Zewnetrzne
1.1 Zasilanie budynku
1|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.1]1209-1204  |betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1.1{1207-15
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.1/0101-08 innym niz beton. Rury winidurowe DVK 75
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur m
d.1.1/0207-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
5/KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 70mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.1{1203-06 lub bolce
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
6/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2. Kon- |szt.
d.1.1/1204-04 cowka oczkowa nieizolowana 25mm2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7|KNR 13-21 |Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.1.1]0201-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja uziom i wyréwnawcza
8|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdw ziemnych nieumocnionych dtu- |m3
d.1.2|0706-01 gosci do 3 m w gruncie kat. 11l
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.1.2/0809-11 Krotnos¢ = 2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych sr. do 100mm szt.
d.1.2/0620-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2. Bednarka |m
d.1.2{0608-07 Fe/Zn 30x4mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12|KNNR 5 Przewody LgY 16 mm m
d.1.2{0205-06
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.3 Instalacje wewnetrzne
1.31 Instalacje elektryczne
1.3. wLZ
1.1
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.|/1207-01
3.1.1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3.1.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
15/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.|/1014-01
3.1.1
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
16| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 22 mm uktadane p.t. w podfozu ré6znym od betonowe-{m
d.1./0107-02 go w gotowych bruzdach
3.1.1
175 m 175,000
RAZEM 175,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
3.1.1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
18|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-03 lub bolce
3.1.1
52*3 szt.zyt 156,000
RAZEM 156,000
1.3. Rozdzielnice
1.2
19|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 z klatki schodowe;j. szt.
d.1.|0201-05
3.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Montaz Obudowy TM - S5 w lokalu wraz |szt.
d.1.|0404-01 z osprzgtem S301B10-S301B16A
3.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle. szt.
d.1.|0802-07 Krotnos¢ = 12
3.1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-14 Demontaz i ponowny montaz jednotaryfowych licznikéw energii elektrycznej szt.
d.1.|0504-01 czynnej
3.1.2|cena zakta-
dowa
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23 Zaplombowanie licznikéw e.el. kpl.
d.1.|cena zakta-
3.1.2|dowa
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24 Wykonanie i uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA kpl.
d.1.|cena zakta-
3.1.2|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.1.|/0405-10 cowang do podfoza przez przykrecenie
3.1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Oswietlenie Piwnica, Parter, | Pietro, Il Pietro, Il Pietro - czesci wspoélne
1.3
26|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe tacznik jednobiegunowy 1P44 |szt.
d.1.|0306-02
3.1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne natynkowe PO-75 szt.
d.1.|0302-04
3.1.3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe Typu — LED z czujnikiem ruchu na zaréwke E27 kpl.
d.1.|0502-02
3.1.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1./1014-01
3.1.3
0,41 m3 0,4100
RAZEM 0,4100
30|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy 18 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.|/0110-01
3.1.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Typu LED - oprawa do piwnicy +strych kpl.
d.1.|0502-02
3.1.3
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.|/1207-01
3.1.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
33|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.|0204-02 podtozu innym niz betonowe. Przewdd YDY p-450/750V 3x1,5mm2
3.1.3
165 m 165,000
RAZEM 165,000
34|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
3.1.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.3. Roboty demontazowe
14
35|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1./1133-07
3.14
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
36|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.1./1120-03 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
314
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natezeniu pradu |szt.
d.1.{1124-05 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3.14
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.|1129-01
3.14
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.1.|/1114-01 Krotnos¢ = 5
3.14
50 m 50,000
RAZEM 50,000
40|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1./1116-03
3.14
50 m 50,000
RAZEM 50,000
41/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt 7.5-30 mm2 wcig- |m
d.1./0304-04 ganych w rury instalacyjne
3.14
30 m 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0109-09 do 1 km
314
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |[m3
d.1./0109-10 stepny 1 km
3.14
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 Pomiary elektryczne
44|KNR 13-21 |Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.1./0201-03
3.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
3.2
1 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
46|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
3.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.{1303-01 pierwszy)
3.2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
48|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
3.2
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.{1303-03 pierwszy)
3.2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-06
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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2,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Instalacje Zewnetrzne
1.1 Zasilanie budynku
1|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugoscido |otw.
d.1.1{1209-1204 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
obmiar =1 otw.
~R-
1* robocizna r-g 2,9800
2,98 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1.1]1207-15 obmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 5,2500
0,35 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
3|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. m
d.1.1{0101-08 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
analogia ton. Rury winidurowe DVK 75
obmiar =25m
~R-
1* robocizna r-g 3,4500
0,138 r-g/m
M-
2 rury winidurowe' m 26,0000
1,04 m/m
3* ztaczki' szt. 10,2500
0,41 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur m
d.1.1/0207-01 obmiar =38 m
~R-
1* robocizna r-g 1,3173
0,0363*0,955=0,034667 r-g/m
M-
2 przewody kabelkowe LGY 25 m 153,5200
4,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
5/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | szt.
d.1.1{1203-06 kroju zyty do 70mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 8 szt.zyt
R -
1* robocizna r-g 0,4288
0,0536 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
6/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie | szt.
d.1.1/1204-04 - przekroj zyt do 70 mm2. Koncéwka oczkowa
nieizolowana 25mm2
obmiar =12 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,1240
0,177 r-g/szt.
M-
2* koncowki kablowe do zaprasowania szt. 12,3600
1,03 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.1.1/0201-03 obmiar =1 odc.
~R-
1* robocizna r-g 2,3600
2,36 r-g/odc.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Zasilanie budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.2 Instalacja uziom i wyréwnawcza
8|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw | m3
d.1.2|0706-01 ziemnych nieumocnionych dtugosci do 3 m w
gruncie kat. lll
obmiar =1 m3
~R-
1* robocizna r-g 8,6000
8,6 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie:
9|KNR-W 5-10 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
d.1.2|0809-11 pretowych w gruncie kat. 11|
Krotnos¢ = 2
obmiar =3 m
~R-
1* robocizna r-g 2,4600
0,41*2=0,82 r-g/m
M-
2 pret stalowy $r. 20 mm m 6,2400
1,04*2=2,08 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,6000
0,1*2=0,2 m-g/m
5* wibromtot spalinowy do 4 kW m-g 1,2600
0,21*2=0,42 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
10/KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych szt.
d.1.2|0620-01 skrecanych $r. do 100mm
obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 6,1502
1,61*0,955=1,53755 r-g/szt.
M-
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 2,0000
0,5 kg/szt.
3* Uchwyt stalowy S-45 z bednarki, przykrecany | szt 4,0000
1 szt/szt.
4* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,7200
0,18 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
11|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.1.2{0608-07 narka do 120 mm2. Bednarka Fe/Zn 30x4mm
obmiar =30 m
~R-
1* robocizna r-g 3,1200
0,104 r-g/m
M-
2 bednarka ocynkowana m 31,2000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
4* spawarka m-g 1,5600
0,052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
12|KNNR 5 Przewody LgY 16 mm m
d.1.2{0205-06 obmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 1,4190
0,0946 r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 przewody kabelkowe' m 15,6000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Instalacja uziom i wyréwnawcza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3 Instalacje wewnetrzne
1.31 Instalacje elektryczne
1.3. wLZ
1.1
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.1./1207-01 cegle
3.1.1 obmiar =52 m
R -
1* robocizna r-g 4,1496
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1./0205-03 do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
3.1.1 w podfozu innym niz betonowe
obmiar =60 m
R -
1* robocizna r-g 5,0400
0,084 r-g/m
M-
2* Przewdd YDY-450/750V 3x6mm2 m 62,4000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
15/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podifoze ce- | m3
d.1./1014-01 mentowo-wapienne
3.1.1 obmiar =0,15 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,6045
4,03 r-g/m3
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0287
0,191 t/m3
3* Piasek uszlachetniony m3 0,1650
1,1 m3/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0240
wane
0,16 t/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
16| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 22 mm ukfadane p.t. | m
d.1./0107-02 w podtozu réznym od betonowego w gotowych
3.11 bruzdach
obmiar =175 m
R -
1* robocizna r-g 19,0750
0,109 r-g/m
M-
2* Rura instalacyjna z PVC RB 22mm m 182,0000
1,04 m/m
3* Zlgczka kompensacyjna do rur elektroinstala- | szt 71,7500
cyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 22
0,41 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
17|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02 obmiar =52 m
3.1.1
R -
1* robocizna r-g 2,7300
0,0525 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
18/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | szt.
d.1./1203-03 kroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
3.11 obmiar =52*3 = 156,000 szt.zyt
R -
1* robocizna r-g 3,6036
0,0231 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
WLZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3. Rozdzielnice
1.2
19/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni | szt.
d.1./0201-05 do 0.5 m2 z klatki schodowe;.
3.1.2 obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,5200
1,13 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
20|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Montaz | szt.
d.1./0404-01 Obudowy TM - S5 w lokalu wraz z osprzetem
3.1.2 S301B10-S301B16A
obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 10,5200
2,63 r-g/szt.
M-
2* tablice rozdzielcze szt. 4,0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
21|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w szt.
d.1./0802-07 cegle.
3.1.2|analogia Krotnos¢ = 12
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8531
0,1617*0,955*12=1,853082 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
22|KNR 5-14 Demontaz i ponowny montaz jednotaryfowych | szt.
d.1./0504-01 licznikdw energii elektrycznej czynnej
3.1.2|cena zakiado- |obmiar =4+1 = 5,000 szt.
wa
R -
1* robocizna r-g 6,9715
(0,73*2=1,46)*0,955=1,3943 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
23 Zaplombowanie licznikow e.el. kpl.
d.1.|cena zaktado- |obmiar =5 kpl.
3.1.2\wa
M-
1* plombowanie licznikéw energii elektrycznej szt 5,0000
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
24 Wykonanie i uzgodnienie schematu jednokres- | kpl.
d.1.|cena zaktado- |kowego w ENEA
3.1.2|wa obmiar =1 kpl.
M-
1* schemat jednokreskowy szt 1,0000
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
25|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.1./0405-10 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do pod-
3.1.2|analogia toza przez przykrecenie
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,3300
3,33 r-g/szt.
M-
2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt. 1,0000

1 szt./szt.

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie:

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3. Oswietlenie Piwnica, Parter, | Pietro, Il Pietro, Il Pietro - czesci wspolne
1.3
26|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe | szt.
d.1.|0306-02 tacznik jednobiegunowy IP44
3.1.3 obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9480
0,158 r-g/szt.
M-
2* taczniki instalacyjne’ szt. 6,1200
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne natynkowe PO-75 szt.
d.1.|0302-04 obmiar =9 szt.
3.1.3
~R-
1* robocizna r-g 0,8280
0,092 r-g/szt.
M-
2 puszki izolacyjne PO-75 szt. 9,1800
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
28|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Typu — LED z czujni- kpl.
d.1./0502-02 kiem ruchu na zarowke E27
3.1.3 obmiar =4 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,4800
0,62 r-g/kpl.
M-
2* oprawy LED szt. 4,0000
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
29|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze ce- | m3
d.1./1014-01 mentowo-wapienne
3.1.3 obmiar =0,41 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,6523
4,03 r-g/m3
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0783
0,191 t/m3
3* Piasek uszlachetniony m3 0,4510
1,1 m3/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0656
wane
0,16 t/m3
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
30|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy 18 mm uktadane m
d.1./0110-01 n.t. na gotowych uchwytach
3.1.3 obmiar =50 m
~R-
1* robocizna r-g 4,7800
0,0956 r-g/m
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Rura instalacyjna z PVC RB 18mm m 52,0000
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 20,5000
0,41 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
31/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe Typu LED - oprawa do | kpl.
d.1./0502-02 piwnicy +strych
3.1.3 obmiar =9 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5,5800
0,62 r-g/kpl.
M-
2* oprawy $wietlowkowe' szt. 9,0000
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
32|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1.{1207-01 cegle
3.1.3 obmiar =100 m
~R-
1* robocizna r-g 7,9800
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
33|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.|0204-02 do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na podtozu in-
3.1.3 nym niz betonowe. Przewo6d YDYp-450/750V
3x1,5mm2
obmiar =165 m
R -
1* robocizna r-g 7,115
0,0431 r-g/m
M-
2* Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i po-| m 171,6000
wioce polwinitowej typu YDYp-450/750V,
3x1,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
34|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01 obmiar =100 m
3.1.3
~R-
1* robocizna r-g 3,1500
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Oswietlenie Piwnica, Parter, | Pietro, |l Pietro, Ill Pietro - cze$ci wspdlne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3. Roboty demontazowe
1.4
35|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub | szt.
d.1./1133-07 plafonier przykrecanych
314 obmiar =14 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,8000
0,2 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
36|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i me- | szt.
d.1.{1120-03 talowych okragtych 4 - wylotowych uszczelnio-
3.14 nych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do
2.5 mm2
obmiar =10 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4,9400
0,494 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
37|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw z tworzyw sztucznych - szt.
d.1./1124-05 uszczelnionych o natezeniu prgdu do 10 A - 1
3.14 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
obmiar =6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5120
0,252 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
38|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierz- | szt.
d.1.|1129-01 chni do 0.5 m2
314 obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,4150
0,483 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
39|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mm2 | m
d.1.{1114-01 z rur instalacyjnych
3.14 Krotnos¢ =5
obmiar =50 m
R -
1* robocizna r-g 7,8750
0,0315*5=0,1575 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
40|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza m
d.1.{1116-03 ceglanego lub betonowego
3.14 obmiar =50 m
~R-
1* robocizna r-g 3,1500
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
41/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym | m
d.1.|0304-04 przekroju zyt 7.5-30 mm2 wcigganych w rury
3.14 instalacyjne
obmiar =30 m
~R-
1* robocizna r-g 1,2600
0,042 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1./0109-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3.14 obmiar =1 m3
R -
- 16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,3900
1,39 r-g/m3
M-
2 wywdz gruzu m3 1,0000
1 m3/m3
~S -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7200
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie:
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1./0109-10 dami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
314 obmiar =1 m3
~S--
1* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0200
0,02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835




Krélowej Korony Polskiej 16
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1.3.2 Pomiary elektryczne
44|KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.1./0201-03 obmiar =1 odc.
3.2
R -
1* robocizna r-g 2,3600
2,36 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1.{1304-01 wszy pomiar)
3.2 obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,2400
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
46|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kaz- | szt.
d.1./1304-02 dy nastepny pomiar)
3.2 obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,6800
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
47|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.{1303-01 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
3.2 obmiar =1 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0,6300
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
48|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycz- | po-
d.1./1303-02 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
3.2 obmiar =5 pomiar
R -
1* robocizna r-g 2,1000
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
49/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.{1303-03 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
3.2 obmiar =1 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0,8300
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1./1304-05 wania (pierwszy pomiar)
3.2 obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,5000
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.{1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
3.2 obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,1200
0,28 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
- 18 -
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Stownie:

Stownie:
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Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Instalacje wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Instalacje Zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
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