PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lgdowej i wodne;j
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci  gazowej $redniego cisnienia z rur PE100 SDR17,6
dn63 kolidujacej z projektowana przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach gm. Kérnik .
Diugos¢ projektowanej sieci gazowej:
1.ul.Akacjowa - przebudowa gazociggu stalowego DN50 na gazociag z rur PE dn63 na odcinku A-B Lc = 117,0 m.
2.ul.Brzozowa - przebudowa gazociggu PE dn63 na odcinku C-D-E Lc = 64,0 m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

|_jm. |

Poszcz

| Razem

Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach. Przebudowa sieci gazowej $/c stalowej DN50 w ul. Akacjowej i PE dn 63
w ul. Brzozowej

1 ul. Akacjowa
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - by-pass m
0120-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.2|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il szt
0312-10
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1.3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(12*0.8*1.0)*0.8 m3 7.680
RAZEM 7.680
1.1.4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i ms3
0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
(12*0.8*1.0)*0.2 m3 1.920
RAZEM 1.920
1.1.5/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE 100 SDR 17.6 dn 40x5,8- montaz by-paséw m
0301-04
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.6| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0303-04 wych- kolano 40/90st - montaz by-paséw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.7|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0303-04 wych - mufa PE 40 - montaz by-pasow
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.8/ KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 40 mm na ci$nienie do 0.75 MPa - |m
0211-01 montaz by-paséw
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.9|KNR-W 2-19 |Fiting z korkiem PE 63 do urzadzenia STOPSYSTEM szt.
0204-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1|\KNZ 1 0101- |Wiagczenie gazociggu do sieci metodg hermetyczng STOPSYSTEM gazocia- |kpl
0|01 gu Dn 50. Ze wzgledu na specyfike i wymagania wysokiej specjalizacji wyko-
nania wigczenia na czynnym gazociggu - wykonawca powinnen przedstawi¢ i
uzgodnic¢ odpowiedni projekt technologii
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1 kalk.wtasna |Odgazowanie demontowanego by-pasaa Dz 40 - czynnos$¢ trzykrotna suchym |m
1 azotem- demontaz by-paséw
672 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.1|/KNR 4-051 |Demontaz gazociggu PE Dz 40 - demontaz by-paséw m
2|0124-01
analogia
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow mechanicznie, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 |m3
3/0230-01 m,grunt kategorii I-11l, koparko spycharka - zasypanie po demontazu by-pas-
sOw gruntem z wykopow
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
1.1.1/KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu m3
4/0236-02
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
1.1.1|KNR-W 2-19 |Kotnierz stalowy zaslepiajgcy DN50 szt.
5/0204-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1 kalk.wtasna |Odgazowanie gazociggéw Dz 60 wytaczonych z eksploatacji - czynnos¢ trzy- |m
krotna suchym azotem
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - gazociag projektowany |m
0120-03
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121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.2|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il szt
0312-10
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2.3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(121*0.8*1.10)*0.9 m3 95.832
RAZEM 95.832
1.2.4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
(121*0.8*1.10)*0.1 m3 10.648
RAZEM 10.648
1.2.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01
121*0.8*0.1 m3 9.680
RAZEM 9.680
1.2.6|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 17,6 dn 63 x 5,8 m
0301-06
121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.7\KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Kolano PE dn63/90 st.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.8/ KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Mufa PE 63
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.9/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Potaczenie PE/stal 63/50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.1\KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo-  |szt.
0/0303-06 wych - Mufa naprawcza PE 63
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1\KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaitek elektrooporo-  |szt.
1/0303-06 wych - Tréjnik siodtowy z nawiertkg PE dn 63/63
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaitek elektrooporo-  |szt.
2/0303-06 wych - Tréjnik siodtowy PE dn 63/32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1\KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo-  |szt.
3/0303-03 wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.1|KNR-W 2-19 |Odpowietrzenie kpl.
4/0207-06 siodfo przytagczeniowe PE 63/40
analogia Kolumna wydmuchowa stal. DN40 L=3,0m z zaworem DN40
Zaslepka elektrooporowa PE dn40
Potaczenie PE/stal 40/40 kotnierzo
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.1/S 219 0800- |Czyszczenie gazociggu m
5|02
analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.1|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdéw o $r.nom. 65 mm na ci$nienie do 0.75 MPa m
6/0211-01
121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.1|\KNR 7-24 Zagazowanie rurociggow kpl
7/0515-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ka- |m3
8|wtasna nat
34.85 m3 34.850
objetos¢ rur |-0.38 m3 -0.380
RAZEM 34.470
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1.2.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
9/0230-01 m w gruncie kat. |-l
34.47 m3 34.470
RAZEM 34.470
1.2.2|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
0/0236-03
34.47 m3 34.470
RAZEM 34.470
1.2.2|KNRW 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego m
1/0102-01
121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw mechanicznie, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 |m3
2/0230-01 m,grunt kategorii I-11l, koparko spycharka - zasypanie rurociggu po wykonaniu
prac montazowych gruntem z wykopow
106.48-(9.68+34.85) m3 61.950
RAZEM 61.950
1.2.2/KNR 2-01 Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu ms3
3/0236-02
61.95 m3 61.950
RAZEM 61.950
1.2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-|m3
4/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
61.95 m3 61.950
RAZEM 61.950
2 ul. Brzozowa
21 Roboty przygotowawcze
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - by-pass m
0120-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.1.2|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il szt
0312-10
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(12*0.8*1.0)*0.8 m3 7.680
RAZEM 7.680
2.1.4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i ms3
0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
(12*0.8*1.0)*0.2 m3 1.920
RAZEM 1.920
2.1.5/KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdw z rur PE 100 SDR 17.6 dn 40x5,8- montaz by-pasow m
0301-04
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.1.6|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo-  |szt.
0303-04 wych- kolano 40/90st - montaz by-paséw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.7|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo-  |szt.
0303-04 wych - mufa PE 40 - montaz by-pasow
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.8/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagdw o $r.nom. 40 mm na ci$nienie do 0.75 MPa- |m
0211-01 montaz by-paséw
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.1.9/KNR-W 2-19 |Fiting z korkiem PE 63 do urzadzenia STOPSYSTEM szt.
0204-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.1|KNZ 1 0101- |Wiaczenie gazociggu do sieci metodg hermetyczng STOPSYSTEM gazocig- |kpl
0|01 gu Dn 50. Ze wzgledu na specyfike i wymagania wysokiej specjalizacji wyko-
nania wigczenia na czynnym gazociggu - wykonawca powinnen przedstawi¢ i
uzgodnic¢ odpowiedni projekt technologii
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.1.1|kalk.wtasna |Odgazowanie demontowanego by-pasaa Dz 40 - czynnos¢ trzykrotna suchym |m
1 azotem- demontaz by-paséw
672 m 12.000
RAZEM 12.000
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2.1.1|KNR 4-051 |Demontaz gazociggu PE Dz 40 - demontaz by-paséw m
2|0124-01
analogia
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.1.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow mechanicznie, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 |m3
3/0230-01 m,grunt kategorii I-11l, koparko spycharka - zasypanie po demontazu by-pas-
sOw gruntem z wykopow
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
2.1.1|KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu m3
4/0236-02
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
2.1.1|kalk.wtasna |Odgazowanie gazociagéw Dz 63 wytgczonych z eksploatacji - czynnos$¢ trzy- |m
5 krotna suchym azotem
95 m 95.000
RAZEM 95.000
2.2 Roboty montazowe
2.2.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - gazociag projektowany |m
0120-03
93 m 93.000
RAZEM 93.000
2.2.2|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il szt
0312-10
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.2.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
0217-06 odktad w gruncie kat.!ll
(92.98*0.8*1.10)*0.9 m3 73.640
RAZEM 73.640
2.2.4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(92.98*0.8*1.10)*0.1 m3 8.182
RAZEM 8.182
2.2.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
0511-01
92.98*0.8*0.1 m3 7.438
RAZEM 7.438
2.2.6|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 17,6 dn 63 x 5,8 m
0301-06
92.98 m 92.980
RAZEM 92.980
2.2.7|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Kolano PE dn63/45 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.8|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Kolano PE dn63/30 st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.9|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
0303-06 wych - Kolano PE dn63/90 st.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo-  |szt.
0/0303-06 wych - tuk PE dn63/60 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
1/0303-06 wych - Mufa zaslepiajgca PE 63
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
2/0303-06 wych - Tréjnik siodtowy PE dn 63/32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
3/0303-03 wych - Mufa redukcyjna PE 32/25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
4/0303-02 wych - Mufa PE 25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.1|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  |szt.
5/0303-02 wych - Mufa zaslepiajaca PE 25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Odpowietrzenie kpl.
6/0207-06 siodto przytaczeniowe PE 63/40
analogia Kolumna wydmuchowa stal. DN40 L=3,0m z zaworem DN40
Zaslepka elektrooporowa PE dn40
Potaczenie PE/stal 40/40 kotnierzo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1|S 219 0800- |Czyszczenie gazociggu m
7|02
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
2.2.1|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagéw o $sr.nom. 65 mm na cisnienie do 0.75 MPa m
8/0211-01
92.98 m 92.980
RAZEM 92.980
2.2.1|KNR 7-24 Zagazowanie rurociggéw kpl
9/0515-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2.2 kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ka- |m3
0|wlasna nat
26.78 m3 26.780
objetos¢ rur |-0.32 m3 -0.320
RAZEM 26.460
2.2.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
2.2.2|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
2/0236-03
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
2.2.2|KNRW 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego m
3/0102-01
93 m 93.000
RAZEM 93.000
2.2.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw mechanicznie, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 |m3
4(0230-01 m,grunt kategorii I-11l, koparko spycharka - zasypanie rurociggu po wykonaniu
prac montazowych gruntem z wykopow
81.822-(7.438+26.78) m3 47.604
RAZEM 47.604
2.2.2|KNR 2-01 Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu m3
5/0236-02
47.064 m3 47.064
RAZEM 47.064
2.2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-|m3
6/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
7.438+26.78 m3 34.218
RAZEM 34.218
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach. Przebudowa sieci gazowej $/c stalowej DN50 w ul. Akacjowej i PE dn 63
w ul. Brzozowej

1]ul. Akacjowa 1.1.1 1.2.24
1.1]|Roboty przygotowawcze 1.1.1 1.1.16
1.2|Roboty montazowe 1.2.1 1.2.24

2|ul. Brzozowa 2.1.1 2.2.26
2.1|Roboty przygotowawcze 211 2.1.15
2.2|Roboty montazowe 2.2.1 2.2.26
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