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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty dotyczące wykonania 
naprawy i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: 
„Wykonanie Opracowanie Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót dla Projektu 
Budowlanego Wykonawczego naprawy szczelności ścian podwyższonego dachu tzw. 
Irokeza HWS Netto Arena w Szczecinie.” 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu poprawienie szczelności pokrycia dachu w miejscu styku paneli 
dachowych Zambelli z panelami elewacyjnymi Ruukki (część tzw. „Irokeza” ) 
 
Na dachu obiektu zastosowano pokrycie systemowe Zambelli RIB-ROOF - Speed 
500. Na elewacji podwyższonej dachu tzw. IROKEZ ‘a zastosowano obudowę z 
systemowych paneli ściennych RUUKKI – panel SF.   
Przy połączeniu dwóch powyższych systemów – Zambelli i Ruukki, czyli w 
miejscach: na styku elewacji z pokryciem dachowym, przy obróbkach okiennych 
i obróbkach zakończenia attyk ścian elewacji, zastosowano poza systemowe, 
indywidualne rozwiązania. Rozwiązania te spowodowały występowanie 
nieszczelności oraz zaburzyły założenia rozprężanie się blach pod wpływem 
zmian temperatury otoczenia, jakie wprowadza system Zambelli. W ramach prac 
remontowych powinna zostać wykonana prawidłowa obróbka przy oknach 
stałych i dymowych i obudowa przestrzeni międzyokiennych.  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
 
Zestawienie prac naprawczych koniecznych do naprawy uszczelnienia pokrycia 
elewacji podwyższenia dachu:  
− rozebranie pokrycia ścian podwyższenia dachowego  
− rozebranie – częściowe pokrycia dachowego w części cokołowej podwyższenia 
dachu  
− rozebranie warstw dociepleniowych ścian podwyższenia dachu  
− demontaż okien świetlikowych/dymowych umiejscowionych na ścianach 
podwyższonego dachu, wraz z ich osprzętowaniem ( siłowniki itp.) 
− montaż foli paroszczelnej 
− ocieplenie i uszczelnienie ścian podwyższenia dachu istniejącą po demontażu 
wełną, membraną PVC oraz istniejącą po demontażu płytami systemowymi Ruukki. 
− montaż okien świetlikowych/dymowych wraz z osprzętem 
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− wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich – okapniki pod i nad 
oknami/klapami dymowymi 

 
1.1. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego  

według WSZ  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV:  
Naprawa dachów kod 45261910-6 

 
1.2. Organizacja robót przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren gdzie wykonywane będą prace naprawcze oraz dwa komplety Specyfikacji 
Technicznej. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie 
hali, Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w 
użytkowaniu hali. 
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia miejsce pracy w stanie czystym 
i zabezpieczonym szczególnie przed ewentualnym upadkiem materiałów / narzędzi 
z pokrycia dachowego. 

 
1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji w miejscu 
wykonywanych prac.  
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, właściciela obiektu, pozostałe 
zainteresowane strony, gdzie występują w/w prace o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia urządzeń czy pokrycia dachowego.  
 

1.4. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania prac naprawczych i przy likwidacji placu wykonywania prac 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu wykonywanych prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań BHP.  



4  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  
W czasie przekazania placu do wykonywania zleconych prac Wykonawca i Inspektor 
uzgodnią lokalizacje ewentualnego zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów 
socjalnych, biurowych, magazynowych itd.  
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego. 
 

1.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do 
hali, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

 
1.8. Ogrodzenie placu budowy.  

Wykonawca musi ogrodzić teren ewentualnego zaplecza budowy i miejsca 
składowania materiałów budowlanych.  
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały 
okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. Dopuszczalne jest wygrodzenie i 
oznakowane terenu taśmą ostrzegawczą. 

 
1.9. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 

według WSZ  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV :  
Naprawa dachów kod 45261910-6 
 

1.10. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały:  
1/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
2/ inne prawnie określone dokumenty.  
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3/ powinny posiadać właściwości określone w punkcie 2.4 niniejszej ST.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 5 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące materiałów i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań 
wymaganych przez Inspektora.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 

2.4. Materiały: 
 

2.4.1. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie dla płyt warstwowych – wykonane z aluminium o gr 0,7-0.8mm, 
w kolorze naturalnego aluminium. 

 
2.4.2. Łączniki 

Łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo 
przed korozją. Łączniki powinny posiadać podkładkę aluminiową z wulkanizowanym 
EPDM.  

 
2.4.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja pionowa – folia PE  
 

2.4.4. Izolacja termiczna 
Do naprawa izolacji w obrębie cokołu ściany podwyższenia dachu 
 - Wełna mineralna skalna gr 20 mm.  
Współczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK  
Gęstość ϱ powyżej - 130 kg/m3  
Reakcja na ogień - A1  
Do naprawy izolacji w obrębie paneli połaciowych – 
Wełna mineralna skalna gr 18 mm.  
Współczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK  
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Gęstość ϱ powyżej - 130 kg/m3  
Reakcja na ogień - A1  

  
2.4.5. Membrana dachowa 

Wysokiej jakości termoplastyczna membrana hydro izolacyjna wzmocniona poliestrem 
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie. Membrana zawierająca 
stabilizatory. Zalecana grubość 1,2 mm. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. 
Transport Pionowy 
Przed przygotowaniem prac transportowych materiałów na połać dachową przy użyciu 
ciężkiego sprzętu, należy przedłożyć Inwestorowi tzw. „lifting plan” – plan transportu 
pionowego. W Przypadku zastosowania dźwigu/ ładowarki teleskopowej lub innych 
sprzętów ciężkich koniczne jest wygrodzenie strefy pracy sprzętu. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonanie robót związanych z naprawą pokrycia dachowego winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 

5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt 
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skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z 
prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Wykonawca uporządkuje plac wykonywanych prac oraz teren bezpośrednio 
przylegający, do stanu na dzień jego przekazania. 
 

5.2. Wykonanie robót  
 

5.2.1.  Czynności przygotowawcze  
Miejsca komunikacji wzdłuż ścian podwyższenia dachu należy odpowiednio zabezpieczyć – 
wymagany jest montaż pomostów komunikacyjnych umieszczonych na systemowych układach 
Zambelli. 
Przed montażem rusztowań/ drabino-rusztowań, umożliwiających demontaż i montaż warstw 
elewacji, należy zabezpieczyć przed wgnieceniami panele dachowe – zastosować podkłady z 
płyty osb/desek  
Należy zabezpieczyć odkrywane części dachu i elewacji przed deszczem poprzez montaż osłon/ 
plandek.  
Należy rozpocząć wykonywanie prac na jednej ścianie podwyższenia i dopiero po zamknięciu 
całości elewacji i pokrycia dachowego przystąpić do prac na drugiej ścianie. Prace należy 
rozpocząć od ściany północno wschodniej z uwagi że jest to połać bardziej narażona na 
podmuchy wiatru i uderzenia deszczu, a także z uwagi na bliższe usytuowanie włazu 
dachowego (istnieje jeden właz dachowy).  
  

5.2.2. Prace rozbiórkowe  
 

-należy zdemontować górną obudowę attyki wraz z blachą kątową attyki  
- należy zdemontować panele obudowy ścian wraz z parapetami nadokiennymi, 
parapetami podokiennymi, obudową przestrzeni międzyokiennych  
- należy zdemontować obróbkę szerokiego parapetu cokołowego  
- należy odinstalować okna świetlikowe i dymowe, umiejscowione na ścianie 

podwyższonego dachu, wraz z ich osprzętowaniem (siłownik elektryczny itp.). 
- należy zdemontować wełnę mineralną ocieplenia ścian wraz z kształtownikami do 

mocowania paneli (zdemontować wszystkie warstwy do blachy trapezowej)  
 Materiały z rozbiórki wskazane przez Inwestora, pod warunkiem że materiały te nie noszą 
znamion zużycia i nadają się do dalszego wykorzystania,  przekazać Inwestorowi i złożyć na 
placu budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
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Uszkodzone materiały z rozbiórki przeznaczyć do utylizacji. 
 

5.2.3. Prace remontowe  
 
po usunięciu ocieplenia oraz kształtowników należy uszczelnić blachę trapezową 
podkonstrukcji w miejscach po wkrętach, śrubach itp. oraz zamontować nowy profil wiszący 
RIP-ROOF Speed 500  
zamontować na blasze trapezowej nową membranę paroszczelną wraz z połączeniem jej z  
istniejącą membranę paroszczelną dachową. Do montażu należy przystąpić po zakończeniu 
naprawy uszkodzeń – otwory po nitach - w blasze trapezowej. 

wykonać uzupełnienie izolacji termicznej dachu, z wykorzystaniem  wełny nadającej się do 
ponownego montażu, pozostałej po rozbiórce oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków 
(zakłada się uzupełnienie ok. 5% powierzchni izolacji). 
po całym obwodzie warstwy izolacyjnej ułożyć membranę dachową PVC o grub. 1,2mm, z 
wykorzystaniem łączników dostosowanych do tego typu izolacji 
zamontować pozostałe po wcześniejszym demontażu okna świetlikowe i dymowe z ich 
osprzętowaniem (siłownik elektryczny itp.). 
zamontować w układzie pionowym płyty warstwowe RUUKKI gr 60mm na złącza systemowe 
– płyty zamontować na całej wysokości ściany – również poniżej pokrycia dachowego aż do 
izolacji dachu (stosować płyty w kolorystyce RR23)  
zamontować płyty Ruukki w przestrzeni międzyokiennej  
zainstalować elementy obróbek przy oknach w celu zamknięcia płyt warstwowych  
zamontować profile parapetów okiennych  
zamontować obróbkę attyki z profilu RIP-ROOF Speed 500  
zamontować element cokołu – blacha systemu RIP-ROOF Speed 500  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

 
6.1.Kontrola jakości materiałów  
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane przez 
Inspektora Nadzoru pod względem:  
- zgodności z założoną technologią wykonania robót,  
- pod względem stanu fizycznego i technicznego (okres ważności produktu, uszkodzenia 
mechaniczne, itp.). 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest : 
- dla montażu/demontażu paneli elewacyjnych – 1,0 m2 
- dla dostawy i montażu izolacji – 1,0 m2 
- dla dostawy i montażu obróbek blacharskich – 1,0 metr bieżący 
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Przedmiar robót powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Min. 
Infrastruktury z 2.09.2004r 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z założeniami przyjętej technologii, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inwestorowi te roboty 
do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma obowiązek wykonać 
dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na życzenie 
Inwestora przekazać ją w wersji elektronicznej.  
 
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 3 dni przed odbiorem.  
 
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 4 dni przed odbiorem. Odbiór 
końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem 
ilości, jakości, kosztów i terminu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do 
Zamawiającego drogą elektroniczną. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru. Komisja 
odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z projektem oraz ST.  

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót. 
Wykonawca uporządkuje miejsce wykonywania prac po ich zakończeniu. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
10.2. Inne dokumenty odniesienia - obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 

    
  -       Ustawa Prawo Budowlane z  dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr  89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami  
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  -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy usytuowanie (obecny 
jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650) wraz z późniejszymi zmianami ; 
  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(obecny jednolity  tekst:  Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529) wraz z późniejszymi 
zmianami;  

  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i rozbiórki, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.  
( Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 )  

  
  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  
( Dz.U. Nr 92, poz.881) 
  
  - Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r – o ochronie przeciwpożarowej  
(tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r Nr 147, poz 1229) 

 
11. UWAGI  

Przy realizacji robót budowlanych zachować warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren budowy 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
Wszystkie materiały użyte do robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  Wszelkie zmiany w projekcie 
wymagają pisemnej zgody projektanta.  
 
Wszelkie użyte w opisie nazwy własne mają wskazać potrzebę zastosowania rozwiązań 
systemowych, na przykład firmy RUUKKI, ZAMBELLI lub równoważnych. Przy 
zastosowaniu rozwiązań równoważnych dla systemu ZAMBELLI należy przyjąć 
identyczne kształty profili (związane jest to z systemem przewietrzania i rozszerzalności 
cieplnej założonej przez producenta) 


