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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty dotyczace wykonania
naprawy i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia:
,Wykonanie Opracowanie Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét dla Projektu
Budowlanego Wykonawczego naprawy szczelnosci $cian podwyzszonego dachu tzw.
Irokeza HWS Netto Arena w Szczecinie.”

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu poprawienie szczelnosci pokrycia dachu w miejscu styku paneli
dachowych Zambelli z panelami elewacyjnymi Ruukki (czesé tzw. ,,Irokeza” )

Na dachu obiektu zastosowano pokrycie systemowe Zambelli RIB-ROOF - Speed
500. Na elewacji podwyzszonej dachu tzw. IROKEZ ‘a zastosowano obudowe z
systemowych paneli sciennych RUUKKI — panel SF.

Przy potaczeniu dwoch powyiszych systeméw — Zambelli i Ruukki, czyli w
miejscach: na styku elewacji z pokryciem dachowym, przy obrébkach okiennych
i obréobkach zakonczenia attyk sScian elewacji, zastosowano poza systemowe,
indywidualne rozwigzania. Rozwigzania te spowodowaty wystepowanie
nieszczelnosci oraz zaburzyly zatozenia rozprezanie sie blach pod wptywem
zmian temperatury otoczenia, jakie wprowadza system Zambelli. W ramach prac
remontowych powinna zosta¢ wykonana prawidiowa obrébka przy oknach
statych i dymowych i obudowa przestrzeni miedzyokiennych.

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i ST.

Zestawienie prac naprawczych koniecznych do naprawy uszczelnienia pokrycia
elewacji podwyzszenia dachu:

- rozebranie pokrycia Scian podwyzszenia dachowego

- rozebranie — czesciowe pokrycia dachowego w czesci cokotowe] podwyzszenia
dachu

- rozebranie warstw dociepleniowych $cian podwyzszenia dachu

- demontaz okien swietlikowych/dymowych umiejscowionych na $cianach
podwyzszonego dachu, wraz z ich osprzetowaniem ( sitowniki itp.)

- montaz foli paroszczelnej

- ocieplenie i uszczelnienie $cian podwyzszenia dachu istniejgcg po demontazu
wetng, membrang PVC oraz istniejgcg po demontazu ptytami systemowymi Ruukki.
- montaz okien $wietlikowych/dymowych wraz z osprzetem



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

- wykonanie i montaz nowych obrdébek blacharskich — okapniki pod i nad
oknami/klapami dymowymi

Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego

wedtug WSz

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,\W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do grupy CPV:

Naprawa dachéw kod 45261910-6

Organizacja robot przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren gdzie wykonywane bedg prace naprawcze oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznej.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktére zaktécajg normalne funkcjonowanie
hali, Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w
uzytkowaniu hali.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia miejsce pracy w stanie czystym
i zabezpieczonym szczegdlnie przed ewentualnym upadkiem materiatéw / narzedzi
z pokrycia dachowego.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji w miejscu
wykonywanych prac.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, wtasciciela obiektu, pozostate
zainteresowane strony, gdzie wystepujag w/w prace o fakcie przypadkowego
uszkodzenia urzadzen czy pokrycia dachowego.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac naprawczych i przy likwidacji placu wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu wykonywanych prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan BHP.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu do wykonywania zleconych prac Wykonawca i Inspektor
uzgodnig lokalizacje ewentualnego zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw
socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku
publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do
hali, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego
robét. Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie ich trwania.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren ewentualnego zaplecza budowy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty
okres budowy az do dnia odbioru koricowego. Dopuszczalne jest wygrodzenie i
oznakowane terenu tasmg ostrzegawcza.

Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego

wedtug WSz
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego” roboty objete zamdéwieniem zaliczone do grupy CPV :
Naprawa dachéw kod 45261910-6

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

Wymagania ogdlne dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:
1/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

2/ inne prawnie okreslone dokumenty.



3/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w punkcie 2.4 niniejszej ST.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 5 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.4. Materiatly:

2.4.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie dla ptyt warstwowych — wykonane z aluminium o gr 0,7-0.8mm,
w kolorze naturalnego aluminium.

2.4.2. taczniki
taczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo

przed korozja. taczniki powinny posiada¢ podktadke aluminiowa z wulkanizowanym
EPDM.

2.4.3. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pionowa — folia PE

244, Izolacja termiczna
Do naprawa izolacji w obrebie cokotu $ciany podwyzszenia dachu
- Wetna mineralna skalna gr 20 mm.
Wspdtczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK
Gestos¢ p powyzej - 130 kg/m3
Reakcja na ogien - Al
Do naprawy izolacji w obrebie paneli poftaciowych —
Wetna mineralna skalna gr 18 mm.
Wspdtczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK



Gestos¢ p powyzej - 130 kg/m3
Reakcja na ogien - Al

2.4.5. Membrana dachowa
Wysokie] jakosci termoplastyczna membrana hydro izolacyjna wzmocniona poliestrem
o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i rozdarcie. Membrana zawierajgca
stabilizatory. Zalecana grubosé 1,2 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora.
Liczba i wydajno$é¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.
Transport Pionowy
Przed przygotowaniem prac transportowych materiatéw na pota¢ dachowsg przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, nalezy przedtozy¢ Inwestorowi tzw. ,lifting plan” — plan transportu
pionowego. W Przypadku zastosowania dzwigu/ tadowarki teleskopowej lub innych
sprzetéw ciezkich koniczne jest wygrodzenie strefy pracy sprzetu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonanie roboét zwigzanych z naprawa pokrycia dachowego winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wfasny koszt
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skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg one zwigzane z
prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu
korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Wykonawca uporzadkuje plac wykonywanych prac oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien jego przekazania.

5.2.  Wykonanie robét

5.2.1. Czynnosci przygotowawcze

Miejsca komunikacji wzdtuz $cian podwyzszenia dachu nalezy odpowiednio zabezpieczyé —
wymagany jest montaz pomostow komunikacyjnych umieszczonych na systemowych uktadach
Zambelli.

Przed montazem rusztowan/ drabino-rusztowan, umozliwiajgcych demontaz i montaz warstw
elewacji, nalezy zabezpieczy¢ przed wgnieceniami panele dachowe — zastosowa¢ podktady z
ptyty osb/desek

Nalezy zabezpieczy¢ odkrywane czesci dachu i elewacji przed deszczem poprzez montaz oston/
plandek.

Nalezy rozpocza¢ wykonywanie prac na jednej Scianie podwyzszenia i dopiero po zamknieciu
catosci elewacji i pokrycia dachowego przystgpic¢ do prac na drugiej $cianie. Prace nalezy
rozpoczgé od Sciany pétnocno wschodniej z uwagi ze jest to potaé bardziej narazona na
podmuchy wiatru i uderzenia deszczu, a takze z uwagi na blizsze usytuowanie wtazu
dachowego (istnieje jeden wtaz dachowy).

5.2.2. Prace rozbiorkowe

-nalezy zdemontowacd gérng obudowe attyki wraz z blachg katowa attyki

- nalezy zdemontowac panele obudowy Scian wraz z parapetami nadokiennymi,
parapetami podokiennymi, obudowag przestrzeni miedzyokiennych

- nalezy zdemontowad obrébke szerokiego parapetu cokotowego

- nalezy odinstalowa¢ okna $wietlikowe i dymowe, umiejscowione na scianie
podwyzszonego dachu, wraz z ich osprzetowaniem (sitownik elektryczny itp.).

- nalezy zdemontowad wetne mineralng ocieplenia $cian wraz z ksztattownikami do
mocowania paneli (zdemontowaé wszystkie warstwy do blachy trapezowej)

Materiaty z rozbidrki wskazane przez Inwestora, pod warunkiem ze materiaty te nie nosza
znamion zuzycia i nadajg sie do dalszego wykorzystania, przekazaé Inwestorowi i ztozy¢ na
placu budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.




Uszkodzone materiaty z rozbidrki przeznaczy¢ do utylizacji.

5.2.3. Prace remontowe

po usunieciu ocieplenia oraz ksztattownikéw nalezy uszczelni¢ blache trapezowg
podkonstrukcji w miejscach po wkretach, srubach itp. oraz zamontowaé nowy profil wiszgcy
RIP-ROOF Speed 500

zamontowac na blasze trapezowej nowg membrane paroszczelng wraz z potgczeniem jej z
istniejgcg membrane paroszczelng dachowga. Do montazu nalezy przystgpic¢ po zakonczeniu
naprawy uszkodzen — otwory po nitach - w blasze trapezowej.

wykonaé uzupetnienie izolacji termicznej dachu, z wykorzystaniem wetny nadajacej sie do
ponownego montazu, pozostatej po rozbidrce oraz uzupetnienie ewentualnych ubytkéw
(zaktada sie uzupetnienie ok. 5% powierzchni izolacji).

po catym obwodzie warstwy izolacyjnej utozy¢ membrane dachowga PVC o grub. 1,2mm, z
wykorzystaniem tgcznikéw dostosowanych do tego typu izolacji

zamontowad pozostate po wczesniejszym demontazu okna swietlikowe i dymowe z ich
osprzetowaniem (sitownik elektryczny itp.).

zamontowaé w uktadzie pionowym ptyty warstwowe RUUKKI gr 60mm na ztgcza systemowe
— ptyty zamontowac na catej wysokosci sciany — réwniez ponizej pokrycia dachowego az do
izolacji dachu (stosowac ptyty w kolorystyce RR23)

zamontowac ptyty Ruukki w przestrzeni miedzyokienne;j

zainstalowac elementy obrébek przy oknach w celu zamkniecia ptyt warstwowych

zamontowac profile parapetéw okiennych

zamontowacd obrébke attyki z profilu RIP-ROOF Speed 500

zamontowac element cokotu — blacha systemu RIP-ROOF Speed 500

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane przez
Inspektora Nadzoru pod wzgledem:

- zgodnosci z zatozong technologig wykonania robét,

- pod wzgledem stanu fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia
mechaniczne, itp.).

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotagczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w
obiekty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest :
- dla montazu/demontazu paneli elewacyjnych — 1,0 m2
- dla dostawy i montazu izolacji — 1,0 m2
- dla dostawy i montazu obrdébek blacharskich — 1,0 metr biezgcy




10.

Przedmiar robdt powinien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r

ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z zatozeniami przyjetej technologii, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiory roboét zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inwestorowi te roboty
do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma obowigzek wykona¢
dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robdt zanikajgcych i na zyczenie
Inwestora przekazad jg w wersji elektroniczne;j.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 3 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 4 dni przed odbiorem. Odbiér
koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod wzgledem
ilosci, jakosci, kosztow i terminu. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do
Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Odbidér koficowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentédw odbiorowych. Odbioru koricowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z projektem oraz ST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot.

Wykonawca uporzadkuje miejsce wykonywania prac po ich zakorczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamodwienia.
10.2. Inne dokumenty odniesienia - obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami




- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy usytuowanie (obecny
jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi zmianami ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(obecny jednolity tekst: Dz. U.z 2017 r., poz. 1332 i 1529) wraz z pdZniejszymi
zZzmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajagce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.
(Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881)

- Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r Nr 147, poz 1229)

11. UWAGI

Przy realizacji robét budowlanych zachowaé warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych, oraz przepisy bezpieczedstwa i higieny pracy. Teren budowy

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt budowlanych muszg posiada¢ wymagane atesty lub

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany w projekcie

wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Wszelkie uzyte w opisie nazwy wtasne majg wskazaé potrzebe zastosowania rozwigzan
systemowych, na przyktad firmy RUUKKI, ZAMBELLI lub réwnowaznych. Przy

zastosowaniu rozwigzan réwnowaznych dla systemu ZAMBELLI nalezy przyjaé

identyczne ksztatty profili (zwigzane jest to z systemem przewietrzania i rozszerzalnosci

cieplnej zatozonej przez producenta)
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