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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Nazwa przedsiewziecia

A. Budowa przepustéw rurowych na obiekty tukowe o wiekszym $wietle w potoku Dobrzanka i
jego doptywach.

B. Budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka.

C. Umocnienie brzegéw potoku Dobrzanka za pomoca kamiennych opasek brzegowych.

1.2. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Bircza, Stara Bircza 99,
37-740 Bircza.

1.3. Wykonawca

Wykonawca rob6t zostanie wyltoniony w przetargu.

1.4. Podstawa opracowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zostala opracowana w oparciu
o nastepujace dokumentacje projektowe:
1. Operat wodnoprawny na budowe i przebudowe przepustéw - ,Eko-San” M.B. sierpien
2019r.
Projekt budowlany - ,Eko-San” M.B. paZzdziernik 2019 r.
Projekt wykonawczy -, Eko-San” M.B. listopad 2019 .
Przedmiary robét.
Kosztorys inwestorski.

i W

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest STWiORB na przedsiewziecie sktadajace sie z trzech czeSci:

A. budowa szeSciu przepustéw rurowych w potoku Dobrzanka i jego doptywach, w tym trzech
przepustow pod drogg publiczng powiatow3 i trzech przepustow pod szlakami zrywkowymi
drewna;

B. budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka;

C. umocnienie brzegéw potoku Dobrzanka za pomoca kamiennych opasek brzegowych.

Projekt planuje sie realizowa¢ w ramach wspétfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw
Funduszu Spéjnoéci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, na lata 2014 - 2020
projektu pn.: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu - mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”.

Po wybudowaniu obiekty stuzy¢ beda gospodarce lesnej do uzytkowania laséw, powiatowi
przemyskiemu do uzytkowania drogi publicznej powiatowej, wtascicielom nieruchomosci
korzystajacym z drogi oraz turystom.
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3. WARUNKI TERENOWO - PRAWNE

Potok Dobrzanka stanowi wydzielone dziatki w ewidencji gruntéw. Jest to uzytek oznaczony
symbolem wp (wody ptynace) na dziatkach o numerze 13 obreb Malawa oraz 66 obreb Dobrzanka
gmina Bircza. Potok jest wtasno$cig Skarbu Panstwa w zarzadzie RZGW w Rzeszowie.

Dziatka nr 445 bedace droga powiatowa jest wtasnosciag Powiatu Przemyskiego a jej dysponentem
jest Zarzad Drég powiatowych w Przemyslu.

Przepusty znajdowac sie beda takze czeSciowo na dziatkach nr 68, 77, 78, 79 w obrebie Dobrzanka.
Dziatki te sa wlasno$cig Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadle$nictwa Bircza.

4. OZNACZENIA 1 SYMBOLE

ST-01 - Wymagania ogdlne wykonania robot.

ST-02 - Prace geodezyjne - wytyczenie obiektéw.
ST-03 - Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
ST-04 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
ST-05 - Przepusty.

ST-06 - Ubezpieczenie dna i skarp potokdw.

ST-07 - Palisady, narzuty i bruki z kamienia.

ST-08 - Nawierzchnie z bruku kamiennego.

ST-09 - Nawierzchnie drogowe.

W O N WD

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST-01 - ogélna specyfikacja techniczna
ST-02-07 - szczegbtowe specyfikacje techniczne
PZ] - program zabezpieczania jakoSci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe szczegbétowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét.
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(ST-01) OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP - CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (ST-01) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla realizacji przedsiewziecia sktadajacego sie z trzech
czesci:
A. Budowa przepustéw rurowych na obiekty tukowe o wiekszym $wietle w potoku Dobrzanka i
jego doptywach.
B. Budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka.
C. Umocnienie brzegéw potoku Dobrzanka za pomoca kamiennych opasek brzegowych.

1.2. Zakres stosowania ST-01

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. Wymagania og6lne zawarte w Specyfikacji
Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowac ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi
w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. ZaKkres robot objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogélne, wspolne
dla robét objetych szczegotows specyfikacja techniczna dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do

przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych, stalowych lub z innego materiatu.

Bréd - ptytki odcinek cieku o twardym podiozu i spokojnym nurcie umozliwiajacy przy niskich i
$rednich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kotowe.

Opaska brzegowa - budowla podtuzna z faszyny i kamienia tworzaca brzegi regulowanego koryta.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczego6lnosci
z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaréw robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajq na:
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— geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw sytuacyjnych i punktéw
wysokosSciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne,
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robét.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
konicowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez inwestora przy udziale os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Specyfikacje techniczne - oznaczaja cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdélnosci
zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreSlajacych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdéb, aby spetnily cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jako$ci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych,
warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowic,
droga przepiséw ogélnych lub szczegétowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych
i odnos$nie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.

Normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
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Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogolnie obowigzujacych
przepisow techniczno - budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST (szczegotowg specyfikacje techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspétrzedne gtéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST przekazana przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia cze$¢
umowy, a wymagania w szczeg6lnosci cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych oraz
zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o prowadzonych robotach, zgodng z przepisami
prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony
w cene budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Szczegélnie nie dopuszczaé¢ do skazania gleby i wody substancjami ropopochodnymi lub
toksycznymi, nie uszkadzac¢ drzew (o ile nie zostaty przeznaczone do wyciecia).
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy
i w pomieszczeniach tymczasowych. Materiaty tatwopalne nalezy sktadaé w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

Unika¢ palenia ognisk, azeby zapobiec wystapieniu pozaru. Nie wypalac starej roslinnosci takowe;j.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzenia podziemne, jezeli podano odpowiednia
rzedna projektowa lub, gdy zostanie wykryta niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewentualnie
inne przedmioty.

1.6.9. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Z uwagi na to, Zze wykopy gruntu
z projektowanego zbiornika retencyjnego beda wykonywane koparkami - nalezy unika¢ obecnosci
robotnikéw w zasiegu roboczej pracy sprzetu mechanicznego.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
robét przez Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Zrédla uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegbélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o Zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskaniu takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddia,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
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wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania do wykonania przedmiotu umowy materiatow
i wyrobow, ktére nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpézniej w dniu przystgpienia do
odbioru konicowego, certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, potwierdzajgcych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatéw i wyrob6éw zastosowanych przez
Wykonawce.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
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skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegbélnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie w innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne (po ktérych bedzie
poruszat sie jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

5. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI
5.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Projekt organizacji robot.

2) Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Program zapewnienia jakosci.

5.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
rob6t w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

v organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,
wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

ASENENEN

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot.

5.3.Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej, ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ roboét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie
zZ wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraZznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca w tym m.in.: organizacje wykonania robét, terminy, organizacje ruchu
na budowie, bhp, wyposazenie w sprzet i urzadzenia, opis laboratorium i inne elementy;
b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu w tym m.in.: wykaz maszyn i urzadzen
z parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu;
c) sposodbiprocedure pomiaréw i badan (pobieranie prébek).

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak nizZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i robét z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku -catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiladne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robdt, zapewniajac w tym celu obstuge geodezyjna. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

7.2. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo
budowy na biezaco, zaré6wno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
— data przejecia przez wykonawce placu budowy;
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych,
przygotowanych przez Wykonawece;
— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;
— postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach;
— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;
— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;
— daty zgltoszenia robo6t do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
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— wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spekienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
Klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot szczeg6lnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyja$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robo6t robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robdt,
stanowigcy zatacznik do umowy.

Ksiazke obmiaru prowadzi sie dla robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowe;

c) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno -
prawne;

e) instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokoty odbioru robét;

g) opinie ekspertéw i konsultantéw;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde Zadanie.
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8.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

8.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoniczeniem robdét po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
Wykonawce w ciaggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

9. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

9.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
zZ wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetoSci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. [losci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawece i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu lecz przed zakryciem.

10. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie dokumenty, jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi konncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu

W przedmiotowym przypadku wystepuja roboty zanikowe i ulegajace zakryciu.

10.3. Odbior czesciowy

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robo6t dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Etapy robot podlegajace obiorowi czeSciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej
na wykonanie danego zadania - obiektu inwestycyjnego.
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10.4. Odbidr koncowy robot

10.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru konicowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac
»Protokot odbioru rob6t budowlanych”.

10.4.2. Dokumenty do odbioru koicowego

Do konicowego odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe.

2. Dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3. Szczegb6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje

z dokumentéw umowy i ewentuwalnie uzupeiniajgce lub zamienne).

Dzienniki budowy.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Atesty wbudowanych materiatow.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

N o us

10.5. Odbidr pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uplywie okresu gwarancyjnego. Polega on na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

11. ROZLICZENIE ROBOT

11.1. Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okre$li¢ czy rozliczenie robét podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne ST-01

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

11.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robét
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
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12. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjag umowy.
Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowal Zamawiajagcemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

13. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity DZ. U. 2019 poz. 1186 z
p6Zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 z
pozZniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z pdZniejszymi zmianami.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
tekst jednolity z 8 pazdziernika 2010 r. (Dz. U. 2010 r., Nr 193, poz. 1287) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,; obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okresSlenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).

8. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

9. Szczegb6towe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne, oraz inne.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
14.1. Literatura

1) W. Golinski, A.. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach
publicznych - Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

14.2. Akty prawne - rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z dnia
24 wrze$nia 2013 r. poz. 1129).

14.3 Normy

1) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonczenia.

2) PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

3) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek i gruntu.

4) PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wéd gruntowych.

5) PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

6) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8) PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

11) PN-D-96000 Tarcica iglasta og6élnego przeznaczenia.

12) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14) PN-B-75/B 06250 Beton zwykty.

15) PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.

16) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

17) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

19) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziarn.

20) PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

21) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

22)PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

23) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

24) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

W przypadku zmian, aktualizacji norm Wykonawca dokona we wtasnym zakresie.
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ST - 02 PRACE GEODEZYJNE — WYTYCZENIE OBIEKTOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-02

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-02) sa wymagania dotyczace
wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa:
A. przepustow rurowych w potoku Dobrzanka i jego doptywach;
B. brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka;
C. opasek brzegowych w potoku Dobrzanka.

1.2. Zakres stosowania ST-02

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-02

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja prace geodezyjne zwigzane z realizacja w/w
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéow, ktérych wysoko$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostala okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoSciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i Konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw Kkontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okresSlenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:

* rury metalowe

e farby fluorescencyjne

e pale, stupki,

¢ farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m
i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dhugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé¢
dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
e teodolity lub tachimetry,
¢ niwelatory,
¢ dalmierze,
e tyczki,
e laty,
¢ tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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5.2. Wytyczenie polozZenia obiektow
Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z
doktadnoscig do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

0dbidr roboét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szKicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:
* wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysoko$ciowych oraz osi tras i usytuowania obiektow,
e uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
¢ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e operatéw geodezyjnych powykonawczych,
e testyipomiary zgodnie z pkt 6 ST.
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ST - 03 ROBOTY ZIEMNE MECHANICZNE | R ECZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-03
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-03) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa:

A. przepustéw rurowych w potoku Dobrzanka i jego doptywach;

B. brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka;

C. opasek brzegowych w potoku Dobrzanka.

1.2. Zakres stosowania ST-03
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-03
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych i obejmuja:

¢ wykonanie wykopow,

e rozplantowanie gruntu z wykopu.

¢ budowe nasypéw (nasyp w obrebie budowli),

¢ wykonanie podbudowy i podsypki

e zageszczenie podbudowy z podsypka i nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,Wymagania og6lne".

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokosé nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m

Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie mechanicznym.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, do wykorzystania po wykonaniu robé6t konstrukcyjnych, do zasypania
budowli i uksztattowania terenu w obrebie zastawki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$c¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzZoru:
Isz = Pa/Pas
gdzie:
P4 - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
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P4s — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

Wskaznik rézZnoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U =dso/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw pod budowle - koparka

* rozplantowanie urobku z wykopu - spycharka

¢ transport urobku - samochody samowytadowcze

* ciagnik kotowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T

e ubijak mechaniczny i zageszczarka

e zestaw igtofiltrow lub pompy przeponowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

Do wywozu i przewozu gruntu z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na
0$ do 8T. Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos$¢ do 1 km.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu
towarzyszacego. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie mogg by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

5.1. Przygotowanie terenu robot
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektéw oraz wysokiej roslinnosci.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Przed rozpoczeciem robo6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w
okolicy gdzie beda realizowane roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych. W razie konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych $rodkdw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z
ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Sposéb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdéw i zalegania humusu ktéry nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentéw budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdéw na czas
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe
przed zamarznieciem lub usungé przemarznieta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w
gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w Kierunku podnoszenia sie
niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosSci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu rob6t. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek
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zaniedbania wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos$¢é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnoSci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw, oraz wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych.
Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje sie za pomoca:
1) Rowéw (kanatéw) opaskowych (otaczajgcych ten teren).
2) Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.
Cieki ptynace przez teren robo6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem jeszcze
przed przystapieniem do robdt podstawowych. Zwierciadlo wody gruntowej nalezy obnizy¢, gdy z
tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia
ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i wurzadzen. Prowadzenie rob6t
odwadniajacych i obserwacji zasiegu depresji powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych nalezy przeprowadza¢ w
taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze w
podiozach budowli sasiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne
osiadania podtoza istniejacych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje sie w celu
poprawienia warunkéw wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania sie po podtozu
sprzetu budowlanego i ludzi - jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do
warunkow wodno - gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.
Odwodnienie robocze obejmuje:
1) wykonanie row6w opaskowych, rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju
i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wéd opadowych oraz
drenazu odwadniajgcego,
2) Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).
3) Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia w6éd do odbiornika w postaci studni
zbiorcze;j.
W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane réwniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewnié¢ jego ciagto$¢. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposéb odwodnienia wykop6w nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogdélne".
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

0dbidr roboét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szKicow i

dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz osi tras i usytuowania obiektow,
uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

operatéw geodezyjnych powykonawczych,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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(ST-04) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

ST04.1 Rozbidrka przepustow
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-04

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-04) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka przepustéw objetych zadaniem p.n.:. Budowa
przepustow w potoku Dobrzanka i jego doptywach.

1.2. Zakres stosowania ST-04

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
wymienionych w przedmiarze robo6t.
W zakres rob6t wchodzi:

— rozbiérka istniejacych przepustéw przewidzianych do wymiany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne".
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drdg i zjazdéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej:

— spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— mtoty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZ] i Projekcie
Technologii i Organizacji Robét, zaakceptowanym przez InZzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakos$ciowych zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdélne".
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
Roboty.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé¢, w sposéb reczny lub mechaniczny
Z ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkdéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég jest m.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi dokumentacja potwierdzajaca utylizacje wszystkich materiatéow
odpadowych.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— odkopanie przepustu, fundamentoéw, taw, odkopanie Scianki,
— rozebranie elementéw przepustu,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— zasypanie dotéw gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,0 wg BN-77/8931-12 [1],
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(ST-05) PRZEPUSTY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-05

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-05) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow objetych zadaniem p.n.:
Budowa przepustow w potoku Dobrzanka i jego doptywach.

1.2. Zakres stosowania ST-05

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-05

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanych o ksztatcie tukowo -
kotowym w zwigzku z ,Budowq i przebudowa przepustéw rurowych na obiekty tukowe o wiekszym
Swietle w potoku Dobrzanka i jego doptywach”.

a) zakup rur stalowych spiralnie karbowanych;

b) transport i sktadowanie elementéw do wykonania powyzszego zadania;

c) zamontowanie na fawach z kruszywa naturalnego rur o ksztatcie tukowo - kotowym;

d) wykonanie zasypKki;

e) obrukowanie skarp wlotu i wylotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

— rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukowo - kotowym,

— zlaczki opaskowe gladkie lub karbowane do taczenia odcinkéw rur,

— kruszywo na podsypke i zasypke inzynierska,

— kostka betonowa do umocnienia skarp wlotu i wylotu.
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2.1. Rury stalowe spiralnie karbowane o ksztatciatkowo — kotowym

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukowo-kotowym wykonane sa z blachy faliste;j.
Wszystkie rury zabezpieczone sa antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki 42 um
zgodnej z normg PN-EN 10346:2011 zaleznie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana zostata rura
oraz dodatkowo dwustronnie powloka polimerowa Trenchcoating (W-Protect) o gr. 250 pm.
Dostawca powinien przedstawi¢ wydany przez notyfikawang jednostke Certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji na zgodnos¢ ze zharmonizowang norma PE-EN 1090-1.

2.2. Zlaczki opaskowe dodczenia odcinkow rur

Do taczenia odcinkéw rur stosowac taczniki opaskowe skrecane $rubami M12 kl. 8.8 o szerokoSci
minimum 40% $rednicy rury lecz nie mniej niz 300 mm, ze stali gtadkiej lub spiralnie karbowane;.
Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ takie samo jak w przypadku rury.

2.3. Kruszywo na podsypk i zasypke

Na podsypke - fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo - piaskowych
o frakcji 0-32, wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5,0, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k > 6 m/dobe. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych,
zmarzlin itp. Materiat powinien speinia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Do wykonania montazu przepustow i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki
inzynierskiej moze by¢ stosowany sprzet:

— dZwig, koparka lub tadowarka,

— pasy parciane,

— Klucze reczne,

— sprzet zageszczajacy — zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce lub inny sprzet

zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukowo - kotowym moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio utozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem,
krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem sie oraz ewentualnym
uszkodzeniem. Nalezy zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (powtoka
cynkowa i powtoka polimerowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Roztadunek materiatu
dokonywany bedzie sprzetem takim jak dzwig, podnos$nik widtowy, koparka, tadowarka itp. na
zawiesiach parcianych chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku wystgpienia
uszkodzen powtoki cynkowej lub polimerowej powstatej podczas transportu lub roztadunku, mozna
dokona¢ naprawy powstatych uszkodzen. Naprawa powinna by¢ wykonana farbami dopuszczonymi
do nanoszenia na powloki cynkowe lub powloki polimerowe. Naprawa powtloki cynkowej
wykonana bedzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej
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zawartosci cynku zawierajacy weglowodory aromatyczne. W przypadku duzych uszkodzen
powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjete beda decyzje co do sposobu naprawy
powtoki cynkowej. Naprawa powloki polimerowej wykonana bedzie odpowiednimi farbami.
Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catego przepustu, poniewaz podczas
montazu moga réwniez wystapi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia $rodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu
zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywac sie
zgodnie z wymaganiami

podanymi w ST-01 ,Wymagania Og6lne”.

Transport po budowie powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuj3:

— wykonanie podsypki - fundamentu kruszywowego pod przepusty,

— utozenie przepustu z rur potgczonych ztaczkami,

— wykonanie zasypki inzynierskiej,

— roboty wykonczeniowe (obrukowanie skarp wlotu i wylotu).

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
roboty przygotowawcze. Roboty ziemne wykonywa¢ od najnizszego punktu, tj. ujScia wody.

5.2.1. Przygotowanie do prowadzenia robdt

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozZeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie
przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Projektowane rzedne
budowli i obiektéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zaloZeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ dostatecznie gesto co okoto 2-5 m lub
czesciej. Kotki swiatki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robét. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. ObniZenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie
zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich
budowli.

Sporzadzit: Marian Baran




STWiORB | 37

5.2.2. Wykonywanie wykopow

Warunki wykonania wykopow:

1. Wykonywanie wykopéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi
w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkow
opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
sptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. W wuzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

3. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz
kontrole rzednych dna. hLawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi. Gdrne
krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot ziemnych.

4. Dno i skarpy powinny by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 20 cm. Przed utoZeniem geowtdkniny podioze musi by¢ zwarte
i zwiezle (nieosiadajgce). Aby zastabilizowac¢ podtoze nalezy uzy¢ ubijaka spalinowego.
W razie konieczno$ci nalezy wymieni¢ warstwe gruntu. Zageszczone podtoze poglebic
recznie do wtasciwej gtebokosSci bezposrednio przed utozeniem elementow.

5. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 10 mm. Natomiast
tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +/- 10 mm.

5.2.3. Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie =z  dokumentacja.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obcigzeniem
terenu gruntem skltadowanym w zasiegu klina odlamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposoéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajagcymi  najniekorzystniejsze
oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym
naziomie. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20 m.
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5.3. Wymagania dotyczace zageszczania i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiac
wymagania dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
uloZeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosSci Is. Jezeli wartosci
wskaZnika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéow
rodzimych, to nalezy podja¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ warstwami co 15 cm. Z uwagi na zasypki gruntem rodzimym warto$¢ nominalna
wskaZnika zageszczenia zostanie okreslona przez Wykonawce i przedstawiona do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych z nadwyzek mas ziemnych
zZ wykopow

Miejsca deponii nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przewiduje sie, Ze cze$¢ masy ziemi zostanie
zagospodarowana w miejscu budowy. Zaréwno okreslenie miejsc jak i koszty zwigzane
z mozliwoscia ich deponowania lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowigzek zapoznaé¢ sie z mozliwo$ciami
deponowania statego mas ziemnych w okolicy prowadzonych robdt oraz powinien skalkulowa¢
w kosztach robét transport mas ziemnych do wyznaczonych miejsc deponii wraz z kosztami ich
sktadowania. Miejsca deponii przed zatadowaniem masami ziemnymi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Deponowane nadwyzki mas ziemnych nalezy zagesci¢ mechanicznie spycharka ggsienicowa podczas
robot polegajacych na plantowaniu. Zageszczone i rozplantowane mechanicznie masy ziemne nalezy
podda¢ obrobce robot recznych w celu zniwelowania wiekszych zaglebien i nieréwnosci.
Tak przygotowany plac nalezy zahumusowaé¢ 10 cm warstwg humusu oraz obsia¢ odpowiednig
mieszanka traw (roboty polegajace na humusowaniu i obsiewie objete w ST-01 zagospodarowanie
terenu - roboty porzadkowe).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne" oraz w ST-03.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowa robét
zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
Odbiorowi robét podlega wykonanie wszelkich robdt ziemnych oraz kompletno$¢ dokumentacji
powykonawcze;j.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

Cena obejmuje zakres niezbednych robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w szczegdlnosci
wykonanie czaszy zbiornika, grobli, skarp, rowoéw i innych objetych zakresem opracowania oraz
zadoSCuczynienie  ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstale w  wyniku
przeprowadzonych robdt, wyptate ewentualnych odszkodowan oraz naprawe wyrzadzonych szkéd.
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ST-06 - UBEZPIECZENIE DNA I SKARP POTOKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-06

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-06) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajgcych na ubezpieczeniu dna i skarp potokéw objetych zadaniem
p.n.: Budowa przepustéw w potoku Dobrzanka i jego doptywach.

1.2. Zakres stosowania ST-06

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-06

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ubezpieczenia dna i skarp potokéw i obejmuja:

* PrzepustP1
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych

z ubezpieczeniem dna potoku na dtugosci 15,7 m powyzej wlotu przepustu i na dtugosci 15,0 m
ponizej wlotu.

— Szeroko$¢ dna potoku po zabudowie -200 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.

— Wysokos¢ od dna do korony opaski -100 cm.
— Szerokos$¢ korony opaski -100 cm.

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane bedzie z narzutu kamienia tamanego o $rednicy minimum 50
cm, klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach
wykonany bedzie na $cieli faszynowej grubosci 25 cm.

— Grubos$¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie -70 cm.

Na poczatku ubezpieczenia powyzej przepustu i na Kkoncu ubezpieczenia ponizej przepustu
wykonana bedzie palisada drewniana z palikéw o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

e Przepust P2
Koryto potoku bez nazwy, doptywu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie bystrotoku

faszynowo - kamiennego na dtugosci 10,0 m powyzej wlotu przepustu i na dlugosci 3,7 m ponizej
wlotu przepustu.

— Szeroko$¢ dna potoku po zabudowie -100 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.
— Wysokos$¢ od dna do korony opaski - 80 cm.

Ubezpieczenie skarp wykonane bedzie z narzutu kamiennego o grubosci 30 cm na geowtdkninie w
ptotkach faszynowych o rozstawie bokéw 100 x 100 cm.

Ubezpieczenie dna stanowi¢ bedzie z narzutu kamienny o grubosci 30 cm na geowldkninie
ograniczony palisadami drewnianymi u podnéza skarp z palikéw o $rednicy 10 - 12 cm i dtugoSci
100 cm.

Na poczatku i na koncu ubezpieczenia wykonane beda palisady drewniane z palikéw o Srednicy 10 -
12 cm i dtugosci 100 cm.
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* Przepust P3
Koryto potoku bez nazwy, doptywu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych

opasek brzegowych z ubezpieczeniem dna potoku na dlugosci 9,2 m powyzej wlotu przepustu i na
dtugosci 6,4 m ponizej wlotu.

— Szeroko$¢ dna potoku po zabudowie - 140 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.

— Wysokos$¢ od dna do korony opaski -100 cm.
— Szerokos$¢ korony opaski - 80 cm.

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane bedzie z narzutu kamienia tamanego o $rednicy minimum 50
cm, klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach
wykonany bedzie na $cieli faszynowej grubosci 25 cm.

— Grubos$¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie -70 cm.
Na poczatku ubezpieczenia powyzej przepustu i na Kkoncu ubezpieczenia ponizej przepustu
wykonana bedzie palisada drewniana z palikow o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

e Przepust P4
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych z

ubezpieczeniem dna potoku na dtugosci 13,6 m powyzej wlotu przepustu i na dtugosci 15,6 m
ponizej wlotu.

— Szerokos$¢ dna potoku po zabudowie -130 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.

— Wysokos$¢ od dna do korony opaski -100 cm.
— Szerokos¢ korony opaski - 80 cm.

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane bedzie z narzutu kamienia tamanego o $rednicy minimum
50 cm, klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach
wykonany bedzie na $cieli faszynowej grubosci 25 cm.

— Grubos$¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie -70 cm.
Na poczatku ubezpieczenia powyZej przepustu i na koncu ubezpieczenia ponizej przepustu
wykonana bedzie palisada drewniana z palikow o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

* Przepust P5
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych z

ubezpieczeniem dna potoku na dtugosci 8,4 m powyzej wlotu przepustu i na dtugosci 5,4 m ponizej
wlotu.

— Szerokos$¢ dna potoku po zabudowie - 80 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.

— Wysokos¢ od dna do korony opaski -100 cm.
— Szerokos¢ korony opaski -70 cm.

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane bedzie z narzutu kamienia tamanego o $rednicy minimum
50 cm, klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach
wykonany bedzie na $cieli faszynowej grubosci 25 cm.

— Grubos$¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie -70 cm.
Na poczatku ubezpieczenia powyZej przepustu i na koncu ubezpieczenia ponizej przepustu
wykonana bedzie palisada drewniana z palikéw o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

Sporzadzit: Marian Baran




STWiORB | 42

* Przepust P6
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie bystrotoku faszynowo - kamiennego na

dtugosci 8,0 m powyzej wlotu przepustu i na dtugosci 8,2 m ponizej wlotu przepustu.

— Szerokos$¢ dna potoku po zabudowie - 80 cm.
— Nachylenie skarp -1:1.
— Wysokos$¢ od dna do korony opaski - 60 cm.

Ubezpieczenie skarp wykonane bedzie z narzutu kamiennego o grubosci 25 cm na geowtékninie w
ptotkach faszynowych o rozstawie bokéw 100 x 100 cm.

Ubezpieczenie dna stanowi¢ bedzie z narzutu kamienny o grubos$ci 25 cm na geowtdkninie
ograniczony palisadami drewnianymi u podnéza skarp z palikéw o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci
100 cm.

Na poczatku i na koncu ubezpieczenia wykonane beda palisady drewniane z palikéw o Srednicy 10 -
12 cm i dtugosci 100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogélne".

Narzut kamienny - rodzaj liniowego umocnienia skarp i brzegu potoku (minimum
dwuwarstwowego) z zastosowaniem wiekszych kamieni (nie mniejszych niz 50 cm), ktére uktada sie
na geowtokninie lub faszynie nieporastajgcej. Kamienie winny by¢ uktadane i klinowane miedzy
soba, nie dopuszcza sie klinowania drobnymi okruchami.

Wysciétka faszynowa - warstwa faszyny rozs$cielana w poziomie posadowienia umocnien
kamiennych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Kamig famany

Przewidziano zastosowanie blokéw kamienia tamanego oraz materiatu kamiennego
drobnoziarnistego do wypetnienia szczelin.
Kamien powinien odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;
— odznacza¢ sie duzym ciezarem witasciwym i o masie bryl tym wiekszej, im wieksza jest
predkos¢ wody w miejscu jego stosowania;
— nie moze ulega¢ tugujgcemu dziataniu wody, mieknie¢ i rozsypywac sie.
Wymogi te spetniaja: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe.
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Odbiér kamienia pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym moze nastgpi¢ albo w miejscu budowy,
albo w miejscu zatadowania. Dokonuje sie go przez obmiar pryzm (pryzma zawiera 65-70%
kamienia i 30-35% prozni) w m3, przez wazenie (w tonach) lub przez pomiar wyporu zatadowanych
barek.

2.2.2. Faszyna

— faszyna wiklinowa lub le$na;
— kiszki z faszyny leSnej;
— Kkotki faszynowe.

2.2.3. Paliki drewniane

Kotki drewniane do wykonania palisady o $rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoS$ciowych
robét zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Dla przewozu kamienia najlepiej
stosowac samochody wywrotki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogdélne".
Obrys narzutu kamiennego wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.1. Wykonanie narzutu luzem z kamienia $redniego lub ciezkiego

a) wyladunek kamienia na budowe mechaniczny koparka lub reczny z przewiezieniem
taczkami,

b) wyprofilowanie i wyréwnanie reczne umacnianych skarp i dna potoku zgodnie z zatgczonymi
przekrojami i rysunkami,

c) narzut kamienny wykonywaé warstwami recznie z przewiezieniem taczkami,

d) wyréwnanie kamienia dragiem w wodzie lub recznie nad woda.

5.2. Wyscidtka faszynowa

Po wykonaniu rob6t ziemnych, na wyré6wnanym dnie nalezy rozsScieli¢ warstwe faszyny wiklinowej
grubosci 25 cm. Odziomki uktada sie od strony brzegu, a wierzchotki uko$nie pod katem 602 z
biegiem potoku.
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Faszyne nalezy przybi¢ kiszkami faszynowymi @ 10 cm, utozonymi réwnolegle do pradu wody w
odstepach co 1,0 m.

UtozZenie wysciotki faszynowej - warstwe wy$ciétki nalezy uktadaé na podtozu zaczynajac od géry
podtoza, kierujac odziomki faszyny do dotu pod katem 45+50. Konce odziomkéw powinny by¢
skierowane w gore potoku, tak aby wierzchotki uktadanej faszyny przykrywaty odziomki faszyny juz
potozonej. Grubos¢ warstwy wys$ciotki faszynowej powinna wynosi¢ 252 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne" oraz w ST-03.

6.1. Zakres badan

Podczas prowadzenia robét nalezy kontrolowac:

— zgodno$¢ wykonania narzutu kamiennego z Dokumentacjg Projektowa;

— jako$¢ materiatu kamiennego;

— ksztatti wymiary pryzmy narzutu.
Jezeli w czasie kontroli Kierownik Projektu stwierdzi jakakolwiek niezgodnos$¢ narzutu z
Dokumentacja Projektowa, odméwi przyjecia wykonanych robot. Wykonawca musi poprawic
wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i ponownie zglosi¢ do badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanego narzutu kamiennego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatoZonego sposobu wykonania i obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i podsypki,

— wykonanie narzutu kamiennego,

— wykonanie wy$ciotki faszynowej

— wykonanie palisady z kotkéw drewnianych

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady i materiaty pomocnicze,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Sporzadzit: Marian Baran




STWiORB | 45

ST - 07_PALISADY, NARZUTY | BRUKI Z KAMIENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-07

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-07) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z palisadami i narzutami kamiennymi objetych
zadaniem p.n.: Budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka.

1.2. Zakres stosowania ST-07
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-07

Umocnienie dna potoku Dobrzanka w rejonie brodéw wykonane zostanie w formie narzutu
kamiennego gr. 30 cm. Potok umocniony zostanie powyzej i ponizej od krawedzi utwardzonego
przejazdu. Na poczatku i koficu umocnienia wykonana zostanie palisada z okraglakéw Srednicy 10 -
12 cm i dtugosci 100 cm.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

2.1. Lista materialow
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:

* kotki faszynowe o $rednicy 10-12 cm, dtugosci 1,00-1,10

¢ kamien tamany lub polny do obiektéw inzynierskich

e witodknina syntetyczna 400g/m?

* nasiona traw

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
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5.1. Palisady
Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element sktadowy
innych typéw umocniefi,, np.. obramowanie narzutéw kamiennych nalezy przestrzegal
nastepujacych wymogow:
e paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby stykaty
sie ze sobg,
e paliki o $rednicy < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,pod sznur”, a pale o
$rednicy = 10 cm - w kleszczach,
* po wbiciu palisady gltowice palikow lub pali nalezy obciag¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.2. Narzuty z kamienia i narzut luzem
Rodzaj i grubo$¢ narzutu i podktadu zostaly okresSlone w dokumentacji technicznej (PB).
Przy wykonywaniu narzutéw w ptotkach faszynowych obowigzuja nastepujace zasady:

¢ podioze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane w celu wykonania podsypki z pospéiki,

* na warstwe podsypki ukltadamy geowtdknine 400g/m?,

e grubos$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm.

e warstwe geowldkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowal uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z
geowldkniny nalezy speini¢ wymagania okreslone przez producenta dotyczace szerokosci na
jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp
rowow i pasa dzielgcego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane
na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m2? skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢
prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zraszac
woda obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Kontrola wykonania palisady polega na:
e sprawdzeniu zgodnoSci dtugosci i Srednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,
e sprawdzaniu na biezgco glebokosci wbijania palisady, odstepéw pomiedzy kotkami oraz
osiowego ich ustawienia,
e sprawdzaniu, czy kotki nie zostaty uszkodzone w czasie wbijania,
e sprawdzeniu ksztattu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.
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7. 0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne".

— w zalozZeniach og6lnych katalogu naktad6w rzeczowych KNR 2-10;
— w zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11.

7.1. Obmiar roboét - szczegétowe zasady
Szczegbélowe zasady przedmiaru podane sa:
— w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 - 0112, 0401-0408
— w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 -
0524
— w katalogu KNNR 1, tabela 0410

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

Sporzadzit: Marian Baran




STWiORB | 48

ST - 08 NAWIERZCHNIA Z BRUKU KAMIENNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-08

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-08) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowa brodéw objetych zadaniem p.n.:
Budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka.

1.2. Zakres stosowania ST-08
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-08

Broéd jest ptytkim odcinkiem cieku o twardym podtozu i spokojnym nurcie, umozliwiajagcym przy
niskich i Srednich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kotowe.

Brody obejmowa¢ beda pas umocniony kamieniem szeroko$ci 5 m w korycie potoku i dtugosci
uzaleznionej od rozpietoSci koryta potoku i uksztattowania podjazdow.

Brody jak i dojazdy do nich, jako ciagi pieszo - jezdne projektuje sie o szerokosci 5 m. Nawierzchnie
brodéw wykonane zostang z bruku kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego
palisadg z okraglakéw @10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

Kazdy z brodéw bedzie zagtebiony w dnie koryta potoku przez co poziom powierzchni brodu bedzie
zgodny z powierzchnig dna koryta potoku. Rozwigzanie takie zapewni peing droznos¢ ekologiczng
wzdtuz cieku.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne".

2.1. Lista materialow
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:
¢ Kostka brukowa, bruk drogowy z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo -
piaskowej,
e ubijakédw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
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¢ wibratoréow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypekita calg
powierzchnie Srodka transportowego. Na tak utoZonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tas§mowych, kostki regularne i
rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie. Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w
stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé¢ w pryzmach. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania utwardzonego pobocza nalezy wytyczy¢ linie krawedzi nowej
nawierzchni zgodnie z przedmiarem.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke, bruk na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki nawierzchni
kamiennej w temperaturze 0 C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Kostke nalezy uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki, bruku chyba ze
Inspektor Nadzoru zadecyduje inaczej. Kostka, bruk uzyty do ukladania nawierzchni w miare
mozliwos$ci powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej
z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do
12 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".
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6.1.

Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okre$lenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom SST. Ubicie kostki sprawdza sie
przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne
kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypetnienia spoin - wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna - nieré6wnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +- 0,5%.

Rzedne wysokosciowe - réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.

Uksztattowanie osi - 0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
-+5cm.

Grubos¢ podsypki - Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny
przekraczac -+ 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogdélne".

7.1.

Obmiar roboét - jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej, bruku drogowego, kamienia tupanego
obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

e oznakowanie robét

¢ dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e oczyszczenie, utozenie i ubicie kostki wraz z wypetnieniem spoin,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan

e pielegnacje nawierzchni.
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ST - 09 NAWIERZCHNIE DROGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-09

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST-09) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt asfaltowych objetych
zadaniem p.n.: Budowa przepustéw w potoku Dobrzanka i jego doptywach.

1.2. Zakres stosowania ST-09
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST-09
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:
— wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze Zwiru lub pospétki grubosci 10 cm (P1 - P6)
— wykonanie $rodkowej gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego grubego - 20 cm,
drobnego - 15 cm (P1 - P6)
— wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 6 cm (P1 - P3)
— wykonanie gdrnej $cieralnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (P1 -
P3)
— wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej Zwirowo - piaskowej grubosci 4 cm przy P4
- Pé.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.
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Odcinek préobny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01 ,Wymagania ogd6lne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

2.1. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgcy wymagania okre§lone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

_ ) Wymagania
Lp. Wiasciwosci Metoda badan
50/70
1 | Penetracjaw 2&, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mknienia,’C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnief,fiC PN-EN 2592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikbéw rozpuszczalnych, nie mniegni
PN-EN 12592 99
% m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieze@j niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniepmi PN-EN 1426 50
7 | Temperatura raknienia po starzeniu, nie mniegnfC PN-EN 1427 48
8 | Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN 12606-1 22
9 | Wzrost temperatury mnienia po starzeniu, nie ydaej
o P Y R P el PN-EN 1427 9
niz, C
10 | Temperatura famlivégi, nie wigcej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, speiniajagcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla
wypetniacza podstawowego.
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Tablica 2. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

L . Wymagania wobec
Wiasciwosci wypetniacza wypelniacza dla KR2 Metoda badéawedtug
Uziarnienie zgodnie z tablig 24 PN-EN 933-10
Jaka¢ pytow; kategoria nie wisza ni: MBg10 PN-EN 933-9
Zawartag¢ wody, nie wysza nk: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestasé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne _ przgstrzenle w suchy_m zagczonym Voparas PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria:
Przyrost . temperatury gknienia, wymagana Ares8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
II?i(Z).zpuszczalrmi w wodzie, kategoria nie wgza WS1 PN-EN 1744-1
iawartgto _Capg W wypetiaczu wapiennym; CCro PN-EN 196-21
ategoria nie riisza nk:
Zgwartoic \{vodorotlenku wapnl_a' w wypelmaczuKazQ K.10, K.deklarowana PN-EN 459-2
mieszanym; wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BMNarowana PN-EN 13179-2

2.4. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

<

Wymagania wobec kruszyy

Wiasciwosci kruszywa dia KR2 Metoda badéawedtug
Uziarnienie, kategoria nie #sza ni: Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja _L_J.2|arn|en|a, odchylenia niecksze nk Gooris PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarta¢ pytow, kategoria nie wisza ni: f, PN-EN 933-1

o .. PN-EN 933-1 lub PN-

Ksztalt kruszywa, kategoria nie wsza ni: Fly5 lub Sbs EN 933-4
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, Chbeklarowana PN-EN 933-5

kategoria nie risza ni:

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria
nie nzsza ni:

LA s

PN-EN 1097-2 rozdziat
5

Odporna¢ na polerowanie kruszywa, kategoria ni
nizsza ng:

P SVDekIarowana

PN-EN 1097-8

Gestas¢ ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6 rozdziat

producenta 7,8 Ilub 9
Gestasé nasypowa dekl';goa’lvjigﬁtgrzez PN-EN 1097-3
Nashkliwos¢, kategoria nie wisza ni: W,,0,5” PN-EN 10?37'6 zakznik
I\/_Ir(.)zoodpornéc’ w 1% NacCl, kategoria nie vigza Fracl? PN-EN 1367-1 zakznik
niz: B
.Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: LaSB PN-EN 1367-3
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. : - deklarowany przez
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny producenta PN-EN 932-3
vG\/;l;Sgazggeczyszczema lekkie; kategoria nie Mipc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego
Cmo'gzonego powie"t‘gfm b 9 wymagana odporro PN-EN 1744-1 p.19.1
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
chiol(ajzonego F\JA(I)ywietrzem P 9 wymagana odporrso PN-EN 1744-1 p.19.2
Statci¢ objetosciowa kruszywa zuzla i i
stalowniczego, kategoria nie wsza ni: Vas PN-EN 1744-1p.19.3
a) jezeli nasykliwos¢ jest wiksza, nalgy badd mrozoodporn& wg p. 4.4.2

Tablica 4. Wymagane wta$ciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw Metoda badania wedtug
dla KR2 9
Uziarnienie, wymagana kategoria: 85 PN-EN 933-1
Tolerancja .L_l.2|arn|en|a, odchylenia niecksze ni GreNR PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarta¢ pytu, kategoria nie wisza ni: fis PN-EN 933-1
Jaka¢ pytu, kategoria nie wisza ni: MB(10 PN-EN 933-9
K_gnmas'fcfic kruszywa drobnego, kategoria nie E.Deklarowana PN-EN 933-6, rozdzial[8
nizsza ng:
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
GoIRC producenta 7,8 1ub 9

Grgbe zanleczyszczenla lekkie, kategoria nie Mipc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2
wyzsza ng;

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99.

2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potaczen dzialek roboczych nalezy stosowac¢ tasme bitumiczng posiadajaca
Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
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— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i ciezkich,

— walcow stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochod6w samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne
urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypehiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz
transportu wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 1,5 godziny z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwoéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikéw mieszanki,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu ~ wtasciwosci  mieszanki i  poréwnaniu  uzyskanych  wynikéw @z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ sie w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.1.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartg¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90100
12,8 80100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 35+64
zawartéce
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna zawarté
asfaltu w MMA, % m/m 5,0:6,5
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1
do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 6
Ip. od 6 do 8.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 ]
. ’
90 A 10
¥ ]
&0 i
< — 1 p 20
g CLU
= . . 7 X
~N A @
PO 60 40 —
8 = = —
[u]
5 50 v 50 &
[ [<h]
2 - A T
3 40 |~ 80 5
N - U P S Q
N - I
o 30 o = 0 £
20 A 80
7 (4-‘
. aa
10
= — 90
0 100
0.075 0,15 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania”’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w >55)
temperaturze 60° C, kN '
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 4,5
5 [ Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw.,
% od 75,0 do 90,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 4,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:
- dla50/70 od 1400 Cdo 160°C

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
- dla50/70 od 135°Cdo 165°C

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane iréwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralry
1 | Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wieksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

5.4. WarunKi przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3 cm i 4 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v> 16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawarto$ci  sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8

Tablica 8. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp. Sktadniki mieszanki do nawierzchni drég o kategori
ruchu

mineralno-asfaltowej KR 2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkagh(mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 |Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach 0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.2.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu 50/70 1250 C,
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi.
Z¥acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;j.
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce robocze)
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z driej produkcji
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrgnej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kadej dostawy (cysterny)
temperatura mknienia)
3a | Wiaciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne
4 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
4a | Wiaciwosci wypetniacza (badanie petne) raz badanie petne
5 | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenieg, 1 na 100 Mg i przy kadej zmianie
zawart@d¢ ziaren nieforemnych)
5a | Wiaciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne
6 | Temperatura skltadnikbw mieszanki mineralfo- S
: dozér cagly
asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywgnia
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 | Wiaciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwarni
10 | Stabilnéc¢ i odksztatcenie wg Marshala

jeden raz dziennie

jeden raz dziennie

11 | Modut sztywnéi jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia prébek dla kontroli zgggczenia orz

: . . dwie prébki na kadej jezdni
wolnej przestrzeni w warstwie

6.2.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

6.2.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Z czestotliwos$cig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowac¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.2.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Z czestotliwos$cia podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetiacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperature mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢
zgodne z temperaturami podanymi w p. 5.8

6.2.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w

czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda

Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Rownd¢ podhwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieficio 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy (osi Jco 20 m - na odcinkach prostych
krawedzi podiuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanie osi w planie co20m
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gifta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3006 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.
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6.3.2. Szerokosé¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows,
z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Niero6wno$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nier6wno$ci warstw asfaltowych, mm.

L. Warstwa
Lp. Bieznie e
scieralna
1 Bieznie 2

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 2
mm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancja 5
cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowg, z tolerancjg + 10 %.

6.3.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Z¥acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.3.9. KrawedZz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawacé
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
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6.3.10. Wyglgd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.3.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST-01 ,Wymagania og6lne".

7.1. Obmiar roboét - jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy S$cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-5-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogélne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.
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