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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)  

1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1 Nazwa przedsięwzięcia 

A. Budowa przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym świetle w potoku Dobrzanka i 
jego dopływach. 

B. Budowa brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka. 
C. Umocnienie brzegów potoku Dobrzanka za pomocą kamiennych opasek brzegowych. 

 
1.2. Inwestor  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99,                  
37-740 Bircza. 
 
1.3. Wykonawca 

Wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu. 
 
1.4. Podstawa opracowania ST  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została opracowana w oparciu               
o następujące dokumentacje projektowe: 

1. Operat wodnoprawny na budowę i przebudowę przepustów – „Eko-San” M.B. sierpień       
2019 r. 

2. Projekt budowlany – „Eko-San” M.B. październik 2019 r. 
3. Projekt wykonawczy – „Eko-San” M.B. listopad 2019 r. 
4. Przedmiary robót. 
5. Kosztorys inwestorski.  

 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiotem opracowania jest STWiORB na przedsięwzięcie składające się z trzech części: 
A. budowa sześciu przepustów rurowych w potoku Dobrzanka i jego dopływach, w tym trzech 

przepustów pod drogą publiczną powiatową i trzech przepustów pod szlakami zrywkowymi 
drewna; 

B. budowa brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka; 
C. umocnienie brzegów potoku Dobrzanka za pomocą kamiennych opasek brzegowych. 

Projekt planuje się realizować w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2014 – 2020 
projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. 
Po wybudowaniu obiekty służyć będą gospodarce leśnej do użytkowania lasów, powiatowi 
przemyskiemu do użytkowania drogi publicznej powiatowej, właścicielom nieruchomości 
korzystającym z drogi oraz turystom. 
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3. WARUNKI TERENOWO – PRAWNE  

Potok Dobrzanka stanowi wydzielone działki w ewidencji gruntów. Jest to użytek oznaczony 
symbolem wp (wody płynące) na działkach o numerze 13 obręb Malawa oraz 66 obręb Dobrzanka 
gmina Bircza. Potok jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie RZGW w Rzeszowie.  
Działka nr 445 będące drogą powiatową jest własnością Powiatu Przemyskiego a jej dysponentem 
jest Zarząd Dróg powiatowych w Przemyślu.  
Przepusty znajdować się będą także częściowo na działkach nr 68, 77, 78, 79 w obrębie Dobrzanka. 
Działki te są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Bircza. 

 
 
4. OZNACZENIA I SYMBOLE  

1. ST-01 – Wymagania ogólne wykonania robót. 
2. ST-02 – Prace geodezyjne – wytyczenie obiektów. 
3. ST-03 – Roboty ziemne mechaniczne i ręczne. 
4. ST-04 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
5. ST-05 – Przepusty. 
6. ST-06 – Ubezpieczenie dna i skarp potoków. 
7. ST-07 – Palisady, narzuty i bruki z kamienia. 
8. ST-08 – Nawierzchnie z bruku kamiennego. 
9. ST-09 – Nawierzchnie drogowe. 

 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-01 - ogólna specyfikacja techniczna  
ST-02-07 - szczegółowe specyfikacje techniczne  
PZJ - program zabezpieczania jakości  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę szczegółowej specyfikacji 
technicznej przy zlecaniu i realizacji robót.  
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(ST-01) OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST-01) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji przedsięwzięcia składającego się z trzech 
części: 

A. Budowa przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym świetle w potoku Dobrzanka i 
jego dopływach. 

B. Budowa brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka. 
C. Umocnienie brzegów potoku Dobrzanka za pomocą kamiennych opasek brzegowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST-01  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji 
Technicznej należy rozumieć i stosować ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi        
w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST-01 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną dla poszczególnych asortymentów robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Przepust  - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych, 
żelbetowych, stalowych lub z innego materiału. 

Bród – płytki odcinek cieku o twardym podłożu i spokojnym nurcie umożliwiający przy niskich i 
średnich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kołowe. 

Opaska brzegowa – budowla podłużna z faszyny i kamienia tworząca brzegi regulowanego koryta. 

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności               
z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,        
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbędnych dokumentów.                          

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjne czynności w budownictwie polegają na:  
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− geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 
osi naziemnych oraz  charakterystycznych punktów sytuacyjnych i punktów 
wysokościowych (reperów),  

− geodezyjnej obsłudze budowy,  

− geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót.  

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami      
i występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu.  

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania z niezbędnym opisem.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót.  

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez inwestora przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

Specyfikacje techniczne - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy 
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, 
drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych                
i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty. 

Normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)       
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie 
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
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Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST (szczegółową specyfikację techniczną) i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
współrzędne głównych punktów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa oraz ST przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania w szczególności choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca stworzy warunki 
bezpiecznej pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz 
zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną o prowadzonych robotach, zgodną z przepisami 
prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę budowy. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy. Szczególnie nie dopuszczać do skażania gleby i wody substancjami ropopochodnymi lub 
toksycznymi, nie uszkadzać drzew (o ile nie zostały przeznaczone do wycięcia).  
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy   
i w pomieszczeniach tymczasowych. Materiały łatwopalne należy składać w sposób zgodny                   
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
Unikać palenia ognisk, ażeby zapobiec wystąpieniu pożaru. Nie wypalać starej roślinności łąkowej.  
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.  
 
1.5.8. 0chrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzenia podziemne, jeżeli podano odpowiednią 
rzędną projektową lub, gdy zostanie wykryta niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewentualnie 
inne przedmioty.  
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa        
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Z uwagi na to, że wykopy gruntu                
z projektowanego zbiornika retencyjnego będą wykonywane koparkami - należy unikać obecności 
robotników w zasięgu roboczej pracy sprzętu mechanicznego.  
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru).  
 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskaniu takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
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wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania do wykonania przedmiotu umowy materiałów                    
i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do 
odbioru końcowego, certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, potwierdzających dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały            
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
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skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane            
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na           
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany       
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                    
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie w innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne (po których będzie 
poruszał się jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.  
 
 
 
5. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

5.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

1) Projekt organizacji robót. 
2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4) Program zapewnienia jakości. 

 
5.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru             
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

5.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające         
z dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy           
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie                       
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą w tym m.in.: organizację wykonania robót, terminy, organizację ruchu 
na budowie, bhp, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, opis laboratorium i inne elementy;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu w tym m.in.: wykaz maszyn i urządzeń 
z parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu; 

c) sposób i procedurę pomiarów i badań (pobieranie próbek).  

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie    
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek    
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach             
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być       
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.        
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane       
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko    
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                        
i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót, zapewniając w tym celu obsługę geodezyjną. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
7.2. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi          
o porządku.  
 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY  

8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.          
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,      
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                       
z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

− zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych, 
przygotowanych przez Wykonawcę; 

− daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy;  

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
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− wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót szczególnie 
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 

− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

− inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 
do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 
Książkę obmiaru prowadzi się dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym.  
 
8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) pozwolenie na budowę; 
c) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 
d) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno –

prawne; 
e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) protokoły odbioru robót; 
g) opinie ekspertów i konsultantów; 
h) korespondencja dotycząca budowy. 

 

8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
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8.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
8.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji               
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 
 
9. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie             
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym         
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej          
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                            
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
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9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                   
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym                 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także              
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu lecz przed zakryciem. 
 
 
 
10. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 
10.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu , 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

10.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

W przedmiotowym przypadku występują roboty zanikowe i ulegające zakryciu. 
 
10.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego 
robót dokonuje się w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru, który dokonuje  odbioru.  
Etapy robót podlegające obiorowi częściowemu powinny być uwzględnione w umowie zasadniczej 
na wykonanie danego zadania - obiektu inwestycyjnego.  
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10.4. Odbiór końcowy robót  

10.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie                    
o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając 
„Protokół odbioru robót budowlanych”.  
 
10.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Do końcowego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:  

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.  

2. Dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami            
w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru                 
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje     
z dokumentów umowy i ewentuwalnie uzupełniające lub zamienne).  

4. Dzienniki budowy.  
5. Protokoły odbiorów częściowych.  
6. Atesty wbudowanych materiałów.  
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

10.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego. Polega on na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
 

11. ROZLICZENIE ROBÓT  

11.1. Ustalenia ogólne  

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  
 
11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-01  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
11.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.  
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12. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej        
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy                          
i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
13. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity DZ. U. 2019 poz. 1186 z 
późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 z 
późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) o udostępnianiu informacji            
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 
tekst jednolity z 8 października 2010 r. (Dz. U. 2010 r., Nr 193, poz. 1287) wraz z późniejszymi 
zmianami.  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.                    
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod            
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.              
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).  

9. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne, oraz inne. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

14.1. Literatura  

1) W. Goliński, A.. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych - Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.  

 
14.2. Akty prawne – rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa           
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
24 września 2013 r. poz. 1129). 

 
14.3 Normy  

1) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykończenia.  
2) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu. 
4) PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku 

agresywnych wód gruntowych. 
5) PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
6) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
8) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
9) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
10) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
11) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
12) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
13) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
14) PN-B-75/B 06250 Beton zwykły. 
15) PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny. 
16) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
17) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
19) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziarn. 
20) PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
21) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
22) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
23) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
24) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

W przypadku zmian, aktualizacji norm Wykonawca dokona we własnym zakresie. 
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ST - 02 PRACE GEODEZYJNE – WYTYCZENIE OBIEKTÓW  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-02 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-02) są wymagania dotyczące 
wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych związanych z budową: 

A. przepustów rurowych w potoku Dobrzanka i jego dopływach; 
B. brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka; 
C. opasek brzegowych w potoku Dobrzanka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST-02 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-02 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują prace geodezyjne związane z realizacją w/w 
inwestycji. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz               
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 
montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe – są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować: 

• rury metalowe 

• farby fluorescencyjne 

• pale, słupki, 

• farbę odblaskową. 
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 
i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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5.2. Wytyczenie położenia obiektów 
Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy 

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z 
dokładnością do 1 centymetra. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras i usytuowania obiektów, 
• uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• operatów geodezyjnych powykonawczych , 
• testy i pomiary zgodnie z pkt 6 ST. 
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ST - 03 ROBOTY ZIEMNE MECHANICZNE I R ĘCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-03 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-03) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową: 

A. przepustów rurowych w potoku Dobrzanka i jego dopływach; 
B. brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka; 
C. opasek brzegowych w potoku Dobrzanka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST-03 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST-03 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów budowlanych i obejmują: 

• wykonanie wykopów, 

• rozplantowanie gruntu z wykopu. 

• budowę nasypów (nasyp w obrębie budowli),  

• wykonanie podbudowy i podsypki 

• zagęszczenie podbudowy z podsypką i nasypów 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz               
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Dokop – ręczny wykop do rzędnych posadowienia stopy fundamentów /po wykopie mechanicznym. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, do wykorzystania po wykonaniu robót konstrukcyjnych, do zasypania 
budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Isz = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 
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Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U = d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów pod budowlę - koparka 

• rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka 

• transport urobku – samochody samowyładowcze 

• ciągnik kołowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T 

• ubijak mechaniczny i zagęszczarka 

• zestaw igłofiltrów lub pompy przeponowe 
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Do wywozu i przewozu gruntu z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na 
oś do 8T. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość do 1 km. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
towarzyszącego. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Przygotowanie terenu robót 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem istniejących na nim budowli 
wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. 
 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomości w 
okolicy gdzie będą realizowane roboty w związku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po 
zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca wykonywania robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z 
których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów i zalegania humusu który należy oddzielić, były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów i zasypania fundamentów budowli powinny 
być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru 
dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zmarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 
0.5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas 
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 
przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w 
gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 
betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 
 

5.3. Odwodnienie wykopu 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek 
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zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 

1) Rowów (kanałów) opaskowych (otaczających ten teren). 
2) Rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem jeszcze 
przed przystąpieniem do robót podstawowych. Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, gdy z 
tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia 
ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót 
odwadniających i obserwacji zasięgu depresji powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w 
taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w 
podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne 
osiadania podłoża istniejących budowli. Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu 
poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu 
sprzętu budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do 
warunków wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianego na budowie. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

1) wykonanie rowów opaskowych, rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju 
i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych oraz 
drenażu odwadniającego, 

2) Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od 0.1-1.0%, zależnie 
od rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 

3) Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci studni 
zbiorczej. 

W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również innymi 
metodami. Przyjęta metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. Lokalizacja rowów 
odwodnienia roboczego powinna być uzgodniona z projektantem. Sposób odwodnienia wykopów nie 
może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras i usytuowania obiektów, 

• uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• operatów geodezyjnych powykonawczych, 
• testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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(ST-04) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

ST04.1 Rozbiórka przepustów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-04 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-04) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką przepustów objętych zadaniem p.n.:. Budowa 
przepustów w potoku Dobrzanka i jego dopływach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST-04 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-04 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
wymienionych w przedmiarze robót. 
W zakres robót wchodzi: 

− rozbiórka istniejących przepustów przewidzianych do wymiany. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz               
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 

− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

− ochrony środowiska; 

− warunków bezpieczeństwa pracy; 

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i zjazdów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej: 

− spycharki, 

−  ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− koparki. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie 
Technologii i Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
Roboty. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

− odkopania przepustu, 

− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 
z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 
ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu 
ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte           
z terenu budowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest m. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi dokumentacją potwierdzającą utylizację wszystkich materiałów 
odpadowych. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje:  

− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, odkopanie ścianki, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− zasypanie dołów gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,0 wg BN-77/8931-12 [1], 

 
 
 
 
  



STWiORB  34 
 

Sporządził: Marian Baran 
 

(ST-05) PRZEPUSTY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-05 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-05) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów objętych zadaniem p.n.: 
Budowa przepustów w potoku Dobrzanka i jego dopływach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST-05 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-05 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych o kształcie łukowo –
kołowym w związku z „Budową i przebudową przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym 
świetle w potoku Dobrzanka i jego dopływach”. 

a) zakup rur stalowych spiralnie karbowanych; 
b) transport i składowanie elementów do wykonania powyższego zadania; 
c) zamontowanie na ławach z kruszywa naturalnego rur o kształcie łukowo – kołowym; 
d) wykonanie zasypki; 
e) obrukowanie skarp wlotu i wylotu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz                        
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

− rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo – kołowym, 

− złączki opaskowe gładkie lub karbowane do łączenia odcinków rur, 

− kruszywo na podsypkę i zasypkę inżynierską, 

− kostka betonowa do umocnienia skarp wlotu i wylotu. 
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2.1. Rury stalowe spiralnie karbowane o kształcie łukowo – kołowym 

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo-kołowym wykonane są z blachy falistej. 
Wszystkie rury zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 42 μm 
zgodnej z normą PN-EN 10346:2011 zależnie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana została rura 
oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerowa Trenchcoating (W-Protect) o gr. 250 μm. 
Dostawca powinien przedstawić wydany przez notyfikawaną jednostkę Certyfikat Zakładowej 
Kontroli Produkcji na zgodność ze zharmonizowaną normą PE-EN 1090-1. 
 

2.2. Złączki opaskowe do łączenia odcinków rur 

Do łączenia odcinków rur stosować łączniki opaskowe skręcane śrubami M12 kl. 8.8 o szerokości 
minimum 40% średnicy rury lecz nie mniej niż 300 mm, ze stali gładkiej lub spiralnie karbowanej. 
Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne powinno być takie samo jak w przypadku rury. 
 

2.3. Kruszywo na podsypkę i zasypkę 

Na podsypkę – fundament kruszywowy i zasypkę rur należy użyć mieszanek żwirowo – piaskowych 
o frakcji 0-32, wskaźniku różnoziarnistości Cu > 5,0, wskaźniku krzywizny 1 < Cc < 3, oraz 
wodoprzepuszczalności k > 6 m/dobę. Materiał nie powinien zawierać związków organicznych, 
zmarzlin itp. Materiał powinien spełniać wymagania normy PN-S-02205:1998. 
 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Do wykonania montażu przepustów i układania i zagęszczania materiału podsypki i zasypki 
inżynierskiej może być stosowany sprzęt: 

− dźwig, koparka lub ładowarka, 

− pasy parciane, 

− klucze ręczne, 

− sprzęt zagęszczający – zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce lub inny sprzęt 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo – kołowym mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu odpowiednio ułożone i zabezpieczone (kartonami, styropianem, 
krawędziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem się oraz ewentualnym 
uszkodzeniem. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (powłoka 
cynkowa i powłoka polimerowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozładunek materiału 
dokonywany będzie sprzętem takim jak dźwig, podnośnik widłowy, koparka, ładowarka itp. na 
zawiesiach parcianych chroniąc rury przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku wystąpienia 
uszkodzeń powłoki cynkowej lub polimerowej powstałej podczas transportu lub rozładunku, można 
dokonać naprawy powstałych uszkodzeń. Naprawa powinna być wykonana farbami dopuszczonymi 
do nanoszenia na powłoki cynkowe lub powłoki polimerowe. Naprawa powłoki cynkowej 
wykonana będzie farbą ZINGA - jednoskładnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej 
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zawartości cynku zawierający węglowodory aromatyczne. W przypadku dużych uszkodzeń 
powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjęte będą decyzje co do sposobu naprawy 
powłoki cynkowej. Naprawa powłoki polimerowej wykonana będzie odpowiednimi farbami. 
Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzeń po zmontowaniu całego przepustu, ponieważ podczas 
montażu mogą również wystąpić drobne uszkodzenia. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu 
zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać się 
zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach 
dojazdowych. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− wykonanie podsypki – fundamentu kruszywowego pod przepusty, 

− ułożenie przepustu z rur połączonych złączkami, 

− wykonanie zasypki inżynierskiej, 

− roboty wykończeniowe (obrukowanie skarp wlotu i wylotu). 
 

5.2. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, w pierwszej kolejności należy wykonać 
roboty przygotowawcze. Roboty ziemne wykonywać od najniższego punktu, tj. ujścia wody. 
 

5.2.1. Przygotowanie do prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 
badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie 
przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Projektowane rzędne 
budowli i obiektów należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić dostatecznie gęsto co około 2-5 m lub 
częściej. Kołki światki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania 
jego osi podczas prowadzenia robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 
uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie 
została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich 
budowli. 
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5.2.2. Wykonywanie wykopów 

Warunki wykonania wykopów: 

1. Wykonywanie wykopów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi    
w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków 
opracowanych dla danej budowy. 

2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
spływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 

3. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić 
ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej  osi wykopu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości ok. l m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi. Górne 
krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 

4. Dno i skarpy powinny być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji   
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o około 20 cm.   Przed   ułożeniem   geowłókniny   podłoże   musi   być   zwarte   
i zwięzłe (nieosiadające). Aby zastabilizować podłoże należy użyć ubijaka spalinowego.          
W razie  konieczności  należy  wymienić  warstwę   gruntu.   Zagęszczone  podłoże pogłębić   
ręcznie   do   właściwej   głębokości   bezpośrednio   przed   ułożeniem elementów. 

5. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 10 mm. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 10 mm. 

 
5.2.3. Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją.                            
Wydobyty grunt powinien być  składowany z jednej  strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej l m dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od  kąta  
stoku  naturalnego;   obudowa  wykopu  powinna  przenieść  nacisk  spowodowany obciążeniem  
terenu  gruntem  składowanym  w  zasięgu  klina  odłamu  ściany,  zgodnie  z dokumentacją. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie   
z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu powinna 
być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi najniekorzystniejsze 
oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu przy obciążonym 
naziomie. Wyjścia  (zejścia)  po  drabinie  z  wykopu powinny być  wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
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5.3. Wymagania dotyczące zagęszczania i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95. Jeżeli grunty rodzime 
w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is. Jeżeli wartości   
wskaźnika  zagęszczenia  nie   mogą  być   osiągnięte  przez  bezpośrednie zagęszczanie gruntów   
rodzimych,   to   należy   podjąć   środki   w   celu   ulepszenia   gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Warstwy gruntu należy 
zagęszczać warstwami co 15 cm. Z uwagi na zasypki gruntem rodzimym wartość nominalna 
wskaźnika zagęszczenia zostanie określona przez Wykonawcę i przedstawiona do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
 

5.4. Zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych z nadwyżek mas ziemnych                 
z wykopów 

Miejsca deponii należy uzgodnić z Inwestorem. Przewiduje się, że część masy ziemi zostanie 
zagospodarowana w miejscu budowy. Zarówno określenie miejsc jak i koszty związane                           
z możliwością ich deponowania leżą po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowiązek zapoznać się z możliwościami 
deponowania stałego mas ziemnych w okolicy prowadzonych robót oraz powinien skalkulować         
w kosztach robót transport mas ziemnych do wyznaczonych miejsc deponii wraz z kosztami ich 
składowania. Miejsca deponii przed załadowaniem masami ziemnymi należy uzgodnić z Inwestorem. 
Deponowane nadwyżki mas ziemnych należy zagęścić mechanicznie spycharką gąsienicową podczas 
robót polegających na plantowaniu. Zagęszczone i rozplantowane mechanicznie masy ziemne należy 
poddać obróbce robót ręcznych w celu zniwelowania większych zagłębień i nierówności.                  
Tak przygotowany plac należy zahumusować 10 cm warstwą humusu oraz obsiać odpowiednią 
mieszanką traw (roboty polegające na humusowaniu i obsiewie objęte w ST-01 zagospodarowanie 
terenu - roboty porządkowe). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" oraz w ST-03. 
 
 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową robót   
związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Odbiorowi robót podlega wykonanie wszelkich robót ziemnych oraz kompletność dokumentacji 
powykonawczej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena obejmuje zakres niezbędnych robót związanych z wykonaniem robót ziemnych w szczególności 
wykonanie czaszy zbiornika, grobli, skarp, rowów i innych objętych zakresem opracowania oraz 
zadośćuczynienie ewentualnych odszkodowań za zniszczenia powstałe w wyniku 
przeprowadzonych robót, wypłatę ewentualnych odszkodowań oraz naprawę wyrządzonych szkód. 
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ST-06 – UBEZPIECZENIE DNA I SKARP POTOKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-06 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-06) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na ubezpieczeniu dna i skarp potoków objętych zadaniem 
p.n.: Budowa przepustów w potoku Dobrzanka i jego dopływach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST-06 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-06 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ubezpieczenia dna i skarp potoków i obejmują: 

• Przepust P1 
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych                   
z ubezpieczeniem dna potoku na długości 15,7 m powyżej wlotu przepustu i na długości 15,0 m 
poniżej wlotu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 200 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

− Szerokość korony opaski    - 100 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy minimum 50 
cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach 
wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

− Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  

Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 
wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

• Przepust P2 
Koryto potoku bez nazwy, dopływu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie bystrotoku 
faszynowo – kamiennego na długości 10,0 m powyżej wlotu przepustu i na długości 3,7 m poniżej 
wlotu przepustu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 100 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 80 cm. 
Ubezpieczenie skarp wykonane będzie z narzutu kamiennego o grubości 30 cm na geowłókninie w 
płotkach faszynowych o rozstawie boków 100 x 100 cm.  
Ubezpieczenie dna stanowić będzie z narzutu kamienny o grubości 30 cm na geowłókninie 
ograniczony palisadami drewnianymi u podnóża skarp z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 
100 cm.   
Na początku i na końcu ubezpieczenia wykonane będą palisady drewniane z palików o średnicy 10 – 
12 cm i długości 100 cm. 
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• Przepust P3 
Koryto potoku bez nazwy, dopływu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych 
opasek brzegowych z ubezpieczeniem dna potoku na długości 9,2 m powyżej wlotu przepustu i na 
długości 6,4 m poniżej wlotu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 140 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

− Szerokość korony opaski    - 80 cm.  
Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy minimum 50 
cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach 
wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

− Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  
Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 
wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

• Przepust P4 
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych z 
ubezpieczeniem dna potoku na długości 13,6 m powyżej wlotu przepustu i na długości 15,6 m 
poniżej wlotu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 130 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

− Szerokość korony opaski    - 80 cm.  
Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy minimum         
50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach 
wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

− Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  
Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 
wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm. 

• Przepust P5 
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych z 
ubezpieczeniem dna potoku na długości 8,4 m powyżej wlotu przepustu i na długości 5,4 m poniżej 
wlotu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 80 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

− Szerokość korony opaski    - 70 cm.  
Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy minimum         
50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach 
wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

− Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  
Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 
wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   
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• Przepust P6 
Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie bystrotoku faszynowo – kamiennego na 
długości 8,0 m powyżej wlotu przepustu i na długości 8,2 m poniżej wlotu przepustu.  

− Szerokość dna potoku po zabudowie    - 80 cm.  

− Nachylenie skarp     - 1:1. 

− Wysokość od dna do korony opaski   - 60 cm. 
Ubezpieczenie skarp wykonane będzie z narzutu kamiennego o grubości 25 cm na geowłókninie w 
płotkach faszynowych o rozstawie boków 100 x 100 cm.  
Ubezpieczenie dna stanowić będzie z narzutu kamienny o grubości 25 cm na geowłókninie 
ograniczony palisadami drewnianymi u podnóża skarp z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 
100 cm.   
Na początku i na końcu ubezpieczenia wykonane będą palisady drewniane z palików o średnicy 10 – 
12 cm i długości 100 cm.   
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, polskimi normami oraz                        
z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Narzut kamienny – rodzaj liniowego umocnienia skarp i brzegu potoku (minimum 
dwuwarstwowego) z zastosowaniem większych kamieni (nie mniejszych niż 50 cm), które układa się 
na geowłókninie lub faszynie nieporastającej. Kamienie winny być układane i klinowane między 
sobą, nie dopuszcza się klinowania drobnymi okruchami. 

Wyściółka faszynowa – warstwa faszyny rozścielana w poziomie posadowienia umocnień 
kamiennych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-01, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Kamień łamany 

Przewidziano zastosowanie bloków kamienia łamanego oraz materiału kamiennego 
drobnoziarnistego do wypełnienia szczelin. 
Kamień powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

− powinien być odporny na działanie wody i mrozu; 

− odznaczać się dużym ciężarem właściwym i o masie brył tym większej, im większa jest 
prędkość wody w miejscu jego stosowania; 

− nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknięć i rozsypywać się. 
Wymogi te spełniają: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe. 
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Odbiór kamienia pod względem ilościowym i jakościowym może nastąpić albo w miejscu budowy, 
albo w miejscu załadowania. Dokonuje się go przez obmiar pryzm (pryzma zawiera 65-70% 
kamienia i 30-35% próżni) w m3, przez ważenie (w tonach) lub przez pomiar wyporu załadowanych 
barek. 

 

2.2.2. Faszyna 

− faszyna wiklinowa lub leśna; 

− kiszki z faszyny leśnej; 

− kołki faszynowe. 
 

2.2.3. Paliki drewniane 

Kołki drewniane do wykonania palisady o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm. 
 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.              
Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie. 
 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Dla przewozu kamienia najlepiej 
stosować samochody wywrotki. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót  podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Obrys narzutu kamiennego wg Dokumentacji Projektowej. 
 
5.1. Wykonanie narzutu luzem z kamienia średniego lub ciężkiego 

a) wyładunek kamienia na budowę mechaniczny koparką lub ręczny z przewiezieniem 
taczkami, 

b) wyprofilowanie i wyrównanie ręczne umacnianych skarp i dna potoku zgodnie z załączonymi 
przekrojami i rysunkami, 

c) narzut kamienny wykonywać warstwami ręcznie z przewiezieniem taczkami, 
d) wyrównanie kamienia drągiem w wodzie lub ręcznie nad wodą.  

 
5.2. Wyściółka faszynowa 

Po wykonaniu robót ziemnych, na wyrównanym dnie należy rozścielić warstwę faszyny wiklinowej 
grubości 25 cm. Odziomki układa się od strony brzegu, a wierzchołki ukośnie pod kątem 60º z 
biegiem potoku. 
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Faszynę należy przybić kiszkami faszynowymi Ø 10 cm, ułożonymi równolegle do prądu wody w 
odstępach co 1,0 m. 
Ułożenie wyściółki faszynowej – warstwę wyściółki należy układać na podłożu zaczynając od góry 
podłoża, kierując odziomki faszyny do dołu pod kątem 45±50. Końce odziomków powinny być 
skierowane w górę potoku, tak aby wierzchołki układanej faszyny przykrywały odziomki faszyny już 
położonej. Grubość warstwy wyściółki faszynowej powinna wynosić 25±2 cm. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" oraz w ST-03. 
 
6.1. Zakres badań 

Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 

− zgodność wykonania narzutu kamiennego z Dokumentacją Projektową; 

− jakość materiału kamiennego; 

− kształt i wymiary pryzmy narzutu. 
Jeżeli w czasie kontroli Kierownik Projektu stwierdzi jakąkolwiek niezgodność narzutu z 
Dokumentacją Projektową, odmówi przyjęcia wykonanych robót. Wykonawca musi poprawić 
wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i ponownie zgłosić do badania.  
 
 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanego narzutu kamiennego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i podsypki, 
− wykonanie narzutu kamiennego, 
− wykonanie wyściółki faszynowej 
− wykonanie palisady z kołków drewnianych 
− uporządkowanie miejsca pracy, 
− odpady i materiały pomocnicze, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
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ST - 07  PALISADY, NARZUTY I BRUKI Z KAMIENIA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-07 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-07) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z palisadami  i narzutami kamiennymi objętych 
zadaniem p.n.: Budowa brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST-07 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-07 
Umocnienie dna potoku Dobrzanka w rejonie brodów wykonane zostanie w formie narzutu 
kamiennego gr. 30 cm. Potok umocniony zostanie powyżej i poniżej od krawędzi utwardzonego 
przejazdu. Na  początku i końcu umocnienia wykonana zostanie palisada z okrąglaków średnicy 10 – 
12 cm i długości 100 cm. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

2.1. Lista materiałów 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

• kołki faszynowe o średnicy 10-12 cm, długości 1,00-1,10 

• kamień łamany lub polny do obiektów inżynierskich 

• włóknina syntetyczna 400g/m2 

• nasiona traw 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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5.1. Palisady 
Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element składowy 
innych typów umocnień, np.: obramowanie narzutów kamiennych należy przestrzegać 
następujących wymogów: 

• paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby stykały 
się ze sobą, 

• paliki o średnicy < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale o 
średnicy ≥ 10 cm – w kleszczach, 

• po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 
projektowanego pochylenia skarp. 

 

5.2. Narzuty z kamienia i narzut luzem 
Rodzaj i grubość narzutu i podkładu zostały określone w dokumentacji technicznej (PB).                  
Przy wykonywaniu narzutów w płotkach faszynowych obowiązują następujące zasady: 

• podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki, 

• na warstwę podsypki układamy geowłókninę 400g/m2, 

• grubość narzutu z kamienia nie powinna być mniejsza od 30 cm. 

• warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na 
przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z 
geowłókniny należy spełnić wymagania określone przez producenta dotyczące szerokości na 
jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz 
ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 

 
 

5.3. Obsianie nasionami traw 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Obsianie powierzchni skarp 
rowów i pasa dzielącego trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane 
na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez 
lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić 
prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać 
wodą obsiane powierzchnie skarp. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola jakości robót – zasady ogólne 
Kontrola wykonania palisady polega na: 

• sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 

• sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady, odstępów pomiędzy kołkami oraz 
osiowego ich ustawienia, 

• sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania, 

• sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

− w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10; 

− w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11. 
 

7.1. Obmiar robót – szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

− w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 – 0112, 0401-0408 

− w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 - 
0524 

− w katalogu KNNR 1, tabela 0410 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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ST - 08  NAWIERZCHNIA Z BRUKU KAMIENNEGO  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-08 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-08) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową brodów objętych zadaniem p.n.: 
Budowa brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST-08 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-08 
Bród jest płytkim odcinkiem cieku o twardym podłożu i spokojnym nurcie, umożliwiającym przy 
niskich i średnich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kołowe.  
Brody obejmować będą pas umocniony kamieniem szerokości 5 m w korycie potoku i długości 
uzależnionej od rozpiętości koryta potoku i ukształtowania podjazdów.  
Brody jak i dojazdy do nich, jako ciągi pieszo – jezdne projektuje się o szerokości 5 m. Nawierzchnie 
brodów wykonane zostaną z bruku kamiennego grubości 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego 
palisadą z okrąglaków ø10 – 12 cm i długości 100 cm.  
Każdy z brodów będzie zagłębiony w dnie koryta potoku przez co poziom powierzchni brodu będzie 
zgodny z powierzchnią dna koryta potoku. Rozwiązanie takie zapewni pełną drożność ekologiczną 
wzdłuż cieku. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

2.1. Lista materiałów 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

• Kostka brukowa, bruk drogowy z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych 

 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo – 
piaskowej, 

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
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• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 
ubiciu ręcznym. 

 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 
powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i 
rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w 
stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna 
przekraczać 1 m. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania utwardzonego pobocza należy wytyczyć linię krawędzi nowej 
nawierzchni zgodnie z przedmiarem. 
 

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
Kostkę, bruk na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed  
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5 C lub wyższa. Nie należy układać kostki nawierzchni 
kamiennej w temperaturze 0 C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  
Kostkę należy układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. 
Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki, bruku chyba że 
Inspektor Nadzoru zadecyduje inaczej. Kostka, bruk użyty do układania nawierzchni w miarę 
możliwości powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej 
z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 
12 mm. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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6.1. Kontrola jakości robót – zasady ogólne 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

• zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin 

• zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom SST. Ubicie kostki sprawdza się 
przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne 
kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin - wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

• Równość podłużna i poprzeczna – nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy 
mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne i 
poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

• Spadki poprzeczne – spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją +- 0,5%. 

• Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

• Ukształtowanie osi - oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 5 cm. 

• Szerokość nawierzchni - nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                      
-+ 5 cm. 

• Grubość podsypki - Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać -+ 1,0 cm. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 

7.1. Obmiar robót – jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, bruku drogowego, kamienia łupanego 
obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• oznakowanie robót 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• oczyszczenie, ułożenie i ubicie kostki wraz z wypełnieniem spoin, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań 
• pielęgnację nawierzchni. 
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ST - 09  NAWIERZCHNIE DROGOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-09 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST-09) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót asfaltowych objętych 
zadaniem p.n.: Budowa przepustów w potoku Dobrzanka i jego dopływach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST-09 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST-09 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują: 

− wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru lub pospółki grubości 10 cm (P1 – P6) 

− wykonanie środkowej górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubego – 20 cm, 
drobnego – 15 cm (P1 – P6) 

− wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 6 cm (P1 – P3) 

− wykonanie górnej ścieralnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (P1 – 
P3) 

− wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej żwirowo – piaskowej grubości 4 cm przy P4 
– P6. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

2.1. Asfalt 

Należy zastosować asfalt 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591: 2004. 

Tablica 1.Wymagania dla  asfaltów drogowych 

Lp. Właściwości Metoda badań 
Wymagania 

50/70 

1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 2592 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, 

% m/m 
PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC PN-EN 1427 48 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej 

niż, oC 
PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -8 

 
2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 dla 
wypełniacza podstawowego. 
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Tablica 2.  Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania wobec 

wypełniacza dla KR2 
Metoda badań według 

Uziarnienie zgodnie z tablicą 24 PN-EN 933-10 

Jakość pyłów; kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9 

Zawartość wody, nie wyższa niż: 1%(m/m) PN-EN 1097-5 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-7 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu: wymagana kategoria: 

V28/45 PN-EN 1097-4 

Przyrost temperatury mięknienia, wymagana 
kategoria: 

∆R&B8/25 PN-EN 13179-1 

Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie wyższa 
niż: 

WS10 PN-EN 1744-1 

Zawartość CaCo3 w wypełniaczu wapiennym; 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 PN-EN 196-21 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym; wymagana kategoria: 

Ka20, Ka10, Kadeklarowana PN-EN 459-2 

„Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BNDeklarowana PN-EN 13179-2 

 
 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo łamane granulowane i zwykłe wg PN-EN 13043:2004. 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw 

dla KR2 
Metoda badań według 

Uziarnienie, kategoria nie niższa niż: GC85/20 PN-EN 933-1 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
wg kategorii: 

G20/15 PN-EN 933-1 

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż: f2 PN-EN 933-1 

Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż: FI25 lub SI25 
PN-EN 933-1 lub PN-

EN 933-4 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym, 
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana PN-EN 933-5 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie, kategoria 
nie niższa niż: 

LA25 
PN-EN 1097-2 rozdział 

5 

Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie 
niższa niż: 

PSVDeklarowana PN-EN 1097-8 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-6 rozdział 

7,8 lub 9 

Gęstość nasypowa 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-3 

Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż: Wcm0,5a) 
PN-EN 1097-6 załącznik 

B 

Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie wyższa 
niż: 

FNaCl7 
PN-EN 1367-1 załącznik 

B 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBLA PN-EN 1367-3 
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Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
deklarowany przez 

producenta 
PN-EN 932-3 

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem 

wymagana odporność PN-EN 1744-1 p.19.1 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem 

wymagana odporność PN-EN 1744-1 p.19.2 

Stałość objętościowa kruszywa z żużla 
stalowniczego, kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 PN-EN 1744-1 p.19.3 

a) jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność wg p. 4.4.2 
 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw 

dla KR2 
Metoda badania według 

Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 PN-EN 933-1 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
wg kategorii: 

GTCNR PN-EN 933-1 

Zawartość pyłu, kategoria nie wyższa niż: ƒ16 PN-EN 933-1 

Jakość pyłu, kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9 

Kanciastość kruszywa drobnego, kategoria nie 
niższa niż: 

ECSDeklarowana PN-EN 933-6, rozdział 8 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-6, rozdz. 

7,8 lub 9 

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

 

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 .  

 

2.6. Taśma bitumiczna 

Do uszczelniania połączeń działek roboczych należy stosować taśmę bitumiczną posiadającą 
Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 
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− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich, 

− walców stalowych gładkich, 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje 
umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne 
urządzenia grzewcze.  
 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz 
transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1,5 godziny z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z                                            
wymaganiami podanymi w  niniejszej ST. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 

5.1.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych MM w 
zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR2 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość asfaltu od  0 do 12,8 

Przechodzi przez:25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

   zawartość 
   ziaren > 2,0 
 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA, % m/m 5,0÷÷÷÷6,5 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 
do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 
lp. od 6 do 8. 
 
 

Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2 
 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu   
asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy 
ścieralnej z BA w zależności od 

kategorii ruchu 
  KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60º C, kN 

≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., 
% od 75,0 do 90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  
 od 0 mm do 12,8 mm 4,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

− dla 50/70  od 140o C do 160o C 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

− dla 50/70  od 135o C do 165o C 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną 

1 Drogi klasy L 12 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości 3 cm i 4 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 
 
 
5.6. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 8 

Tablica 8. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 
 mineralno-asfaltowej KR 2 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):  

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 

± 4,0 
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  # 0,075mm ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,3 
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w punkcie 5.2. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna 
wynosić nie mniej niż: 

− dla asfaltu 50/70  125o C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o        
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 9. 
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Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 próbki z dziennej produkcji 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 

w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3a Właściwości asfaltu (badanie pełne) raz badanie pełne 

4 Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg 

4a Właściwości wypełniacza (badanie pełne) raz badanie pełne 

5 Właściwości kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 
zawartość ziaren nieforemnych) 

1 na 100 Mg i przy każdej zmianie 

5a Właściwości kruszywa (badanie pełne) raz badanie pełne 

6 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

10 Stabilność i odkształcenie wg Marshala 
jeden raz dziennie 

11 Moduł sztywności 
jeden raz na trzy dni 

12 Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia orz 
wolnej przestrzeni w warstwie dwie próbki na każdej jezdni 

 

6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 6. 

 

6.2.3. Badanie właściwości asfaltu 

Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. 

 

6.2.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 
 

6.2.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
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6.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
 

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Temperaturę mieszanki należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być 
zgodne z temperaturami podanymi w p. 5.8 
 

6.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 

6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 10. 

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy (osi i 
krawędzi podłużnych)  

co 20 m – na odcinkach prostych 

co 10 m – na odcinkach krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m  

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o 
grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm. 

Lp. Bieżnie 
Warstwa 
ścieralna 

1 Bieżnie 2 

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 2 
mm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 
cm. 
 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.  
 

6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 

6.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni nie powinna wystawać  
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
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6.3.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 

6.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i 
recepcie laboratoryjnej. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

 

7.1. Obmiar robót – jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót,  

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 


