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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznych instalacji sanitarnych,
dla tematu pn. ,Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz
podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w
Bydgoszczy”

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy budowlanej;

e Ustalenia dokonane z Inwestorem;

e Uzgodnienia miedzybranzowe;

e Wizja lokalna w obiekcie;

e Aktualne normy i normatywy projektowania oraz obowigzujgce przepisy.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy zamienny zewnetrznych
instalacji sanitarnych w budynku Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy.

Zakresem niniejszego opracowania objeto projekt budowy:

o zewnetrznej kanalizacji deszczowej

e zewnetrznej kanalizacji bytowe;j.
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3.0 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1.1 Materiat projektowanych instalacji

Odprowadzenie Sciekow z projektowanego budynku wykonac poprzez istniejgcy przykanalik
ks150 do istniejgcej studni sanitarnej na dzialce Inwestora, zlokalizowanej w Patio budynku D
(rzedna dna studni 62,89). Zaleca sie sprawdzenie droznosci istniejgcego przykanalika i ewentualng
jego wymiane Ilub udroznienie. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S lite, tgczonych na uszczelke gumowg z gumy
EPDH, odpornej na substancje wystepujace w Sciekach komunalnych oraz na agresywne dziatanie wod
gruntowych.

3.1.2 Uzbrojenie

Z uwagi na budowe podjazdu dla karetek (budynek E) istniejgce zewnetrzne instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac¢. W tym celu nalezy zmieni¢ trase kanalizacji sanitarnej
ks200, ktora odprowadza Scieki z budynku Administracii Szpitala.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe wiazowe
©1,000m. Na studniach w terenie zielonym i na ciggach pieszych montowaé wiazy zeliwne klasy
B125, z kolei w pasie drogowym montowac wiazy zeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi wg
PN-EN 124. Na studniach w ciggach jezdnych montowac pierscienie odcigzajace.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3.2.1 Materiat projektowanych instalacji

Scieki z drog, parkingdw i chodnikdw oraz wody opadowe z potaci dachowych odprowadzic
grawitacyjnie przewodami PVC klasy S lite do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce
Inwestora. Nalezy wykorzystaC przykanaliki i sieci wykonane na I etapie Inwestycji, ktore byty
realizowane podczas budowy budynku D.

Kanalizacje deszczowg bedacg w kolizji z projektowanym budynkiem E i F oraz nieuzywane
przykanaliki kd150i kd200 nalezy zaslepi¢ / zdemontowac.

3.2.2 Uzbrojenie

Wiaczenia wykonac na istniejgce studnie kanalizacji deszczowej lub nalezy wybudowaé nowe
na istniejgcym kanale deszczowym.

Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano studnie tworzywowe @0,600m oraz betonowe
©1,000m. Na studniach w terenie zielonym i na ciggach pieszych montowa¢ witazy zeliwne klasy
B125, z kolei w pasie drogowym montowac wiazy zeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi wg
PN-EN 124. Na studniach w ciggach jezdnych montowac¢ pierscienie odcigzajace.

Na placach i parkingach przewiduje sie montaz wpustow deszczowych. Wpusty osadzi¢ na
studzienkach betonowych @0,5m ze stopka. Rury pofgczeniowe osadzi¢ z zachowaniem w
studzience czesci osadowej — wysokosci 1,0m.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
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3.3 Warunki wykonania robot - zewnetrzna instalacja kanalizacji
Roboty ziemne

Do robdt ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy przewodu i zabiciu ,$wiadkéw”.
W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen norm:

1. PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine;

2. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych;

3. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie lub recznie w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach
umocnionych szalowaniem petnym, z wyprasek stalowych. Pozioma obudowa wykopu powinna
wystawia¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych. Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Roboty nalezy prowadzi¢ od studzienki
do studzienki. Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac: wybrac
bryty gruntdw spoistych i wyréwna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je
dogesci¢. Urobek z wykopdw sktadowac na odktad w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ przez:

- ustawianie barierek zabezpieczajacych;

- oznakowanie znakami drogowymi;

- o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami technicznymi;

- w miejscach istniejgcych ciggow pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci 1,2 m
powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m.

Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw rur i
~Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanych przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innymi przewodami

Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce
zalecenia:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktdrymi beda
sie krzyzowaty lub zblizaly sie kanaly sanitarne, deszczowe.
2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi pod kablami odlegto$¢ pionowa rury
ochronnej na kablu powinna wynosi¢ minimum 0,50 m. Kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ochronng np. typu A110 PS ,AROT” o dtugosci jednostkowej L = 3,0 m. Zblizenia i
skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i
PN-E-05100-1.
3.Na skrzyzowaniu z kablami teletechnicznymi podziemnymi, kable te nalezy zabezpieczy¢
pustakami kablowymi.
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Zasypka wykopow

Po dokonaniu odbioru technicznego rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu poczynajac od
gniazd pod zigczami, przez wypetnienie ich ziemig sypkg i starannie ubicie. Nastepnie wykonac
obsypke rurociggu piaskiem pozbawionym kamieni, szczegdlnie starannie w warstwie ochronnej
zasypu (co najmniej 0,30m ponad wierzch przewodu) zageszcza¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zageszczac
mechanicznie na catej szerokosci wykopu. Wykonawca robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu
dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 1,0. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednym elemencie z obu stron
wykopu (przy szalunku tradycyjnym).

4.0 UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie trasy kanatow oraz przylgczy nalezy wykonac¢ kompleksowo z pozostatym uzbrojeniem i
kanatami zbiorczymi w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektdw statych, granic
parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Projekt zagospodarowania terenu” .

2. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i
architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

3. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce tj. atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci, itp.

4. Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. I1”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentdw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spelnia¢ wymagania
techniczne przywotlanych systemow.

5. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg lub
przy uzyciu kotnierzy i opasek peczniejgcych o odpowiedniej odpornosci ogniowej, wg wytycznych
producenta zastosowanego systemu p.poz.

6. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem
robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

7. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP.

8. Po zakonczeniu budowy terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikdéw, drég dojazdowych, placow manewrowych, drenéw,
humusowanie terendw zielonych i obsianie ich trawa, ochrone roslin szlachetnych,
usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i pomocniczych).

5.0 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

autor projektu:
mgr inz. Jarostaw Krauze
KUP/0157/PWQS/12
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6.0 INFORMACJIA DOTYCZACA BIOZ

W zakresie wykonywania: zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej

INFORMACJA O ,BIOZ"

INWESTOR: Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne
ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

ZADANIE: Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku
"E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

FUNKCIA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Projektant Mgr inz. Jarostaw Krauze
KUP/0157/PWOS/12

Uprawnienia Budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Bydgoszcz, LUTY 2020
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik budowy, odp-
owiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w
oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.

Plan bioz powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury_w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23.06.2003 r. /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/ z pozniejszymi zmianami

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych tj: doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, zwigzanych z rozbudowg
Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Na dziatce wystepujg istniejgce
budynki funkcjonalne szpitala - blok A, B, C, D.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Roboty montazowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej stwarzajg szereg zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia monteréw. Wymieniono je ponizej:

e Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej ktadzione bedg w wykopach odpowiednio na
gtebokosci do 3,00m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopdw, umacniania
$cian, odwodnienia dna wykopdw oraz podczas rozbiérki obudowy wykopdw i ostatecznego
zasypania potozonych kanatéw w wykopie.

e W przypadku wystepowania gruntow silnie nawodnionych woda podziemna w razie
niedoktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac zawalenie sie wykopu.

e Zagrozeniem dla monteréw moze by¢ takze pracujgcy w ich poblizu sprzet mechaniczny:
koparki, dzwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury. Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow wykonujacych kanalizacje deszczowg i sanitarng moze byc siec
energetyczna podziemna eANN.

Drogi
Roboty budowlane zwigzane z odbudowg drdg po wykonaniu kanalizacji moga mie¢ takze wplyw na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw:

e Roboty drogowe prowadzone beda z uzyciem ciezkiego sprzetu — koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne. Sprzet ten przy nie przestrzeganiu zasad BHP
moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla drogowcéw.

e Prace drogowe prowadzone beda m in. przy istniejgcych drogach wewnetrznych dojazdowych,
co ma nie tylko wazne znaczenie dla drogowcow ale i dla pieszych.

e Prace drogowe prowadzone bedg w zaprojektowanych drogach w taki sposdb aby zachowac
ciggtos¢ ruchu pieszego z zachowaniem mozliwosci dojscia do poszczegdinych budynkéw
Szpitala, co takze ma istotne znaczenie na warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia wynikajg rowniez z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,
prowadzenia prac na roznych wysokosciach oraz ciggltego ruchu transportu samochodowego
dowozacego materiaty oraz wywozace zuzyte materiaty.

Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i
majacy wptyw na bezpieczenstwo oraz ochrone zdrowia pracownikéw.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Do prac, na ktdre trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
e prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
e prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych
dzwigdéw i podnosnikéw,
prace montazowe na dachu,
prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy,
prace spawalnicze.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt instalacyjnych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu);

e przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

e przy robotach spawalniczych moze wystgpi¢ zagrozenie pozarem i poparzeniem od elementéw
spawanych.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikow
winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez pracownikdw podstawowych przepiséw BHP ze
Wzmozong uwada.

Pracodawca powinien okreslic szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
e instruktaz pracownikow, obejmujgcy w szczegolnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikow wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie
powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢c z ogodlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Kierownictwo robdt winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaC o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wykonywania robdt z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
miejsce do podgrzewania positkdw,
urzadzenia sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy,
regulamin pracy,
instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,
adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zabezpieczenie terenu budowy

e Przed przystgpieniem do prac nalezy wiasciwie oznakowal teren budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz po odbiorze oznakowania ostrzegawczego
przez Wydziat Zarzadu Drog.

e Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkow transportu i nasilenia ruchu.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan zaopatrzeni beda w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne.

Zabezpieczenie i praca w wykopach

Wykopy pod kanalizacje nalezy na catej dtugosci zabezpieczy¢ zgodnie z projektem oraz
wykonywang specyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu
nalezy wstawi¢ drabiny (co 20 mb).

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania sie
schodzenia i wchodzenia po elementach obuddw wykopu. W czasie pracy sprzetu
mechanicznego (koparki, dzwigi itp.) nie wolno przebywac w jego zasiegu.

Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattek i kregdw betonowych powinno odbywac sie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej.

Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztattek i kregdw winny by¢ atestowane.

Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow. Przedmioty te nalezy opuszczac
do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, gfazy
tunele i inne urzadzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robot - na placu budowy, w pomieszczeniu

udostepnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.
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