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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego zewnętrznych instalacji sanitarnych,  
dla tematu pn. „Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz 

podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w 
Bydgoszczy” 

 
 

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Zlecenie i wytyczne Inwestora; 
 Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 
 Aktualne rzuty i przekroje branży budowlanej; 
 Ustalenia dokonane z Inwestorem; 
 Uzgodnienia międzybranżowe; 
 Wizja lokalna w obiekcie; 
 Aktualne normy i normatywy projektowania oraz obowiązujące przepisy. 

 
 
2.0  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy zamienny zewnętrznych 
instalacji sanitarnych w budynku Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii 
w Bydgoszczy. 

 
Zakresem niniejszego opracowania objęto projekt budowy: 

 zewnętrznej kanalizacji deszczowej  

 zewnętrznej kanalizacji bytowej. 

 



Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

 

4 
 

3.0  PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – INSTALACJE ZEWNĘTRZNE  

3.1  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

3.1.1  Materiał projektowanych instalacji 

Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku wykonać poprzez istniejący przykanalik 
ks150 do istniejącej studni sanitarnej na działce Inwestora, zlokalizowanej w Patio budynku D 
(rzędna dna studni 62,89). Zaleca się sprawdzenie drożności istniejącego przykanalika i ewentualną 
jego wymianę lub udrożnienie. Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S lite, łączonych na uszczelkę gumową z gumy 
EPDH, odpornej na substancje występujące w ściekach komunalnych oraz na agresywne działanie wód 
gruntowych.  
 
3.1.2  Uzbrojenie 

Z uwagi na budowę podjazdu dla karetek (budynek E) istniejące zewnętrzne instalacje 
kanalizacji sanitarnej należy przebudować. W tym celu należy zmienić trasę kanalizacji sanitarnej 
ks200, która odprowadza ścieki z budynku Administracji Szpitala. 

Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie betonowe włazowe 
ø1,000m. Na studniach w terenie zielonym i na ciągach pieszych montować włazy żeliwne klasy 
B125, z kolei w pasie drogowym montować włazy żeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi wg 
PN-EN 124. Na studniach w ciągach jezdnych montować pierścienie odciążające.  

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego 
opracowania. 

 

3.2  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

3.2.1  Materiał projektowanych instalacji 

Ścieki z dróg, parkingów i chodników oraz wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić 
grawitacyjnie przewodami PVC klasy S lite do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce 
Inwestora. Należy wykorzystać przykanaliki i sieci wykonane na I etapie Inwestycji, które były 
realizowane podczas budowy budynku D.   

Kanalizację deszczową będącą w kolizji z projektowanym budynkiem E  i F oraz nieużywane 
przykanaliki kd150 i kd200 należy zaślepić / zdemontować.  
 
3.2.2  Uzbrojenie 

 Włączenia wykonać na istniejące studnie kanalizacji deszczowej lub należy wybudować nowe 
na istniejącym kanale deszczowym.  

Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano studnie tworzywowe Ø0,600m oraz betonowe 
Ø1,000m. Na studniach w terenie zielonym i na ciągach pieszych montować włazy żeliwne klasy 
B125, z kolei w pasie drogowym montować włazy żeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi wg 
PN-EN 124. Na studniach w ciągach jezdnych montować pierścienie odciążające.  

Na placach i parkingach przewiduje się montaż wpustów deszczowych. Wpusty osadzić na 
studzienkach betonowych Ø0,5m ze stopką. Rury połączeniowe osadzić z zachowaniem w 
studzience części osadowej – wysokości 1,0m. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego 
opracowania. 
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3.3  Warunki wykonania robót - zewnętrzna instalacja kanalizacji 

Roboty ziemne 
 
Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy przewodu i zabiciu „świadków”. 
W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm: 

1. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 
2. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 
3. Warunki techniczne wykonania oraz obowiązujących warunków technicznych i bhp. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie lub ręcznie w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
umocnionych szalowaniem pełnym, z wyprasek stalowych. Pozioma obudowa wykopu powinna 
wystawiać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych. Istniejące uzbrojenie w świetle wykopu należy 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Roboty należy prowadzić od studzienki 
do studzienki. Dno wykopu do ułożenia rur kanalizacyjnych należy odpowiednio przygotować: wybrać 
bryły gruntów spoistych i wyrównać warstwą piasku określoną dla danego rodzaju rur (20cm warstwa 
zagęszczania, 10cm warstwa luźna). Jeżeli w dnie wykopu są piaski i zostały rozluźnione, to trzeba je 
dogęścić. Urobek z wykopów składować na odkład w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu.  
 
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykopy liniowe należy zabezpieczyć przez: 
- ustawianie barierek zabezpieczających; 
- oznakowanie znakami drogowymi; 
- oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami technicznymi; 
- w miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. Kładki o szerokości 1,2 m 
powinny mieć barierki zabezpieczające o wysokości 1,1 m.  
 
Roboty montażowe 
 
Przy montażu rur z tworzyw sztucznych przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów rur i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. 
Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu podłoża, wykonaniu podsypek 
piaszczystych. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń). 
W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża. 
 
Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi przewodami 
 
Skrzyżowania projektowanych sieci z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o następujące 
zalecenia: 

1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi będą 
się krzyżowały lub zbliżały się kanały sanitarne, deszczowe.  

2. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z kablami energetycznymi pod kablami odległość pionowa rury 
ochronnej na kablu powinna wynosić minimum 0,50 m. Kabel należy zabezpieczyć dwudzielną 
rurą ochronną np. typu A110 PS „AROT” o długości jednostkowej L = 3,0 m. Zbliżenia i 
skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 i 
PN-E-05100-1. 

3. Na skrzyżowaniu z kablami teletechnicznymi podziemnymi, kable te należy zabezpieczyć 
pustakami kablowymi. 
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Zasypka wykopów 
 
Po dokonaniu odbioru technicznego rurociągu można przystąpić do zasypania wykopu poczynając od 
gniazd pod złączami, przez wypełnienie ich ziemią sypką i starannie ubicie. Następnie wykonać 
obsypkę rurociągu piaskiem pozbawionym kamieni, szczególnie starannie w warstwie ochronnej 
zasypu (co najmniej 0,30m ponad wierzch przewodu) zagęszczać ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu. Warstwy zasypu powyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać 
mechanicznie na całej szerokości wykopu. Wykonawca robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu 
dla uzyskania stopnia zagęszczenia wz = 1,0. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy 
stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednym elemencie z obu stron 
wykopu (przy szalunku tradycyjnym).                  
 
 
 
 
4.0  UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Wytyczenie trasy kanałów oraz przyłączy należy wykonać kompleksowo z pozostałym uzbrojeniem i 
kanałami zbiorczymi w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic 
parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o „Projekt zagospodarowania terenu” . 
2. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i 
architektonicznym z projektowanym kanałem, należy dokonać korekty trasy przy udziale 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy. 
3. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym projektem winny 
posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce tj. atesty, aprobaty 
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności, itp. 
4. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentów rur. 
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 
techniczne przywołanych systemów. 
5. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć poprzez uszczelnienie masą lub 
przy użyciu kołnierzy i opasek pęczniejących o odpowiedniej odporności ogniowej, wg wytycznych 
producenta zastosowanego systemu p.poż. 
6. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem 
robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ” 
7. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
8. Po zakończeniu budowy terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego (w tym 
odbudowanie ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, placów manewrowych, drenów, 
humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, ochronę roślin szlachetnych, 
usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac 
budowlanych i pomocniczych). 
 
5.0  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. 
 

autor projektu: 

mgr inż. Jarosław Krauze 

KUP/0157/PWOS/12 
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6.0  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
  

W zakresie wykonywania: zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej  
 
 

 
 

INFORMACJA O „BIOZ” 
 
 
 

  
INWESTOR: Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne 
  ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 
 

ZADANIE:           Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku 
"E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

 
 

 
 

FUNKCJA 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

PODPIS 
 

 
Projektant 

 

 
Mgr inż. Jarosław Krauze  

KUP/0157/PWOS/12 
 

Uprawnienia Budowlane  
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bydgoszcz, LUTY 2020 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik budowy, odp-
owiedzialny m.in. za organizację placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy w 
oparciu o projekt budowlano-wykonawczy. 
Plan bioz powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
z dnia 23.06.2003 r. /Dz. U. Nr 120 , poz. 1126/ z późniejszymi zmianami 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych tj: doziemnej instalacji 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 
Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, związanych z rozbudową 
Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Na działce występują istniejące 
budynki funkcjonalne szpitala - blok A, B, C, D.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   
 
Kanalizacja deszczowa i sanitarna 
Roboty montażowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej stwarzają szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
zdrowia monterów. Wymieniono je poniżej: 

 Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej kładzione będą w wykopach odpowiednio na 
głębokości do 3,00m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopów, umacniania 
ścian, odwodnienia dna wykopów oraz podczas rozbiórki obudowy wykopów i ostatecznego 
zasypania położonych kanałów w wykopie. 

 W przypadku występowania gruntów silnie nawodnionych woda podziemna w razie 
niedokładnego lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania 
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu może powodować zawalenie się wykopu. 

 Zagrożeniem dla monterów może być także pracujący w ich pobliżu sprzęt mechaniczny: 
koparki, dźwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników wykonujących kanalizację deszczową i sanitarną może być sieć 
energetyczna podziemna eANN.  

Drogi 
Roboty budowlane związane z odbudową dróg po wykonaniu kanalizacji mogą mieć także wpływ na 
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników: 

 Roboty drogowe prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu – koparki, samochody 
samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne. Sprzęt ten przy nie przestrzeganiu zasad BHP 
może stanowić potencjalne zagrożenie dla drogowców. 

 Prace drogowe prowadzone będą m in. przy istniejących drogach wewnętrznych dojazdowych, 
co ma nie tylko ważne znaczenie dla drogowców ale i dla pieszych. 

 Prace drogowe prowadzone będą w zaprojektowanych drogach w taki sposób aby zachować 
ciągłość ruchu pieszego z zachowaniem możliwości dojścia do poszczególnych budynków 
Szpitala, co także ma istotne znaczenie na warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Zagrożenia wynikają również z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 
prowadzenia prac na różnych wysokościach oraz ciągłego ruchu transportu samochodowego 
dowożącego materiały oraz wywożące zużyte materiały. 
Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu harmonogramu budowy i 
mający wpływ na bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia   
 
Do prac, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
należy przede wszystkim zaliczyć: 

 prace na wysokości przy montażu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami, 
 prace związane z montażem dużych i ciężkich elementów przy użyciu specjalistycznych 

dźwigów i podnośników, 
 prace montażowe na dachu, 
 prace montażowe przy temperaturach poniżej -10°C, 
 prace montażowe przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, 
 prace przy urządzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadające ruchome elementy, 
 prace spawalnicze. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu); 
 przygniecenie pracownika urządzeniem podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu 

żurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m) 

 przy robotach spawalniczych może wystąpić zagrożenie pożarem i poparzeniem od elementów 
spawanych. 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres od 
rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na 
wyznaczonym obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż pracowników 
winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność przestrzegania terminów i miejsca pracy dla 
poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to 
zaplanowane oraz na konieczność przestrzegania przez pracowników podstawowych przepisów BHP ze 
wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: 

 bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 
odpowiednie środki zabezpieczające, 

 instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 
a. imienny podział pracy, 
b. kolejność wykonywania zadań, 
c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe 
e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

 
Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie 
powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażona w 
apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć 
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kołowego i 
pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 
Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom 
schronisko, wyposażone w: 

 ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), 
 miejsce do podgrzewania posiłków, 
 urządzenia sanitarne, 
 apteczkę pierwszej pomocy, 
 regulamin pracy, 
 instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 
 adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do prac należy właściwie oznakować teren budowy, zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz po odbiorze oznakowania ostrzegawczego 
przez Wydział Zarządu Dróg. 

 Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być 
dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu. 

 Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan zaopatrzeni będą w kamizelki 
odblaskowe oraz kaski ochronne. 

Zabezpieczenie i praca w wykopach 

 Wykopy pod kanalizację należy na całej długości zabezpieczyć zgodnie z projektem oraz 
wykonywaną specyfikacją techniczną. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu 
należy wstawić drabiny (co 20 mb). 

 Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania się 
schodzenia i wchodzenia po elementach obudów wykopu. W czasie pracy sprzętu 
mechanicznego (koparki, dźwigi itp.) nie wolno przebywać w jego zasięgu. 

 Podnoszenie lub opuszczanie rur, kształtek i kręgów betonowych powinno odbywać się pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej. 

 Haki oraz liny do przemieszczania rur, kształtek i kręgów winny być atestowane. 
Zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów. Przedmioty te należy opuszczać 
do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. 

 Każdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jeżeli podczas 
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, głazy 
tunele i inne urządzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz. 

 
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: 

 
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robót - na placu budowy, w pomieszczeniu 

udostępnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracowników. 
 

 


