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III.   CZĘŚĆ  OPISOWA  - (zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 

3.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia - (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

Program Funkcjonalno - Użytkowy opracowano w oparciu o przyjętą przez 
Zamawiającego do realizacji koncepcję w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej,  
z ustaleniem kosztów realizacji zadania dla obszaru położonego w obrębie  oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Pisarzowice, gmina Lubań. Jest to obszar, który zgodnie  
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru 
Gminy Lubań, przeznaczono m.in. pod oczyszczalnie ścieków obsługującą miejscowość 
Pisarzowice. Dokładny opis przeznaczenia rozpatrywanego obszaru znajduje się  
w zatwierdzonej uchwale Rady Gminy nr XXIII/134/2005 z dnia 29.04.2005 r., 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  nr 106 poz. 2290 z dn. 15 czerwca 2005 r.  

Zakresem opracowania jest określenie zastosowania urządzenia wstępnego oczyszczania 
ścieków. Proponuje się stację wstępnego oczyszczania mechanicznego jako jedno urządzenie  
w którym zachodzić będą trzy procesy oczyszczania mechanicznego. Separacja skratek przy 
pomocy sita spiralnego, separatora piasku z procesem sedymentacji oraz dwoma 
współpracującymi ze sobą przenośnikami ślimakowymi do usuwania odseparowanego piasku 
z ewentualną możliwością montażu systemu separacji tłuszczy. Obecnie proces ten odbywa 
się ręcznie, co jest mało skuteczny. 
Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obiektu, parametrów technologicznych dla 
całego węzła wstępnego oczyszczania ścieków ani uzyskiwanych efektów oczyszczania. Ma 
na celu umożliwienie działania węzła piaskowego w sposób bardziej elastyczny (lepsze 
dostosowanie obciążenia piaskownika do zmiennej ilości dopływających ścieków),  
a jednocześnie bardziej stabilny, jeżeli chodzi o skuteczność - proces zatrzymywania piasku. 
Równocześnie dzięki wymianie na nowe urządzenie pracujące w ekstremalnie trudnych 
warunkach, oczekuje się zmniejszenia awaryjności, oraz zmniejszenie negatywnego wpływu 
na jakość wody w potoku Łazek. 
 
3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  -  (zgodnie z §18 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
 ZINTEGROWANE URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW TYP ZSP-10 Z SITEM KANAŁOWYM SBK 300 -opis. 
Oferowane urządzenie składa się z sita do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasą 
odwadniającą skratki i separatora do usunięcia piasku. Cały proces oczyszczania jest 
zamknięty i hermetyczny. Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej.  
Sito kanałowe zintegrowane z prasą do skratek.  
Ścieki grawitacyjnie bądź pompą podawane są do zespołu mechanicznego oczyszczania 
ścieków gdzie są oczyszczane mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest 
eliminacja skratek na sicie.  
Sito składa się z następujących segmentów / układów:  
- Układu napędowego, kompaktowego składającego się z kołnierzowej przekładni ślimakowej 
oraz silnika elektrycznego.  
- Segmentu zrzutowego z rynną spustową (strefa, w której znajduje się kontener).  
- Segmentu końcowego odwodnienia i zagęszczenia skratek.  
- Segmentu umieszczonego w korycie gdzie następuje:  
- oddzielenie skratek od ścieków,  
- wstępne odwodnienie i zagęszczenie skratek.  
- Układu płuczącego,  
- Układu zasilania i sterowania  
Sito zamontowane jest w przedniej części zespołu. Nieoczyszczone ścieki przepływając przez 
sito zabudowane w segmencie górnym wytracają się skratki, które osadzają się na jego 
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powierzchni. Osadzające się skratki, są transportowane w górę za pomocą specjalnie 
skonstruowanego (szczotkowego, podwójnie podpartego) przenośnika ślimakowego do  
segmentu, w którym następuje końcowe odwodnienie i zagęszczenie skratek nawet do ok. 
40% suchej masy.  
Tak przygotowane skratki wpychane są do segmentu zrzutowego, z którego następuje ich 
wyrzucenie na zewnątrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposażone jest  
w układ płuczący dokonujący przepłukania odseparowanych skratek ciśnieniowo poprzez 
dysze.  
Przefiltrowane ścieki wpadają do komory piaskownika, w której następuje sedymentacja 
piasku. 
 
Piaskownik  
Zatrzymany piasek będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym do zasypu skąd 
odprowadzany będzie ukośnym przenośnikiem ślimakowym.  
Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubłów. Ścieki po oddzieleniu skratek i piasku mogą 
być kierowane do dalszej obróbki.  
Urządzenie posiadać będzie szafę sterowniczą, sterownik i oprogramowanie. Całość 
urządzenia poddawana jest przez producenta szczegółowej kontroli oraz badaniom. Na całość 
urządzenia producent wystawia dokument zgodności wyrobu oraz Świadectwo Jakości.  
 

Parametry techniczne i kosztowe ZSP-10 
Typ urządzenia: zespół mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP 10;  
Efektywność usuwania piasku 90% dla średnicy ziaren > 0,2 mm przy przepływie 10 l/s;  
Sito kanałowe DN 300: prześwit: 6 mm;  
Gabaryty urządzenia:  
Długość całkowita: ~ 5 000 mm;  
Długość piaskownika: ~ 4 000 mm;  
Szerokość: ~ 1 000 mm;  
Wysokość: ~ 3 400 mm /wymiar zależy od poziomu usytuowania kontenerów/;  
Średnica ślimaka wynoszącego skratki: DN 270 mm;  
Średnica ślimaka wynoszącego piasek: DN 200 mm;  
Kąt pochylenia sita skratek: 35 stopni;  
Kąt pochylenia przenośnika piasku: 60-90 stopni (regulowany);  
Przyłącza wejściowe/wyjściowe: DN 200/250 PN10 /do uzgodnienia/;  
Moc silnika napędu ślimaka sita: 1,5 kW, 400V, 50 Hz, /w zależności od wysokości wysypu/; 
Moc silnika napędu ślimaka poziomego piaskownika: 0,55 kW, 400V, 50 Hz; 
Moc napędu ślimaka piaskownika: 1,1 kW, 400V, 50 Hz, /w zależności od wysokości 
wysypu/; 
przewód zasilający: 5 x 6 mm2;  
praca: Automatyczna / Ręczna;  
Brak kontaktu pracujących łożysk ze ściekami;  
Przyłącze wody płuczącej 1'';  
Robocze ciśnienie wody: co najmniej 4 bar, najwyżej 6 bar;  
Jakość wody:  
- woda przemysłowa, gospodarcza lub z osadnika wtórnego przepuszczona przez sito lub  
 bardziej przefiltrowana;  
- pozbawiona drobin powyżej 0,3 mm i o zawartości ciał stałych < 20 mg/l;  
- o możliwe jak najmniejszej zawartości chlorków i tlenków żelaza;  
- w miarę możliwości o pH powyżej 6.5;  
Wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 2,0 kW.  
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Wykonanie materiałowe elementów konstrukcyjnych i poszycia ze stali nierdzewnej 
1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk) z demontowalnymi 
elementami do przeprowadzania prac serwisowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kąpieli kwaśnej. 
 
Wycena urządzenia:  
Przedmiot  Cena netto zł.  ilość szt. Wartość netto zł.  
A.  Wykonanie ZSP 10 z SBK 300   1   
B.  Ogrzewanie   1   
C.  Koncepcja usytuowania ZSP wraz z wytycznymi 

budowlano-instalacyjnymi  
 1   

D.  Dostawa ZSP na O.Ś. PISARZOWICE,  
GM. LUBAŃ  

 1   

E.  Dojazd serwisu, montaż, podłączenie, 
uruchomienie ZSP wraz z przeszkoleniem 
obsługi (w jednym terminie, bez robót 
budowlanych)  

 1   

Suma netto:   
Suma brutto:   
 
Orientacyjna wycena prac budowlano-instalacyjnych całego zadania: 

L.p. Przedmiot prac Cena [zł] Ilość 
[szt.] Wartość [zł] 

1. Studnia kanalizacyjna o śr. 1200mm z 
osadnikiem  i ewentualna kratą 

 1  

2. Roboty ziemne    
3. Roboty betonowe    

4. 
Utwardzenie terenu kostka brukową 
betonową  240zł/m kw. 

 100m2  

4. Pomiary geodezyjne    
5. Razem    

6. Roboty dodatkowe 10% m.in. przyłącze 
wody śr. 1", instalacje elektryczne   

   

7. Razem prace bez urządzenia ZSP    
8. Urządzenie ZSP i montaż    
9. Przewidywane koszty inwestycji brutto    

 
Zakres prac modernizacyjnych w studni :  
− Instalacja sita pionowego w studni umieszczonej tuż przed urządzeniem ZSP 
− instalacja zasuwy DN 300 z napędem ręcznym odcinającej ścieki na dopływie do   
 urządzenia ZSP 
− wykonanie rurociągu omijającego urządzenie ZSP z zasuwą DN 300 z napędem  
 ręcznym, 
 − wykonanie przelewu burzowego, do odbiornika  wód deszczowych.  
 

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu 
istniejącego) - (zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia) 

 
W obrębie opracowania znajdują się głównie obiekty należące do Gminy Lubań 
Pisarzowice. 
Obecnie na działce nr ew. 540/22 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Teren 
oczyszczalni jest w pełni uzbrojony. Nie przewiduje się ingerencji i zmiany stanu 
przyłączy wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych  
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i gazowych. W związku z wysokim stopniem prefabrykowania nowych urządzeń 
oczyszczalni ścieków, w tym przypadku piaskownika i kraty, zminimalizowane zostaną 
prace ziemne i uciążliwości z nimi związane. Do prac ziemnych zaliczać się będą 
przygotowania podłoża pod moduł sito-kraty, wykopy pod rurociągi i kable wraz 
 z niezbędnymi dodatkowymi pracami ziemnymi. 
Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące urządzenia: 
 ogrodzenie i brama wjazdowa, 
 drogi wewnętrzne, 
 budynek socjalno-techniczny, 
 osadnik wstępny, 
 osadnik wtórny, 
 przepompownia ścieków, studzienka, 
 przepompownia ścieków w tym pompy i armatura, 
 krata koszowa, rzadka - nastąpi wymiana, 
 stacja zlewni dla ścieków dowożonych, 
 węzeł biologiczny, 
 stacja dmuchaw w osłonie akustycznej, 
 rurociągi odprowadzające oczyszczone ścieki, 
 studzienki rewizyjne i wylot do cieku Łazek w km 2+846 jego biegu, 

 
3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
          (zgodnie z §18 ust 2 pkt 3 Rozporządzenia) 
W ramach projektowanego zamierzenia przewiduje się przebudowę mechanicznego procesu 
oczyszczania ścieków poprzez budowę nowego  modułowego sitopiaskownika w istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, gmina Lubań. Wymaga to spełnienia następujących 
warunków m.in. organizacyjnych.   
W zależności od wymagań Zamawiającego,  przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić:  
− audyty energetyczne, 
− dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 
− projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże i etapy prac, 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
− harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegółowy, uwzględniający rodzaje prac oraz realnie 
 określający ich finansową wagę a także dostosowany do finansowych  uwarunkowań 
 płatniczych Zamawiającego, 
− harmonogram rozruchu, – mechanicznego, na wodzie i technologicznego.  
 inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, 
Uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie 
w/w opracowań.  
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:  
dokumentację powykonawczą i uzyskania jej końcowej akceptacji przez Zamawiającego. 
 Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami. 
 
3.2.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia) jak w pkt. 3.1.1. 
W składzie urządzeń wstępnego podczyszczania mechanicznego przewiduje się: - Kratę 
wstępną (w pompowni głównej) - Sito spiralne obrotowe - Piaskownik - Workownicę 
odpadów - Zbiornik wyrównawczy z dwoma pompami zatapialnymi z falownikiem  
i systemem napowietrzającym. - Układ odbioru ścieków dowożonych (stacja zlewna) Ścieki 
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ze zbiorczych kanałów grawitacyjnych gminnej sieci kanalizacyjnej doprowadzone będą do 
pompowni głównej (zakładowej) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Ścieki 
dowiezione do stacji zlewnej po opomiarowaniu składu i ilości również będą wprowadzone 
do pompowni głównej. Na wlocie w/w ścieków do pompowni zainstalowana ma być krata 
wstępna. Ścieki surowe przetłoczone będą rurociągiem tłocznym z pompowni zakładowej do 
spiralnego sita. Bezpośrednio do sita spiralnego skierowany może być rurociąg tłoczny (DN 
140) z gminnej sieci kanalizacyjnej. Opcjonalnie ścieki z tego rurociągu mogą być 
wprowadzone do pompowni głównej poprzez kanalizację zakładową. Na sicie mają być 
oddzielone od ścieków grubsze zanieczyszczenia stałe. Czyszczenie sita powinno być 
uruchamiane automatycznie, gdy wzrost oporów hydraulicznych rusztu, spowodowany 
zatrzymanymi zanieczyszczeniami, spowoduje spiętrzenie większe od maksymalnego 
eksploatacyjnego. Skratki odseparowane na sicie, powinny zostać usunięte z sita za pomocą 
wolno obracającego się układu 14 szczotek, a następnie przemieszczone do workownicy, 
łącznie z zawiesiną ziarnistą wydzieloną w piaskowniku. Pozbawione skratek ścieki poprzez 
piaskownik powinny być skierowane do zbiornika wyrównawczego i wstępnego 
napowietrzania, którego zadaniem jest wyrównanie dopływu ścieków, uśrednianie ich 
stężenia i magazynowanie w czasie pracy oczyszczalni. Ze zbiornika wyrównawczego ścieki 
przetłaczane będą do komór biologicznego oczyszczania. 

3.3.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

3.3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
− Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 
 Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem  oraz 
 poleceniami Inwestora i do usunięcia wszelkich wad.  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za 
 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
 Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, PZJ.  
− Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty  Wykonawcy 
 wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy,  dobra 
 i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca  będzie 
 odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
 prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz  będzie 
 odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz  takie 
 projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby  ta 
 część była zgodna z Kontraktem.  
− Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
 dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
 z  Inwestorem jako obszary robocze.  
− Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
 od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
 odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 
 i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 
 Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 
 pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia  
 − Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
 sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora. 
 - Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót  
 i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 
 
3.3.2.  Polecenia Inwestora Zastępczego (opcjonalnie) 
 − Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  przez 
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 Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
 związanych z prowadzeniem budowy. 
 − Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
 oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
 szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
 i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględnia wyniki badań 
 materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
 produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
− Polecenia Inwestora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 
 Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera 
 zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały 
 Wykonawcę. 
 
3.3.3. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 
 

Ochrona Robót przed nie korzystnymi warunkami atmosferycznymi należy do 
Wykonawcy. 

 
3.3.4. Kontrola Jakości Robót -Program zapewnienia jakości (PZJ) (opcjonalnie) 
− Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
 Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
 wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
 wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz 
 poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości 
 będzie zawierać:  
Część ogólną opisującą:  
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
 elementów Robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), − sposób oraz 
 sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
 technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
 Inżynierowi;  
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
 lepiszczy, kruszyw itp., − sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
 właściwości w czasie transportu, − sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
 częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
 podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
 elementów Robót,  
− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
3.3.5.  Zasady kontroli jakości Robót  
− Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
 osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
 Robót i jakości materiałów.  
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− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
 sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
 materiałów oraz Robót.  
− Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. − Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 

3.3.6. Certyfikaty i deklaracje  
− Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
 właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  
 w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
 objęte certyfikacją i które spełniają wymogi PFU.  
− W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda 
 partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób 
 jednoznaczny jej cechy.  
− Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
 a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
 wyników tych badań  będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
− Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone  
− Materiały posiadające atesty, a urządzenia  ważną legalizację, mogą być badane przez 
 zarządzającego realizacją umowy – Inżynier w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
 zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów  
 i  urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
 nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 
 3.3.7.  Dokumenty budowy - Dziennik Budowy (jeśli jest wymagany) 

  − Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
 Zamawiającego i Wykonawcę oraz stanowiącym urzędowy dokument przebiegu robót 
 budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
− Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
 przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
 − Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
 przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
 i  gospodarczej strony budowy.  
− Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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 osoby,  która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
 służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
 chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zamawiający 
 rekomenduje numerowanie kolejnych wpisów w dzienniku budowy. 
 − Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
 kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 − Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 
 jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
 poszczególnych elementów  Robót,  
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
 przerw w Robotach, − uwagi i polecenia Inwestora Zastępczego,  
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 − zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych  
 i końcowych odbiorów Robót, 
 − wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
 klimatycznymi, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
 dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
 badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 69 Program Funkcjonalno  
– użytkowy PFU przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót,  
− Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
 przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
− Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego wpisane do Dziennika 
 Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
 stanowiska.  Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
 wydawania poleceń  Wykonawcy Robót, chyba że będzie inaczej postanowione w 
 Kontrakcie (Umowie). 
 

3.3.8.  Pozostałe dokumenty budowy 
 − Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: − 
 protokoły przekazania Terenu Budowy,  
− protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
 realizacji, − umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− korespondencję na budowie,  
− protokoły odbioru robót,  
− opinie ekspertów i konsultantów,  
− instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie.  

 
3.3.9.  Przechowywanie dokumentów budowy  
 − Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy  

 w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
− Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
 odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
− Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
 wglądu na życzenie Zamawiającego.  
− W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
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zobowiązany do  dostarczania następujących dokumentów:  
− rysunki robocze, − aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, - dokumentacja 
 powykonawcza, − instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

 
3.3.10. Odbiór Robót - Ogólne procedury przejęcia robót  

− Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty  
 budowlane zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób 
 Końcowych.  
− Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
 Świadectwo Przejęcia – Protokół Obioru Robót, podając datę, z którą Roboty zostały 
 ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
 − Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu 
 Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
 Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i wykona Próbę Eksploatacyjną oraz 
 usunie wady.  
− Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
 opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych 
 Specyfikacjach Technicznych − W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i 
 szczegółowych roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 
 przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
− odbiór częściowy 
 − odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 
 − odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

 
 3.3.11.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
 − Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
  i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
  Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
  ogólnego postępu Robót.  
 − Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
 − Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
  Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastępczego. Odbiór będzie 
  przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
  wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
 − Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
  zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
  pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi  
  ustaleniami.  
 − Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony 
  przez  Inwestora Zastępczego w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może  
  kontynuować  robót bez ich odbioru.  
 
3.3.12. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 
  − Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  
  i  jakości wykonanych części Robót.  
 Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie 
 odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.  
Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót  

− Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 
 Kontraktem.  
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− Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). 
 Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 
 dodatkowej zapłaty,  poza przypadkami określonymi w Kontrakcie.  
− Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
 Obmiar robót będzie służył jedynie do kontroli postępu Robót i oceny tempa 
 wykonawstwa.  

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  − Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą  
  zaakceptowane przez Inżyniera.  
 − Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie po 
  siadać ważne utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
3.3.13. Warunki Przejęcia Robót (odbiór końcowy inwestycji) 
  − Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
  − Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
  w odniesieniu do ich zakresu, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  
  i  założonych efektów. 
  − Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
  − Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
   zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez   
   Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział  
   w przekazaniu.  
  − Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
   dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
   zgodności wykonania Robót z SIWZ.  
  − W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  
   uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru  
   ostatecznego.  
  − Pozytywne wyniki rozruchu technologicznego opisane zostaną w protokole odbioru po 
   rozruchu technologicznym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli  
   Wykonawcy   i Zamawiającego. Wyniki te stanowią podstawę do podpisania 
   Protokołu Odbioru  Końcowego. 
  − Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń, 
   opinii i uzgodnień wymaganych przepisami związanymi z realizacją przedmiotu  
   zamówienia, a w szczególności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji 
   Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie  
   zrealizowanej oczyszczalni ścieków.  
 − Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej wymienioną 
  dokumentację:  
 − instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni wraz z instrukcjami stanowiskowymi,  
 − dokumentację powykonawczą ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji Kontraktu,  
 − oświadczenie Wykonawcy, że przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie obsługi 
   i eksploatacji oczyszczalni,  
 − pełną dokumentację techniczno 
  – ruchową (DTR) maszyn i urządzeń oraz instrukcje obsługi, a także wszelkie certyfikaty 
  bezpieczeństwa i wymagane atesty,  
 − inwentaryzację geodezyjną oczyszczalni,  
− instrukcję operatorską systemu kontrolno – pomiarowego oraz urządzeń pomiarowo – 
 regulacyjnych,  



Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn.: „„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice”                                                                       
 Strona 14 

 

− opis obsługi programu kontroli, 
 − badanie skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń instalacji elektrycznych, 
 − oraz inne dokumentu wymagane przepisami prawa.  
 
3.3.14.  Dokumenty Przejęcia Robót  
− Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
 dokumenty: 
 − rysunki z naniesionymi zmianami, 
 − specyfikacje,  
− uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
 zakryciu,  
− Dzienniki Budowy (opcjonalnie),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  Prób Końcowych, 
 zgodne z PFU i PZJ,  
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) 
 sprawozdanie techniczne,  
− powykonawczą dokumentację obiektu,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 
 obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  
− protokoły sprawdzeń i badań, 
 − Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
− zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 − wykaz wprowadzonych zmian, − uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
− datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
− W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
 nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
 termin odbioru końcowego  
– Przejęcia Robót.  
− Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
 zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.  
− Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
 
3.3.15.  Świadectwo Przejęcia Robót  
− Inwestor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 
 Wykonawcę następujących warunków:  
− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
 warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 
 − dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 
 Świadectwa Przejęcia, 
 − dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 
 Końcowych.  
 
3.3.16.  Podstawa płatności - Warunki ogólne  
− Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do 
 których Wykonawca jest uprawniony.  
− Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
 składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych 
 i Dokumentacji Projektowej. 
 − Cena jednostkowa robót podstawowych będzie obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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 − wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
 Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
 pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 
 zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
 koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 
 dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
 przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  
− obsługę geodezyjną,  
− rekultywację terenu, wywóz odpadów.  
− koszty mediów tj prądu i wody zużytych do wykonania zadania  
− koszt wywozu i utylizacji osadu z oczyszczalni podczas wykonywania zadania  
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
 mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, − podatki 
 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
 podatku VAT.  
− Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Tabeli Ceny jest 
 ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
 objętych tą pozycją.  
 
3.3.17.  Zaplecze Wykonawcy  
− Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 
 Wykonawca winien ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zapewnia:  
− organizacja zaplecza Wykonawcy: 
 − dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
 określonych prawem − wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  
− utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  
− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  
− ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  
− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
 utrzymania i eksploatacji,  
− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p. poż.,  
− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  
− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  
−  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń,  
−  likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
− oczyszczenie terenu.  
 
3.3.18.  Tablice informacyjne.  
− Koszty tablic informacyjnych należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
 
3.3.19. . Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 − Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
 
3.3.20.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
 − Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
 ponosi Wykonawca.  
 

3.3.21.  Koszty mediów i zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni.  
W cenie kontraktowej Wykonawca powinien uwzględnić: 
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- koszty mediów tj wody, prądu jakie zużył do wykonania zadania  
- koszt wywozu i utylizacji osadu z oczyszczalni na czas prowadzenia robót. 

 
3.3.22. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Podstawę ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich stanowią uregulowania objęte 
przepisami administracyjnymi jak i (w aspekcie cywilno-prawnym) przepisami prawa 
cywilnego. 
Interesy osób trzecich winny być brane pod uwagę na etapie prac projektowanych oraz na 
etapie realizacji zamówienia.  
Projektując i wykonując roboty budowlane, mając na uwadze wymagania określone  
w przepisach, należy zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania 
obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich może oznaczać wyłącznie ochronę 
interesów prawnych, a nie faktycznych. 
W celu zapewnienia ochrony interesów osób trzecich należy m.in.: 
1. Trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek przez które biegną  
  i odtworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami należy uzgodnić 
   z ich właścicielami lub zarządcami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty  związane  
  z wyżej wymienionymi robotami  
2. Wykonawca odpowiada za ochronę sieci, urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi  
  i podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych sieci, 
  urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  
  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci, urządzeń i instalacji w czasie trwania 
  budowy. 
3. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
  uporządkowanego. 
4. Na czas realizacji zamierzenia Wykonawca przejmie protokolarnie również tereny 
  zieleni znajdujące się w obrębie placu budowy, a po zakończeniu realizacji inwestycji  
  i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże je  
  właścicielowi/zarządcy lub użytkownikowi. 
5. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie wszystkie  
  zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
  zakończenia.  
6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia  
  ochrony interesów osób trzecich, w tym określonych powyżej, nie podlegają odrębnej 
  zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
3.3.23. Ochrona środowiska 
 Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy jej realizacji obowiązujących
 przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

a) podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
 obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  
 i terenach przyległych, 

b) podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
 powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

c) unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających 
 źródło w sposobie jego działania, 

d) zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi 
 uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 



Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn.: „„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice”                                                                       
 Strona 17 

 

e) prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich 
 pozwoleń) niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

f) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
 przepisami, 

g) usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania 
 szkód w środowisku. 

 
3.3.24. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak 
również bezpieczeństwo pożarowe. 

3. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie  

 i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
4.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
 budowlanego 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2454 

- Ustawa  Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 

 2354,  z 2022 r. poz. 88.  

Normy: 

1. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
i badania przy odbiorze”. 

2. PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 
3. PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
4. PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
5. PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
6. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
7. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
8. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
9. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
10. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

Normy branżowe 

1) BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki 
techniczne wykonania. 

2) BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne.” 

3) BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
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4) BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne.” 

5) BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
6) BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
7) BN-72/8932-01„Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  
8) BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi betonowe i żelbetowe.” 
9) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10) BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny   
11) BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Inne dokumenty 

1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

2) Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych, 
3) Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport ręczny, 
4) Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/72 poz. 93 
5) Katalogi i instrukcje montażu producentów rur PVC i wyrobów betonowych 
6) Rury o średnicy 160 mm  i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub równoważne. 
7) Katalog budownictwa 

 8) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
9) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 
 Polska  Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji 
 

 Pozycje przywołane oraz związane 
 
[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami; ustawa posiada aktualny tekst jednolity); 
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpień 2003; 

[ 4 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesień 2006; 

[ 5 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401); 

[ 6 ] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[ 7 ] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
[ 8 ] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
[ 9 ] PN-EN 1917; październik 2004; Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe; 
[ 10 ] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakością; 
[ 11 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627  

z późniejszymi zmianami); 
[ 12 ] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397); 
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[ 13 ] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 

[ 14 ] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami); 

 
Gospodarka odpadami 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadów 
 (Dz.U. nr 112 poz. 1206)  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.04.2006 r w sprawie listy rodzajów odpadów, 
 które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
 organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami. Oraz dopuszczalnych metod ich 
 odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527)  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.05.2004 r w sprawie warunków, w których 
 uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347)  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r w sprawie unieszkodliwiania 
 odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. nr 49 poz. 356)  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.10.2002 r w sprawie rodzajów odpadów, 
 których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności 
 oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz.U. nr 188 
 poz. 1575)  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).  
 

Klasyfikacja robót wg słownika CPV: 
Dział: 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne  i kontrolne,        
Klasa: 
771300000-1 Usługi inżynieryjne  
Kategoria: 
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Dział: 
45000000 – Roboty budowlane 
Grupa: 
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategorie: 
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45113000 - Roboty na placu budowy 
Grupa: 
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa: 
    45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategorie: 
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii   energetycznych     
   45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45232400  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych. 
45252100  Roboty budowlane w zakresie Zakładów Oczyszczania Ścieków,  
 
Ilekroć w tekście jest mowa o: 
 „Inwestycji” – należy przez to rozumieć realizację zamówienia (zamierzenia) pn.    

        „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice”.  
 „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Zamawiającego. 
 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).  

 „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, oraz z 2020 r. poz. 288, 1086). 

 „Programie” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) 
- należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne  
oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze zainwestowania. 

 „Polskich Normach”  - należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 

 „Obiekcie budowlanym”  - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 
  „Budynku”  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

 “Budowli” – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  

 “Tymczasowym obiekcie budowlanym” – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

 “Budowie” – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
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 “Robotach budowlanych” – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 “Remoncie” – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 “Urządzeniach budowlanych” – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  
i place pod śmietniki.  

 “Terenie budowy” – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 “Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

 “Pozwoleniu na budowę” – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 “Dokumentacji budowy” – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.  

 “Dokumentacji powykonawczej” – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 “Aprobacie technicznej” – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 “Materiałach”– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  

 “Odpowiedniej zgodności” – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

 “Poleceniu Inżyniera Kontraktu” – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru) w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy.  

 “Projektancie”– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 “Części obiektu lub etapie wykonania” – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 “Grupach, klasach, kategoriach robót” – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

 “Inspektorze nadzoru inwestorskiego” – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 



Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn.: „„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice”                                                                       
 Strona 22 

 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 “Wspólnym Słowniku Zamówień” – jest systemem klasyfikacji produktów, usług  
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 “Zarządzającym realizacją umowy lub Inżynierze Kontraktu” – jest to osoba prawna 
lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym 
lub Inżynierem Kontraktu, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją umowy oraz Inżynier Kontraktu 
nie są obecnie prawnie określonymi w przepisach). 

Na tym program PFU zakończono. 
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