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III. CZESC OPISOWA - (zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzqdzenia)
3.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia - (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1 Rozporzgqdzenia)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy opracowano w oparciu o przyjeta przez
Zamawiajacego do realizacji koncepcje w zakresie modernizacji infrastruktury techniczne;,
z ustaleniem kosztow realizacji zadania dla obszaru potozonego w obrebie oczyszczalni
scickow w miejscowosci Pisarzowice, gmina Luban. Jest to obszar, ktory zgodnie
z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru
Gminy Luban, przeznaczono m.in. pod oczyszczalnie $ciekéw obstugujaca miejscowosc
Pisarzowice. Dokladny opis przeznaczenia rozpatrywanego obszaru znajduje si¢
w zatwierdzone] uchwale Rady Gminy nr XXIII/134/2005 z dnia 29.04.2005 r.,
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego nr 106 poz. 2290 z dn. 15 czerwca 2005 r.

Zakresem opracowania jest okreslenie zastosowania urzadzenia wstepnego oczyszczania

sciekdéw. Proponuje si¢ stacje wstepnego oczyszczania mechanicznego jako jedno urzadzenie
w ktorym zachodzi¢ bedg trzy procesy oczyszczania mechanicznego. Separacja skratek przy
pomocy sita spiralnego, separatora piasku z procesem sedymentacji oraz dwoma
wspolpracujacymi ze sobg przenosnikami slimakowymi do usuwania odseparowanego piasku
z ewentualng mozliwo$cig montazu systemu separacji ttuszczy. Obecnie proces ten odbywa
si¢ recznie, co jest mato skuteczny.
Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obiektu, parametréw technologicznych dla
catego wezta wstepnego oczyszczania $ciekow ani uzyskiwanych efektow oczyszczania. Ma
na celu umozliwienie dziatania wezta piaskowego w sposob bardziej elastyczny (lepsze
dostosowanie obcigzenia piaskownika do zmiennej ilosci doplywajacych $ciekow),
a jednoczes$nie bardziej stabilny, jezeli chodzi o skuteczno$¢ - proces zatrzymywania piasku.
Roéwnoczesnie dzigki wymianie na nowe urzadzenie pracujace w ekstremalnie trudnych
warunkach, oczekuje si¢ zmniejszenia awaryjnosci, oraz zmniejszenie negatywnego wplywu
na jako$¢ wody w potoku Lazek.

3.1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych - (zgodnie z §18 ust 2 pkt 1 Rozporzgdzenia)

ZINTEGROWANE URZADZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW TYP ZSP-10 Z SITEM KANALOWYM SBK 300 -opis.

Oferowane urzadzenie sktada si¢ z sita do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasa
odwadniajgcg skratki i1 separatora do usunig¢cia piasku. Caly proces oczyszczania jest
zamknigty 1 hermetyczny. Urzadzenie wykonane jest w catosci ze stali nierdzewne;.

Sito kanalowe zintegrowane z prasa do skratek.

Scieki grawitacyjnie badz pompa podawane sa do zespotu mechanicznego oczyszczania
sciekow gdzie sg oczyszczane mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest
eliminacja skratek na sicie.

Sito sktada si¢ z nast¢pujacych segmentow / uktadow:

- Uktadu napgdowego, kompaktowego sktadajacego si¢ z kolnierzowej przektadni slimakowej
oraz silnika elektrycznego.

- Segmentu zrzutowego z rynng spustowg (strefa, w ktorej znajduje si¢ kontener).

- Segmentu koncowego odwodnienia i zageszczenia skratek.

- Segmentu umieszczonego w korycie gdzie nastepuje:

- oddzielenie skratek od Sciekow,

- wstepne odwodnienie i zaggszczenie skratek.

- Uktadu pluczacego,

- Uktadu zasilania i sterowania

Sito zamontowane jest w przedniej czesci zespotu. Nieoczyszczone $cieki przeplywajac przez
sito zabudowane w segmencie gornym wytracaja si¢ skratki, ktore osadzaja si¢ na jego

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,,,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w m. Pisarzowice”
Strona 4




powierzchni. Osadzajace si¢ skratki, sg transportowane w goér¢ za pomoca specjalnie
skonstruowanego (szczotkowego, podwdjnie podpartego) przenosnika slimakowego do
segmentu, w ktorym nastgpuje koncowe odwodnienie i zageszczenie skratek nawet do ok.
40% suchej masy.

Tak przygotowane skratki wpychane sg do segmentu zrzutowego, z ktérego nastepuje ich
wyrzucenie na zewnatrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposazone jest
w uktad ptuczacy dokonujacy przeplukania odseparowanych skratek ciSnieniowo poprzez
dysze.

Przefiltrowane $cieki wpadaja do komory piaskownika, w ktorej nastgpuje sedymentacja
piasku.

Piaskownik

Zatrzymany piasek bedzie transportowany przenosnikiem $limakowym do zasypu skad
odprowadzany bedzie uko$nym przeno$nikiem $limakowym.

Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubtow. Scieki po oddzieleniu skratek i piasku moga
by¢ kierowane do dalszej obrobki.

Urzadzenie posiadac bedzie szafe sterowniczg, sterownik i oprogramowanie. Catos¢
urzadzenia poddawana jest przez producenta szczegdtowej kontroli oraz badaniom. Na catos$¢
urzadzenia producent wystawia dokument zgodnosci wyrobu oraz Swiadectwo Jakosci.

Parametry techniczne i kosztowe ZSP-10

Typ urzadzenia: zesp6t mechanicznego oczyszczania $ciekéw ZSP 10;

Efektywnos$¢ usuwania piasku 90% dla $rednicy ziaren > 0,2 mm przy przeptywie 10 1/s;

Sito kanalowe DN 300: przeswit: 6 mm;

Gabaryty urzadzenia:

Dhugos¢ catkowita: ~ 5 000 mm;

Dhugos$¢ piaskownika: ~ 4 000 mm;

Szerokos¢: ~ 1 000 mm;

Wysoko$é: ~ 3 400 mm /wymiar zalezy od poziomu usytuowania kontenerow/;

Srednica §limaka wynoszacego skratki: DN 270 mm;

Srednica §limaka wynoszacego piasek: DN 200 mm;

Kat pochylenia sita skratek: 35 stopni;

Kat pochylenia przeno$nika piasku: 60-90 stopni (regulowany);

Przylacza wejsciowe/wyjsciowe: DN 200/250 PN 10 /do uzgodnienia/;

Moc silnika napedu §limaka sita: 1,5 kW, 400V, 50 Hz, /w zaleznos$ci od wysokosci wysypu/;

Moc silnika napedu $limaka poziomego piaskownika: 0,55 kW, 400V, 50 Hz;

Moc napedu slimaka piaskownika: 1,1 kW, 400V, 50 Hz, /w zaleznosci od wysokosci

wysypu/;

przewod zasilajacy: 5 x 6 mm?2;

praca: Automatyczna / Rgczna;

Brak kontaktu pracujacych tozysk ze Sciekami;

Przytacze wody ptuczacej 1";

Robocze cisnienie wody: co najmniej 4 bar, najwyzej 6 bar;

Jakos$¢ wody:

- woda przemystowa, gospodarcza lub z osadnika wtornego przepuszczona przez sito lub
bardziej przefiltrowana;

- pozbawiona drobin powyzej 0,3 mm 1 o zawartosci ciat statych <20 mg/l;

- 0 mozliwe jak najmniejszej zawartosci chlorkéw i tlenkow zelaza;

- w miar¢ mozliwosci o pH powyzej 6.5;

Wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 2,0 kW.
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Wykonanie materialowe elementow konstrukcyjnych i poszycia ze stali nierdzewnej
1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk) z demontowalnymi

elementami do przeprowadzania prac serwisowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kapieli kwasnej.

Wycena urzadzenia:

Przedmiot

Cena netto zt.

1los¢ szt.

Warto$¢ netto z1.

A.

Wykonanie ZSP 10 z SBK 300

1

Ogrzewanie

1

Koncepcja usytuowania ZSP wraz z wytycznymi
budowlano-instalacyjnymi

1

B.
C.
D

Dostawa ZSI” na O.S. PISARZOWICE,
GM. LUBAN

1

E.

Dojazd serwisu, montaz, podtgczenie,
uruchomienie ZSP wraz z przeszkoleniem
obstlugi (w jednym terminie, bez robot
budowlanych)

Suma netto:

Suma brutto:

Orientacyjna wycena prac budowlano-instalacyjnych calego zadania:

L.p. Przedmiot prac

Cena [z1]

Ilos¢
[szt.]

Wartos¢ [z1]

Studnia kanalizacyjna o $r. 1200mm z
osadnikiem i ewentualna kratg

1

Roboty ziemne

Roboty betonowe

Utwardzenie terenu kostka brukowg
betonowa 240zl/m kw.

100m?

Pomiary geodezyjne

Razem

Roboty dodatkowe 10% m.in. przylacze
wody $r. 1", instalacje elektryczne

Razem prace bez urzadzenia ZSP

Urzadzenie ZSP 1 montaz

Al P BN o Fol Bl Bl o M

Przewidywane koszty inwestycji brutto

Zakres prac modernizacyjnych w studni :

— Instalacja sita pionowego w studni umieszczonej tuz przed urzadzeniem ZSP
— instalacja zasuwy DN 300 z napgdem recznym odcinajacej $cieki na doptywie do

urzadzenia ZSP

— wykonanie rurociggu omijajacego urzadzenie ZSP z zasuwg DN 300 z napedem

rgcznym,

— wykonanie przelewu burzowego, do odbiornika wod deszczowych.

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia (opis stanu

istniejacego) - (zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzgdzenia)

W obrgbie opracowania znajduja si¢ glownie obiekty nalezace do Gminy Luban

Pisarzowice.

Obecnie na dzialce nr ew. 540/22 zlokalizowana jest oczyszczalnia §$ciekéw. Teren
oczyszczalni jest w pelni uzbrojony. Nie przewiduje si¢ ingerencji i zmiany stanu

przytaczy wodociggowych, elektrycznych,

kanalizacyjnych,

telekomunikacyjnych
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1 gazowych. W zwigzku z wysokim stopniem prefabrykowania nowych urzadzen
oczyszczalni §ciekéw, w tym przypadku piaskownika i kraty, zminimalizowane zostang
prace ziemne i ucigzliwo$ci z nimi zwigzane. Do prac ziemnych zalicza¢ si¢ beda
przygotowania podtoza pod modul sito-kraty, wykopy pod rurociggi i kable wraz
z niezbednymi dodatkowymi pracami ziemnymi.
Na terenie oczyszczalni znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia:

— ogrodzenie i brama wjazdowa,

— drogi wewngtrzne,

— budynek socjalno-techniczny,

— osadnik wstepny,

— osadnik wtorny,

— przepompownia $ciekdéw, studzienka,

— przepompownia §ciekdéw w tym pompy i armatura,

— krata koszowa, rzadka - nastapi wymiana,

— stacja zlewni dla $ciekow dowozonych,

— wezet biologiczny,

— stacja dmuchaw w ostonie akustycznej,

— rurociagi odprowadzajace oczyszczone $cieki,

— studzienki rewizyjne i wylot do cieku Lazek w km 2+846 jego biegu,

3.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
(zgodnie z §18 ust 2 pkt 3 Rozporzqdzenia)

W ramach projektowanego zamierzenia przewiduje si¢ przebudowe mechanicznego procesu
oczyszczania §ciekéw poprzez budowg nowego modutowego sitopiaskownika w istniejace;j
oczyszczalni §ciekow w Pisarzowicach, gmina Luban. Wymaga to spetnienia nast¢pujacych
warunkow m.in. organizacyjnych.

W zalezno$ci od wymagan Zamawiajacego, przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac

niezbedna dokumentacje¢ projektowa, tj. sporzadzi¢:

— audyty energetyczne,

— dokumentacj¢ projektowg obejmujacg co najmnie;j:

— projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze i etapy prac,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegdélowy, uwzgledniajacy rodzaje prac oraz realnie
okreslajacy ich finansowa wage a takze dostosowany do finansowych uwarunkowan
ptatniczych Zamawiajgcego,

— harmonogram rozruchu, — mechanicznego, na wodzie i technologicznego.

— inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

Uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych i dostaw na podstawie

Ww/W opracowan.

Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

dokumentacje powykonawczg 1 uzyskania jej koncowej akceptacji przez Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja

projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami budowlanymi 1 polskimi normami.

3.2. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 4 Rozporzqdzenia) jak w pkt. 3.1.1.
W skladzie urzadzen wstepnego podczyszczania mechanicznego przewiduje si¢: - Krate
wstepng (w pompowni gtéwnej) - Sito spiralne obrotowe - Piaskownik - Workownice
odpadéw - Zbiornik wyréwnawczy z dwoma pompami zatapialnymi z falownikiem
i systemem napowietrzajacym. - Uktad odbioru $ciekéw dowozonych (stacja zlewna) Scieki
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ze zbiorczych kanalow grawitacyjnych gminnej sieci kanalizacyjnej doprowadzone beda do
pompowni glownej (zakladowej) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekow. Scieki
dowiezione do stacji zlewnej po opomiarowaniu sktadu i ilo$ci réwniez beda wprowadzone
do pompowni gltéwnej. Na wlocie w/w §ciekow do pompowni zainstalowana ma by¢ krata
wstepna. Scieki surowe przettoczone beda rurociagiem ttocznym z pompowni zaktadowej do
spiralnego sita. Bezposrednio do sita spiralnego skierowany moze by¢ rurociag tloczny (DN
140) z gminnej sieci kanalizacyjnej. Opcjonalnie $cieki z tego rurociggu moga by¢
wprowadzone do pompowni gléwnej poprzez kanalizacje zaktadowa. Na sicie majg by¢
oddzielone od $ciekéw grubsze zanieczyszczenia state. Czyszczenie sita powinno by¢
uruchamiane automatycznie, gdy wzrost oporéw hydraulicznych rusztu, spowodowany
zatrzymanymi zanieczyszczeniami, spowoduje spig¢trzenie wigksze od maksymalnego
eksploatacyjnego. Skratki odseparowane na sicie, powinny zosta¢ usuni¢te z sita za pomoca
wolno obracajgcego si¢ uktadu 14 szczotek, a nastepnie przemieszczone do workownicy,
tacznie z zawiesing ziarnista wydzielong w piaskowniku. Pozbawione skratek §cieki poprzez
piaskownik powinny by¢ skierowane do zbiornika wyroéwnawczego 1 wstepnego
napowietrzania, ktérego zadaniem jest wyréwnanie doptywu S$ciekow, usrednianie ich
stezenia 1 magazynowanie w czasie pracy oczyszczalni. Ze zbiornika wyrownawczego $cieki
przettaczane bedg do komor biologicznego oczyszczania.

3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzgdzenia)

3.3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

— Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre§lonych w
Kontrakcie), zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inwestora i do usunigcia wszelkich wad.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PFU, PZJ.

— Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
1 ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz be¢dzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz  takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen 1 Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta
cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

— Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inwestorem jako obszary robocze.

— Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprz¢t i nadmiar materiatow. Wykonawca bgdzie uprzatat
1 usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej Roboty
Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia

— Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 poziomow odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
1 naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robaét.

3.3.2. Polecenia Inwestora Zastepczego (opcjonalnie)
— Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
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Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglednia wyniki badan
materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

— Polecenia Inwestora beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot beda obcigzaly
Wykonawcg.

3.3.3. Ochrona przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robot przed nie korzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

3.3.4. Kontrola Jakos$ci Robét -Program zapewnienia jakosci (PZJ) (opcjonalnie)

— Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), — sposob oraz
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi,

Cze$¢ szczegélowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., — sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich
wlasciwo$ci w czasie transportu, — sposob i1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow Robot,

— sposdb postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

3.3.5. Zasady kontroli jakosci Robot

— Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg
Robot 1 jakosci materiatow.
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— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdéw oraz Robot.

— Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. — Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robodt badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

3.3.6. Certyfikaty i deklaracje

— Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi PFU.

— W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

— Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan  beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

— Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

— Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy — Inzynier w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.3.7. Dokumenty budowy - Dziennik Budowy (jesli jest wymagany)

— Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce oraz stanowigcym urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

— Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne;j
1 gospodarczej strony budowy.

— Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zamawiajacy
rekomenduje numerowanie kolejnych wpiséw w dzienniku budowy.
— Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
— Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci 1 harmonograméow Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczeg6lnych elementdow  Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, — uwagi i polecenia Inwestora Zastepczego,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesSciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, 69 Program Funkcjonalno

—uzytkowy PFU przebudowy oczyszczalni sciekéw w Nowym Miasteczku

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot,

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

— Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastgpczego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen =~ Wykonawcy Robot, chyba Ze bgdzie inaczej postanowione w
Kontrakcie (Umowie).

3.3.8. Pozostale dokumenty budowy

— Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty: —
protokoly przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji, — umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje¢ na budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertéw i konsultantow,

— instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na budowie.

3.3.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

— Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

— Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

— Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

— W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczania nastepujacych dokumentow:
— rysunki robocze, — aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania, - dokumentacja
powykonawcza, — instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

3.3.10. Odbioér Robét - Ogélne procedury przejecia robot

— Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob
Koncowych.

— Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia — Protokot Obioru Roboét, podajac date, z ktora Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

— Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zglaszania Wad lub po6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i wykona Probe Eksploatacyjng oraz
usunie wady.

— Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczeg6lnych Kontraktu oraz w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych — W zaleznos$ci od ustalen wymagan ogdlnych 1
szczegotowych roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbior czgsciowy

— odbior koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)

— odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robot)

3.3.11. Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakos$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robdt  zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

— Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

— Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastgpczego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

— Jakos$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

— Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony
przez Inwestora Zastepczego w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze
kontynuowa¢ robdt bez ich odbioru.

3.3.12. Odbiory czesciowe (Przejecie czeSci Robot)
— Dopuszcza si¢ Przejecie Czesci Robot. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych czegsci Robot.
Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robdt. W trybie
odbioru czgciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czgsci Robot.
Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru Robot
— Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robo6t objetych
Kontraktem.
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— Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa).
Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zazadania
dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

— Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robét i oceny tempa
wykonawstwa.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
— Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
— Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie po
siada¢ wazne utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

3.3.13. Warunki Przejecia Robét (odbior koncowy inwestycji)

— Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu, jakos$ci 1 warto$ci oraz osiggni¢cia wymaganego celu
1 zatozonych efektow.

— Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

— Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoniczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu.

— Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z SIWZ.

— W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

— Pozytywne wyniki rozruchu technologicznego opisane zostang w protokole odbioru po
rozruchu technologicznym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Wyniki te stanowig podstawe do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

— Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen,
opinii i uzgodnien wymaganych przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu
zamoOwienia, a w szczegolnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie
zrealizowanej oczyszczalni $ciekow.

— Przed odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nizej wymieniong
dokumentacje:
— instrukcj¢ obstugi 1 eksploatacji oczyszczalni wraz z instrukcjami stanowiskowymi,
— dokumentacj¢ powykonawczg ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji Kontraktu,
— oswiadczenie Wykonawcy, ze przeszkolit personel Zamawiajacego w zakresie obstugi
1 eksploatacji oczyszczalni,
— pelng dokumentacje techniczno

—ruchowa (DTR) maszyn i urzadzen oraz instrukcje obstugi, a takze wszelkie certyfikaty

bezpieczenstwa i wymagane atesty,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng oczyszczalni,
— instrukcje operatorskg systemu kontrolno — pomiarowego oraz urzagdzen pomiarowo —
regulacyjnych,
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— opis obstugi programu kontroli,
— badanie skuteczno$ci zerowania i opornosci izolacji urzadzen instalacji elektrycznych,
— oraz inne dokumentu wymagane przepisami prawa.

3.3.14. Dokumenty Przejecia Robét

— Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

— rysunki z naniesionymi zmianami,
— specyfikacje,

— uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

— Dzienniki Budowy (opcjonalnie),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
zgodne z PFU i PZJ,

— Atesty jakosciowe wbudowanych materialow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)
sprawozdanie techniczne,

— powykonawcza dokumentacj¢ obiektu,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/0w do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego.

— protokoty sprawdzen i badan,

— Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian, — uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

— date rozpoczecia 1 zakofniczenia Robot.

— W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego

— Przejecia Robot.

— Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

— Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

3.3.15. Swiadectwo Przejecia Robét

— Inwestor wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastgpujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami 1 pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

— dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatdéw wszystkich badan, Prob
Koncowych.

3.3.16. Podstawa platnos$ci - Warunki ogolne

— Podstawa ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegdtowo kwoty, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony.

— Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
1 Dokumentacji Projektowe;.

— Cena jednostkowa robot podstawowych bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,
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— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektow uzupehiajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoOw 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

— wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

— obstuge geodezyjna,

— rekultywacje terenu, wywo6z odpadow.

— koszty mediow tj pradu 1 wody zuzytych do wykonania zadania

— koszt wywozu 1 utylizacji osadu z oczyszczalni podczas wykonywania zadania

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym, — podatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

— Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Ceny jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych ta pozycja.

3.3.17. Zaplecze Wykonawcy

— Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zapewnia:

— organizacja zaplecza Wykonawcy:

— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okres$lonych prawem — wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,

— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

— utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP 1 p. poz.,

— utrzymanie czystos$ci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materialow, srodkoéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatoéw 1 urzadzen,

— likwidacja zaplecza Wykonawcy,

— oczyszczenie terenu.

3.3.18. Tablice informacyjne.
— Koszty tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

3.3.19. . Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
— Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

3.3.20. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji.

— Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

3.3.21. Koszty mediow i zapewnienia ciaglosci pracy oczyszczalni.
W cenie kontraktowej Wykonawca powinien uwzglednié:
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- koszty mediow tj wody, pradu jakie zuzyt do wykonania zadania
- koszt wywozu 1 utylizacji osadu z oczyszczalni na czas prowadzenia robot.

3.3.22. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Podstawe ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich stanowig uregulowania objgte
przepisami administracyjnymi jak i (w aspekcie cywilno-prawnym) przepisami prawa
cywilnego.

Interesy osob trzecich winny by¢ brane pod uwage na etapie prac projektowanych oraz na

etapie realizacji zamowienia.

Projektujac i wykonujac roboty budowlane, majac na uwadze wymagania okres$lone

w przepisach, nalezy zapewni¢ poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania

obiektu, uzasadnionych interesOw 0sob trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich moze oznacza¢ wytacznie ochrong

interesOw prawnych, a nie faktycznych.

W celu zapewnienia ochrony intereséw o0sob trzecich nalezy m.in.:

1. Trase przebiegu drog i sieci nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dzialek przez ktore biegna
1 odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie na trasie. Przej$cie pod drogami nalezy uzgodnic¢
z ich wlascicielami lub zarzadcami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
Z wyzej wymienionymi robotami

2. Wykonawca odpowiada za ochrong sieci, urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi
1 podziemnych, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych sieci,
urzadzen 1 instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci, urzadzen i instalacji w czasie trwania
budowy.

3. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
uporzadkowanego.

4. Na czas realizacji zamierzenia Wykonawca przejmie protokolarnie réwniez tereny
zieleni znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, a po zakonczeniu realizacji inwestycji
1 odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze je
wlascicielowi/zarzadcy lub uzytkownikowi.

5. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

6. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia
ochrony interesow 0sob trzecich, w tym okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

3.3.23. Ochrona Srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowiazek stosowania przy jej realizacji obowiazujacych

przepisdOw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlno$ci zobowigzany jest do:

a) podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy
1 terenach przylegtych,

b) podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu unikanie mozliwos$ci
powstania uszczerbku lub szkody w $rodowisku,

¢) unikania zbednych ucigzliwosci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zroédto w sposobie jego dzialania,

d) zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej 1 wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dzialania,
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e) prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i1 krzewow przeznaczonych do usuni¢cia,

f) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

g) usunigcia wilasnym staraniem i na witasny koszt powstalych w wyniku jego dzialania
szkod w §rodowisku.

3.3.24. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony
przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkich niezbgdnych $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higiene pracy jak
roOwniez bezpieczenstwo pozarowe.

3. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

IV. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r., poz. 2454

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.

2354, z 2022 r. poz. 88.
Normy:

1. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze”.

2. PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.
3. PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
4. PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
5. PN-74/B-24622 ,,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
9. PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodow  wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
Normy branzowe

1) BNO083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki
techniczne wykonania.

2) BN-62/6738-03 ,,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

3) BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”
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4) BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”
5) BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

6) BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
7) BN-72/8932-01,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
8) BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.
Kregi betonowe 1 zelbetowe.”
9) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10) BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
11)BN-62/8971-02 Wymagania 1 badania przy odbiorze zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Inne dokumenty
1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
2) Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne 1 wymagania przy odbiorze robot betonowych,
3) Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport r¢czny,
4) Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/72 poz. 93
5) Katalogi i instrukcje montazu producentéw rur PVC i wyroboéw betonowych
6) Rury o $rednicy 160 mm 1200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub rownowazne.
7) Katalog budownictwa
8) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych
9) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

Pozycje przywolane oraz zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami; ustawa posiada aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[5]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401);

[6] PN-B-10736;1999; Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

] PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe;

[ 10 ] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jako$cia;

[ 11 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami);

[ 12 ] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397);
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[ 13 ] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdézniejszymi zmianami);

[ 14 ] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
speni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami);

Gospodarka odpadami

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. nr 112 poz. 1206)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21.04.2006 r w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedacymi przedsigbiorcami. Oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 15.05.2004 r w sprawie warunkow, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 21 marca 2006 r w sprawie unieszkodliwiania
odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. nr 49 poz. 356)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.10.2002 r w sprawie rodzajow odpadow,
ktorych zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
oraz podstawowych wymagan dla zbierania i transportu tych odpadow (Dz.U. nr 188
poz. 1575)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r w sprawie rodzajow odpadow, ktore

moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).

Klasyfikacja robot wg stownika CPV:

Dzial:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne,

Klasa:

771300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dzial:

45000000 — Roboty budowlane

Grupa:

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategorie:

45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000 - Roboty na placu budowy

Grupa:

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa:
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Kategorie:
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych
ilinii energetycznych
45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli
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45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych.
45252100 Roboty budowlane w zakresie Zakladéw Oczyszczania Sciekow,

Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

wInwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ realizacj¢ zamowienia (zamierzenia) pn.
»Modernizacja oczyszczalni $ciekow w m. Pisarzowice”.

,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

»wUstawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

»Programie” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegdlnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»Obiekcie budowlanym” - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,

»Budynku” - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
“Budowli” — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

“Tymczasowym obiekcie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

“Budowie” — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego

w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
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“Robotach budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

“Remoncie” — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

“Urzadzeniach budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
1 place pod $mietniki.

“Terenie budowy” — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

“Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane” — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

“Pozwoleniu na budowe” — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

“Dokumentacji budowy” — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
cze$ciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

“Dokumentacji powykonawczej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

“Aprobacie technicznej” — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

“Materialach”— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
InZyniera Kontraktu.

“Odpowiedniej zgodno$ci” — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

“Poleceniu Inzyniera Kontraktu” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru) w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

“Projektancie”— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

“CzeSci obiektu lub etapie wykonania” — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

“Grupach, klasach, kategoriach robét” — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).
“Inspektorze nadzoru inwestorskiego” — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
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budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach 1 odbiorach
robdt zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

“Wspoélnym Slowniku Zamoéwien” — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
1 robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gtownego oraz slownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
“Zarzadzajacym realizacja umowy lub Inzynierze Kontraktu” — jest to osoba prawna
lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym
lub Inzynierem Kontraktu, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja umowy oraz Inzynier Kontraktu
nie s3 obecnie prawnie okres§lonymi w przepisach).

Na tym program PFU zakonczono.
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