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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach zadania pn. ,UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOSCI

MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
STWIORB jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy

na wykonanie robot zawartych w projekcie dot. w/w inwestyciji.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja
1.3.1. Wymagania Ogdlne

Specyfikacje Ogbing nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegbtowymi:

e SST-1 Wiata drewniana

e SST-2 Sitownia zewnetrzna, plac zabaw i plac do gier plenerowych

e SST-3 Plaza i boisko do siatkéwki plazowej

e SST-4 Nawierzchnia Sciezek pieszych

e SST-5 Zabudowa kontenerowa

e SST-6 Betonowe obrzeza z kostki

e SST-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Roboty budowlane zwigzane z budowa obiektow budowlanych obejmuja;
e Roboty przygotowawcze
e Roboty ziemne
e Roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne

e Podbudowa pod nawierzchnie i wykonanie nawierzchni z kostki



1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace:
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektéw budowlanych obejmuja;
e przygotowanie drogi technologiczne;

e wydzielenie i ogrodzenie terenu

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robét.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy w branzy architektoniczno-budowlanej, przedmiary

robot.

2) Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych:
e 0golna specyfikacja techniczna

e szczegotowe specyfikacje techniczne
3) Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej

dokumentaciji techniczne;.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzujgca kolejno$e
ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar rob6t

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiORB

wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy

placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki,

stanowigcq zatgcznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik_budowy - zeszytz ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca, i Projektantem.

Inspektor _nadzoru - oznacza osobe posiadajagcq uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodno$ci realizowanych robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontraktowych (Umowy)..

Kigrownik__budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.




Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéow.
Wpisy w Ksigzce Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze

techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

Odpowiednia_(bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Protokét _odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich

catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sa) objete Wykazami

wigczone do Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych

Warunkow Zamowienia.



Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w

Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym.

STWIORB  (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,

potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione

przez Zamawiajagcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6line Umowy, Warunki Ogodine

Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i



odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa)
wskazane w Akcie Umowy.

e Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowiC lub stanowigce
czes¢ Robdt Statych.

o Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertq i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

e Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(ob).

e Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

e Zafgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty,

ktdre sg zataczone do Oferty i stanowig jej czesSc¢.

e Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsigwzigcia
budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego petnienia funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem

oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.5.1. Projekt organizacji rob6t dla catosci Kontraktu

Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbgdne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementdéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktore nie sg szczeg6towo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementdw zamiennych i

dodatkowych.



1.5.2. Inne opracowania projektowe
Inne opracowania projektowe ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez

Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.3. Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych
(Préb  Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacii,

— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacii.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig;
a) Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Rob6t, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodno$ci wykonania i podpisem.
b) Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci  wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
c) Dokumentacja odbiorowa obejmujaca protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji
i odbiorow robdt zanikajgcych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw korcowych,
przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w szczegélnosci:
e protokoty z prdb cisnieniowych instalacji,
e protokoty z prob instalacji elektrycznych,
e protokoty z prob szczelnosci zbiornikow,

e protokoty z prob drozno$ci kanatow i przewodow,



e protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen,

e protokoty badania wentylacji grawitacyjnej,

e protokoty pomiaréw natezenia o$wietlenia,

e protokoty pomiaru natgzenia hatasu,

e protokoty z przeprowadzenia prob Koricowych

e komplet dokumentow dotyczacych materiatow i urzadzen dostarczonych i
wbudowanych przez Wykonawce w szczegdinosci dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacii.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze Powykonawczej Dokumentacii

Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préob Koncowych.

1.7. Zgodno$¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogoine

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robot oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedq zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie
bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub
roboty nie bedg w peti zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg, jakosc¢
elementow budowli, to takie materialy i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a

roboty rozbiorkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.1. Pierwszenstwo dokumentow

Zgodnie z zapisami Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwroci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetiajg tre§¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i

realizacji Robot.
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1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogq byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich witadz administracii

panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robot odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlno$ci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikow
robdt osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku
z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
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wystapi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zataczajgc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie

wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdInosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
e Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrong placu budowy oraz przestrzeganie przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
e Bedzie prowadzit dziennik budowy
o Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie stosowania materiatow dopuszczonych do

stosowania w budownictwie

2. INFORMACJE O TERENIE ROBOT

2.1. Lokalizacja
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 35 w obrebie ewidencyjnym Mazowsze, gmina Czernikowo, powiat torunski,

wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

2.2. Wtasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wlasno$cig Zamawiajacego i jako taki

zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu

Dziatka nr 35 w miejscowosci Mazowsze dotychczas byta miejscem spotkan i rekreacii
mieszkancobw Gminy Czernikowo i turystbw. Teren opracowania nie jest obecnie
zagospodarowany. Dziatka posiada dostep do jeziora, w zwigzku z czym petni obecnie funkcje
niezagospodarowanej i nieurzadzonej plazy. Brak infrastruktury rekreacyjnej na terenie

opracowania. Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;.

2.3.1. Zieler

Teren opracowania jest poro$nigty trawg, drzewami i niskg roslinnoscia.
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2.3.2. Uzbrojenie terenu

Dziatka nr 35, obreb ewid. Mazowsze nie posiada przytacza wody i energetycznego.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji brak mozliwosci odprowadzania wod deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego terenu do

gruntu.

Gaz

Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowe;.

Enerqia elektryczna

Zaopatrzenie terenu inwestycji w energie elektryczng z projektowanego przytacza

energetycznego.

Przytacze wodno-kanalizacyjne

Zaopatrzenie terenu inwestycji w wode z projektowanego przytacza wodociggowego.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do projektowanego bezodptywowego szczelnego zbiornika na

nieczystosci ciekte.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do dziatki nr 35 projektowanym zjazdem poprzez dziatke nr 31 do drogi publicznej
kategorii gminnej nr 101109C.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen

Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukoriczenie.

2.5. Organizacja robé6t budowlanych
» ustawienie ogrodzenia terenu,
» wykonanie drog technologicznych
» wywoz nadmiaru gruntu

» proby i pomiary
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2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robot, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Rob6t, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek

roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umieSci na Placu Budowy

zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu,
ktory zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen
nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego
terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrong Placu Budowy i Rob6t bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
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2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robot zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
siec korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami

Kontraktu.

2.10. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét
Wykonawca bedzie:
= utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) Lokalizacie baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
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» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ogrodzenie

Tren nalezy wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem o0sob niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie

robdt po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;

a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji;

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
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c) wyroby budowlane:

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg  europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

e wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjgq Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych  producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki

budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$c¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegotowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres
oraz szczegGtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajéw wyrobéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. Dopuszczalne stezenia i
natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedgq zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
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3.2. Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac
te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta  wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i jakoS¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow

pochodzacych z lokalnych Zrdédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sgq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jako$ci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatow
W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreSlajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byC dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty posiadajace atesty, mogq by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
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przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty
do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowg i jakosciowg. Materialy bedg podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodno$ci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajace zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegolnosci dokumenty po$wiadczajgce dopuszczenie materiatdw do stosowania

w budownictwie.

3.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany

materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
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okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegodlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Sprzetu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie  skutecznie
oczyszczona. \Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robot.

e Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.
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5. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetniac wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegolnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drdg poza Placem Budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni,
ze kazda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Rob6t.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

o \Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wtascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego
ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci
ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
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zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim

wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez

Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt

Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych

stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do wiadomo$ci na jego zadanie.

7.1. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo.

7.2. Badania i pomiary

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegotowych

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i Robot z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez \Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty saq wymagane przez
STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy
W sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane

beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy
7.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
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w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
koricowych odbiordw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzi,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do

ustosunkowania si¢ do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o

duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

— rozdziatlu STWIORB,

— iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze::
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokot przekazania placu budowy,

— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
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— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu,

— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacii,

— korespondencja na budowie, jezeli sg wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zzyczenie

Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Kontraktem.
llo§¢ Robét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposéb
wyliczenia ilosci Robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie
zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczeg6towych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
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jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci beda
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej.  Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujgce dtugosci inwentaryzowanych elementow Robot, na podstawie ktorych

obliczono ich iloSé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robdt.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnoéci, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robét,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.
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9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. GotowoSC danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie.
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,

—  Obmiar robot (jesli wymagany),

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Os$wiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét. Warto$¢ ptatnosci ustalana jest na

podstawie obmiaru iloSci robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorych ptatno$¢

dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru iloéci rob6t skalkulowanej przez Wykonawce

dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robét w niniejszej Specyfikaciji i w kontrakcie. Cena

jednostkowa bedzie obejmowac w szczegoinosci:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad, ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Roboét w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia

kwoty umowne;.
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11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czeSC i nalezy je czytaC tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie
zobowigzujacymi  Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane,

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 . w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 . w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w

sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
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spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktdrych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow dowdd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegodlinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 WIATA DREWNIANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. ,UTWORZENIE
PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m.

Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
e montaz elementdéw drewnianych konstrukcji wiaty

e deskowanie pofaci

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i
branzowych, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji

projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w OST.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét s podane w OST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST -0 pkt. 3.

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB.
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z
tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w
dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowal w
przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp.
nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej
twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatoSciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwo$ci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.
Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2011. Klasa
wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymato$ci
charakterystycznej wg PN. Klasy wytrzymatoSci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla
krajowego litego drewna sosnowego i $wierkowego o wilgotno$ci 12%. Rodzaje wiasciwosci

Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie wilgotnosci 12%
C24 C30 C35 C40
Wytrzymato$¢ N/mm?

Zginanie f mk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien f took 04 04 04 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien feox 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek widkien fco0k 53 57 6,0 6,3
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Scinanie fuk 25 3,0 34 3,8
Sprezysto$é kN/mm?

Sredni modut sprezystosci wzdtuz wioki

redni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eomen 1" 12 1 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz
widkien Eo.0s 74 8,0 8,7 94
Sredni modut sprezystoéci w poprzek
Wkl)kien E90,mean 0,37 0,4 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaci

redni modut odksztatcenia postaciowego G 0,69 0.75 0,81 0,88

Gestosc, w kg/im?

Warto$¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420
Warto$¢ $rednia Prmean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkdéw krajowego drewna iglastego warto$ci charakterystyczne ustala sie mnozac wartosci z tablicy przez
wspdtczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

— 30 mm - dla grubosci do 38 mm
— 10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw

— 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
— 5 mm -dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
— wgrubosci: +1 mmi-1mm dla 20% ilosci

— wszerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
— wszerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% iloSci

— wgrubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

e) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubo$ci i szerokosci nie powinny byc:

— wieksze niz +3 mm i -2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc:

— wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN.

Sruby
Nalezy stosowac:

—  Sruby z tbem szesciokatnym wg PN.
—  Sruby z tbem kwadratowym wg PN.

Nakretki:

Nalezy stosowac:
— Nakretki szesciokatne wg PN.
— Nakretki kwadratowe wg PN.
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Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
—  Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN.
—  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN.
—  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

—  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

— Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

—  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukc;ji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycii
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach  magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem  czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do
ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami

szczegbtowymi potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

39



2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje ciesielska zaleca si¢ zabezpieczyC przeciwgrzybicznie. Drewno zabezpieczy¢
srodkami ochronnymi przed niszczacym wptywem warunkéw atmosferycznych, a takze $rodkami

przeciwgrzybicznymi.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

e niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakonczenia robo6t powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na

opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw)

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika

Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
e stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 pkt. 5.

Nalezy stosowac tylko takie $rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przystapienie do wykonywania rob6t jest moZliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne

warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymdg wtadciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3. Wykonywanie robét
5.3.1. Montaz

Montaz elementow drewnianych wiaty wykona¢ zgodnie z projektem. Przed wmontowaniem
konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Drewno uzyte do wykonania konstrukcji
ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 20% dla konstrukcji chronionych przed

zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych sie na otwartym powietrzu.

5.3.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugos¢ elementow

wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

e W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi,

e w dtugosci elementu do 20 mm,
e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,
e W wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

5.3.3. Krokwie.

Rozstaw wigzardw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
e W rozstawie wigzarow z podsufitka do 3 cm,

e w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Kontrola i badania materiatow i wyrobow
Badania wiasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow powinno by¢ podane w:
— zaSwiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodno$ci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
— zapisach w dzienniku budowy,

— innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodno$ci i 0znakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r w sprawie kontroli

wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw migdzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz
zapisow w dzienniku budowy. Badanie elementdw przed montazem obejmuje:
— Sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementdw i potaczen,
— Sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych
elementow za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz

sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,
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— wymiary elementow,

— prawidtowos¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;

— 1 m3 konstrukcji drewnianej wg PW

— 1 m2 deskowania potaci dachowej wg PW

— 1 m2 ofacenia potaci dachowej wg PW

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST -0 pkt. 9.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m3) konstrukcji drewnianej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :
— przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji
— Zzaimpregnowanie miejsc obrabianych
— utozenie i zamontowanie konstrukcji
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacja stanowiska roboczego

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ (m2) deskowania potaci dachowej, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

e przybicie desek
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10.

przybicie desek przy krokwiach naroznych lub koricowych

przybicie deski czotowej

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo. Czes$¢ 1: Wymagania ogoine;

PN-EN 14081-2:2010 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo. Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe;
PN-EN 14081-3:2007 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo. Cze$¢ 3: Sortowanie maszynowe;
PN-EN 14081-4:2007 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo -- CzeS¢ 4: Sortowanie maszynowe;
PN-EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo -- Czes¢ 4: Sortowanie maszynowe;
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci;

PN-EN ISO 4034:2004 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C;

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy;

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-D-94021:1982  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna ~ sortowana  metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182).

Dokumentacja warsztatowa
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2  SItOWNIA ZEWNETRZNA, PLAC ZABAW | PLAC DO GIER
PLENEROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach zadania pn. ,UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO W
MIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm.

Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem sitowni plenerowej i placu zabaw. Zakres robot obejmuije:

e sitownie plenerowg wyposazong w osiem urzadzen

e plac zabaw wyposazony w dziesie¢ urzadzen

e plac do gier plenerowych wyposazony w dziewie¢ urzadzen

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST -0 pkt. 3.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Elementy sportowe i zabawowe katalogowane powinny spetnia¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa. Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji na
ruchem elementy plastikowe i metalowe, piecioletni okres gwarancji na malowany metal, odlewy
plastikowe, sprezyny oraz dziesiecioletni okres gwarancji na stal galwanizowang, niemalowany

metal, twardy plastik, panele HDF, wszystkie stupki no$ne. Sprzet powinien by¢ wykonany z
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bezpiecznych i trwatych materiatéw i byé zgodny z normami branzowymi oraz warunkami
bezpieczenstwa.

Urzadzenia sitowni plenerowej i placu zabaw powinny by¢ rozmieszczone w sposob
umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami. Montaz elementéw musi

by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

2.2 Sitownia zewnetrzna
Budowa sitowni zewnetrznej obejmuje przygotowanie podioza trawiastego na terenie o
powierzchni ok. 168,00 m2, wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaz

nastepujacych urzadzen:

1) Biegacz
Funkcja: wzmocnienie stawdw nadgarstkow, tokci, ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich

elastyczno$¢. Poprawa wydolnosci serca i ptuc.
Wymiary: 138x103x200 cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzet do uzytku publicznego.
Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane

proszkowymi farbami epoksydowymi.

2) Orbitrek
Funkcja: wzmocnienie miesni gornej i dolnej czesci ndg, posladkdw, miesni brzucha, klatki

piersiowej, grzbietu, obreczy barkowej i ramion. Poprawa wydolnosci serca i ptuc.
Wymiary: 290x56x200 cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzet do uzytku publicznego.
Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane

proszkowymi farbami epoksydowymi.

3) Rower
Funkcja: przeznaczone do ogoinej poprawy kondycji fizycznej, utraty wagi i zwigkszenia
wydolnosci organizmu. Przyczynia sie do poprawy ruchowosci stawdw konczyn dolnych i
wzmocnienia migsni ndg. Urzadzenie to jest idealnym rozwigzaniem dla oséb starszych, ktdre nie

mogaq czynnie uprawiac jazdy na rowerze.

Wymiary: 1500x450x2000mm
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Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzet do uzytku publicznego.
Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie cze$ci metalowe sg cynkowane i malowane

proszkowymi farbami epoksydowymi.

4) Wioslarz
Funkcja: Przyrzad, dzieki ktéremu wymusisz prace gornych partii miesni. Buduje muskulature
obreczy barkowej, grzbietu, ramion, jak rowniez w mniejszym stopniu ndg. Poprawia ogdlng
kondycje ciata i uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa. To idealne urzadzenie niwelujace bol

karku u osob czesto zestresowanych

Wymiary: 200x265x93cm

5) Surfer — wahadto
Funkcja: wzmocnienie konczyn dolnych, miesni udowych i bocznych brzucha. Poprawa wydolnosci

serca i ptuc.
Wymiary: 290x56x200cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzet do uzytku publicznego.
Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane

proszkowymi farbami epoksydowymi.

2.3 Plac zabaw
Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje przygotowanie podtoza z piasku na terenie o
powierzchni ok. 149,00 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaz

nastepujacych urzadzen:

1) Zestaw zabawowy
Elementy sktadowe urzadzenia:
— wieza gtéwna z dachem czterospadowym
— wieza bez dachu
— Zjezdzalnia
—  S$lizg strazacki
— przejscie rurowe
— balkonik
— schody

— wejscie drabinka
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Dane techniczne:

o dlugo$¢ 520 m
e szerokos¢ 2,80 m

e wysokos¢ 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa:

e dlugos$c 8,20 m

e szerokos¢ 5,80 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,95 m

2) Hustawka wahadtowa dwuosobowa z belka metalowa
Elementy sktadowe: siedzisko pfaskie gumowe z metalowym wktadem na tancuchu,

siedzisko kubetkowe z metalowym wktadem na faricuchu.

Dane techniczne:

e dlugo$c 3,30 m
e szerokos¢ 2,00

e wysokos¢ 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa:

e dtugosc¢ 6,00 m

e szeroko$¢ 8,10 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,30 m

3) Karuzela tarczowa z siedziskami

Dane techniczne:

e Srednica 1,50m

e wysoko$¢ 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa: $rednica 5,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50 m
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4) Hustawka wagowa wazka ,,KONIKI”
Dane techniczne:

e dtugosc 3,00 m

e szeroko$¢ 0,40 m

e wysokos¢ 0,80 m

Strefa bezpieczenstwa:
e dtugosc¢ 6,00 m

e szeroko$¢ 3,40 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,13 m

5) Bujak na sprezynie
Dane techniczne:

e dtugosc 0,90 m

e szeroko$¢ 0,20 m

e wysokos¢ 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa:
e dtugosc 3,00 m

e szeroko$¢ 2,20 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50 m

6) Lawka parkowa, metalowa z oparciem
Dane techniczne:

o dtugos¢ 2,0 m

e szeroko$¢ 0,70 m

e wysokos¢ 0,85 m

7) Metalowy regulamin placu zabaw
Dane techniczne:

e dtugosc¢ 0,60 m

o szeroko$¢ 0,10 m

e wysokos¢ 2,00 m
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8) Metalowy kosz na Smieci
Dane techniczne:

e Srednica 0,30 m

e wysokos¢ 1,00 m

e pojemnos¢ 35 |

2.4 Plac do gier plenerowych
Budowa placu do gier plenerowych obejmuje przygotowanie bezpiecznej nawierzchni z piyt
SBR lub EPDM o powierzchni ok. 246,40 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu

oraz montaz nastepujgcych urzadzen:

1) Boisko bulodrom
Boisko przeznaczone jest dla grup wiekowych powyzej 3 roku zycia, optymalna ilos¢

uzytkownikdw w jednym czasie 1-8 osdb jako druzyny.

Dane techniczne :
o dtugosc urzadzenia 15,06m
o szerokos$¢ urzadzenia 4,06m

e wysokos¢ nad terenem 2 cm

— zamkniete w prostokat boisko do gry w metalowe kule zwane- bule

— boisko wykonane z obramowania z desek 2x3x15cm.

— niecka boiska wykorytowana na gtebokos¢ ok. 37 cm., miejscowo zagtebiona dodatkowo
na gt. ok. 30 cm. jako dét chtonny dla zebrania nadmiaru wody opadowe;j,

— niecka wypetniona piaskiem rzecznym gr. 15 cm., warstwg geowtokniny, warstwg zwiru o
frakcji 2-16 mm., gr. 15 cm. i warstwa ttucznia granitowego o frakcji 0-6 mm., gr. 6 cm.

— poszczegolne warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie co 15 cm.

— cato$¢ drewnianego obramowania pomalowana farbami wodo i grzybo-ochronnymi.
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2) Gra ,Super Golf”

Gra Super Golf sktada sie z trzech pdt o wymiarach 1,25 m x 2,50 m (cata gra ma wymiar
2,50 x 3,75 m). Wszystkie przeszkody, dotki i podstawki pod piteczke wykonano ze stali
nierdzewnej. Elementy te sg na state przymocowane do podioza. Na polu gry znajduje sie 16
dotkéw i 16 punktdw ustawienia piteczki. Co daje facznie ponad 60 kierunkow z ktérych piteczka

moze trafi¢ do dotka.

3) Betonowy stot rekreacyjny ,, SZACHY - CHINCZYK”

Stot rekreacyjny  jest wykonany z betonu wysokiej klasy Caos0 zbrojonego stalg oraz
mikrozbrojeniem. Betonowy stdt zrealizowano w technologii ,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka grysow.

Blat stotu ma 6 cm grubosci i jest pokryty ptytkami gresowymi. Dzieki uktadaniu ptytek na klej
mrozoodporny element ten jest odporny na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Obrzeze blatu
jest wykoniczone aluminiowg listwa. Na blacie stotu znajdujg sie dwie gry: szachy i chinczyk.
Siedziska stotu rekreacyjnego wykonane jest z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane

dwukrotnie lakierobejca.

Wymiary:
e dlugosc: 200 cm
e szerokos¢: 200 cm
e wysokoSC: 78 cm
o dtugosc¢ blatu: 200 cm
e szerokos¢ blatu: 85 cm

e waga ok. 550 kg

4) Labirynt XXL

Labirynt XXL to urzadzenie zabawowe przeznaczone zaréwno dla dzieci jak i 0s6b dorostych.

Dane obmiarowe:
e Pole strefy bezpieczenstwa: 18 m2
e Obwodd strefy bezpieczenstwa: 1720 cm
o Wysoko$¢ upadku: 0 cm
o Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 92 cm

e Szeroko$¢ urzadzenia: 160 cm
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o SzerokoSc¢ strefy bezpieczenstwa: 360 cm
e Dilugos¢ urzadzenia z uchwytami: 185 cm

o Dlugosc strefy bezpieczenstwa: 500 cm

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja labiryntu wykonana jest z dennicy stalowej o $rednicy 160 cm, ktora
zamontowana jest na dennicy wykonanej ze stali nierdzewnej i stuzy jako podstawa labiryntu.
Uchwyty labiryntu wykonane sg z rury nierdzewnej, wysoko$¢ catkowita 72 cm. Powierzchnia

labiryntu znajduje sie na wysokosci 40 cm.

5) Magiczne lustro

Magiczne Lustro to tafla niettukacego sie tworzywa odpowiednio uformowana, oprawiona w
metalowgq rame nierdzewng - utrzymujacg ksztatt lustra. Cato$¢ w razie potrzeby
zamontowana jest na metalowym stojaku. Cate urzadzenie jest wolnostojgce, jednak istnieje
mozliwo$¢ przytwierdzenia konstrukcji na state do podtoza poprzez zakotwiczenie.

Celem zabawy jest uzyskanie roznorodnych znieksztatcen wtasnego odbicia. Wystarczy
stangC przed lustrem i powoli przemieszcza¢ sie w dowolng strone uzyskujgc zabawne

znieksztatcenia.

6) Lawka parkowa z oparciem

Konstrukcja tawki wykonana z wysokiej jakosci drewna sosnowego oraz stali.
Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo farbg w kolorze np.
PALISANDER. Kazda z desek jest mocowana za pomocq czterech $rub przelotowo. Trwale

mocowana do podtoza za pomocg Srub przechodzacych przez stopy odlewu.

Wymiary:
e dtugos¢ 180 cm
o wysoko$¢ tawki 72 cm
e wysokosSc¢ siedziska 41 cm

e gtebokos¢ siedziska 35 cm
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7) Kosze na $mieci
Konstrukcja z drewna iglastego i stali. Wktad kosza wykonany z blachy
ocynkowanej. Deski sosnowe zaimpregnowane na kolor np. PALISANDER. Pojemno$¢ kosza min.

35 litrow. Montowany poprzez zabetonowanie w podtozu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw

Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet do montazu urzadzen

e fopaty, kilofy, mtoty, grabie
e poziomice

o miotki

o klucze specjalistyczne

o wiertarki i wkretarki

e ubijaki i zageszczarki

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 pkt. 5.
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Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Sprzet do transportu

e samochod skrzyniowy

e samochdd samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— Ustali¢ miejsce placu budowy
— Ustali¢ miejsce sktadowania materiatow
— Ustali¢ lokalizacje poszczegdInych urzadzen

— Uporzadkowac dostep do miejsca budowy

5.3. Wytyczne montazu poszczegolnych elementéw.

Urzgdzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonac z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robét osob niepowotanych. Urzadzenia
po dostarczeniu na miejsce budowy schowa¢ w odpowiednio zabezpieczonym przed kradziezg
miejscu lub montazu dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosowac sie do
instrukcji montazu danego urzadzenia. Montaz urzadzen w gruncie dokonac na prefabrykowanych

fundamentach Zzelbetowych.

6. Kontrola jakosci robét, odbioru robét, rozliczenie robét.

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentaciji projektowej i przepiséw zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie
Wykonawcy o terminie planowanego zakorczenia robét ustala termin odbioru koricowego robot i

zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
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Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

e zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacjq projektowa,

e zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen,

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

o certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenistwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzadzenia,

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentoéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

e czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

o czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w

granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokot odbioru
koricowego robdt. Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢

wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

7.1 Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.);
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst z 2010 r.
Dz. U. Nr 113, poz. 759);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

7.2 Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogoéInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7.3 Przepisy i normy.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" -tom Il ,Arkady"
Warszawa 1998 r.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowli wodno-melioracyjnych”
- Biuletyn ,Melioracje wodne Nr3i4 z 1977 r.i 1978 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 -
w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentow palowych.

PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiatow

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie
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UWAGA!
W przypadku wystapienia w przedmiarze rob6t, projekcie budowlanym lub specyfikacji

nazw wiasnych (pochodzenie, producent, itd.) nalezy uznaé, ze majq one jedynie charakter
pomochniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to
taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosSci
okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz
wskazany produkt.

Nazwy wlasne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robot
nie sq wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowad, jako materialy przykfadowe do
okreslenia parametrow i wymogéw technicznych materiatow wystepujacych w

dokumentacji budowlanej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-3 PLAZA|BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem plazy i boiska do siatkowki plazowej w ramach zadania
pn. ,UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE’, zlokalizowanego

na dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem plazy i boiska do siatkowki plazowej. Zakres robot obejmuje:

e oczyszczenie terenu z roslinnosci

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnig piaskowg

¢ wykonanie obrzezy systemowych, elastycznych w miejscu projektowanego boiska

¢ wykonanie fundamentéw pod konstrukcje no$ng stupkdw do siatkbwki plazowej oraz

montaz bramek do pitki plazowe;

¢ wykonanie nawierzchni piaskowe;

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0 pkt. 3 oraz dokumentac;i
projektowe;.

Budowa boiska do pitki siatkowe] polegajaca na wykonaniu nawierzchni piaszczystej na
istniejacej nawierzchni gruntowej. Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowaé kruszywo

piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm. Na ptycie boiska do pitki siatkowej o wymiarach 16,00 x
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8,00 m wyznaczono centralnie linie wymiarowe boiska za pomocg tasmy polipropylenowej
(w kolorze kontrastujgcym) mocowanej za pomocg stalowych szpilek. Wzdtuz linii boiska

przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 2,5 m (na dtugosci) i 1,5 m (na szerokosci).

Wyposazenie boiska:

Stupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, sg zaokraglone,
gtadkie, majg wysokos¢ 2,55 m i ustawione sg od linii bocznych w odlegtosci 1 m. Stupki

nie powinny wymagac stabilizujgcych odciggdw.

Siatka o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych
czarnych oczek o boku 10 cm. Gdrna tasma o kolorze kontrastujgcym do czarnych oczek o

szerokosci 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm taSma o takim samym kolorze jak gérna.

Zastosowac siatke przeciw gryzoniom w podiozu boiska oraz zamontowac pitkochwyty wg

rysunkow technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 pkt. 4.

Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej

lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

o koparki

e spycharki
e rowniarki
e walce

e ubijaki

e niwelator

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6
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5.2. Boisko do siatkowki plazowej

Budowa boiska do pitki siatkowe] polegajaca na wykonaniu nawierzchni piaszczystej na
istniejacej nawierzchni gruntowej. Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowac kruszywo
piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm. Na ptycie boiska do pitki siatkowej o wymiarach 16,00 x
8,00 m wyznaczono centralnie linie wymiarowe boiska za pomocg tasmy polipropylenowej
(w kolorze kontrastujgcym) mocowanej za pomocg stalowych szpilek. Wzdtuz linii boiska

przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 2,5 m (na dtugosci) i 1,5 m (na szerokosci).

5.3. Wyposazenie boiska do siatkowki plazowej

Stupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, sg zaokraglone,
gtadkie, majg wysokos¢ 2,55 m i ustawione sg od linii bocznych w odlegtosci 1 m. Stupki
nie powinny wymagac stabilizujacych odciggdw.
Siatka o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szeroko$ci 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych

oczek o boku 10 cm. Gérna tasma o kolorze kontrastujacym do czarnych oczek o szerokosci 7 cm.
Dolna krawedz siatki - 5 cm tasma o takim samym kolorze jak gorna.

Zastosowac siatke przeciw gryzoniom w podtozu boiska oraz zamontowaé pitkochwyty wg

rysunkow technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci,

wilgotnosci i zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii,
e Dbadanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych,
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Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie

dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie

Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét ustala termin odbioru koricowego robdt i

zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowg

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w

granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokét odbioru korncowego

robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst z 2010 r.
Dz. U. Nr 113, poz. 759);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przepisy i normy
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" -tom Il ,Arkady"
Warszawa 1998 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 -
w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.
PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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UWAGA!

W przypadku wystapienia w przedmiarze robdt, projekcie budowlanym lub specyfikacji
nazw wiasnych (pochodzenie, producent, itd.) nalezy uznac, ze majq one jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to
taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz
wskazany produkt.

Nazwy wlasne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robot
nie sq wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaC, jako materialy przykfadowe do
okreslenia parametrow i wymogow technicznych materiatow wystepujacych w

dokumentacji budowlanej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-4  NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sciezek o nawierzchni mineralnej w ramach zadania pn.
LUTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na

dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie Sciezek o nawierzchni mineralnej.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej ST i dokumentaciji projektowe.

Parametry techniczne Sciezek pieszych:

e Szeroko$¢-2,5m;

Przygotowanie terenu:

Prace nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia terenu oraz wyprofilowaniu spadku sciezki. Grunt

pod planowane Sciezki zagesci¢ mechanicznie.
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Konstrukcja nawierzchni:

Prace nad nawierzchnig $ciezek nalezy rozpocza¢ od utozenia geowtokniny o gramaturze
125-155 g/m2. Podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm. Kruszywo uzyte do
wykonania podbudowy musi spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci celem
przenoszenia obcigzen. Projektowana grubo$¢ warstwy kruszywa wynosi 12 cm. Na tak
przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe mineralng typu HanseGrand lub do niej rbwnowazng
o frakcji 0-11mm. Mieszkanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita 4 cm - zuzycie okoto 80kg/m2. Wilgotnosé
mieszanki podczas ukfadania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej — zblizonej do
wilgotno$ci ziemi. Nawierzchnie uktadac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie. Wierzchnig warstwe mineralng ubijac statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Po walcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko ruszy¢ za pomoca grabi badz miotty by lepie;
chtoneta wode. Po wykoniczeniu wskazane jest jezdzenie lub chodzenie po warstwie wierzchnie;.

Trasa $ciezki po ktorej bedg poruszac sie piesi powinna by¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek
poprzeczny nawierzchni 2%. Spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu. Kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow.
Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig. Ostateczne ubicie
nawierzchni uzyskuje sie po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (np. storce-deszcz-
stonce). Nie nalezy wykonywa¢ prac nawierzchniowych podczas mrozéw ani w temperaturze
zblizonej do temperatury zamarzania.

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ mieszanki sktadajacej sie z
wysokiej jakosci kamieni naturalnych, gryséw oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Materiat
przeznaczony do budowy $ciezek pieszych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje
Swiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegolno$ci:

e ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng;

e atest higieniczny Swiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek pieszo-rowerowych;

e oceneg przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych
oraz wierzchnich warstw $Sciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami
normy DIN 18035-5.

Kolor nawierzchni- mineralnej — odcienie szarosci.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4

Wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang
technologie robot i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

Do zageszczania warstwy wierzchniej, wymagane jest uzycie lekkiego walca stalowego,
statycznego o wadze okoto 1 tony.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Wymagania dotyczace transportu

Materiaty do budowy drég przewozi sie wszystkimi sSrodkami transportowymi dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Materiaty rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecza¢ przed przesuwaniem i wysypywaniem. Produkty w workach wrazliwe
na wilgo¢ przewozi¢ krytymi Srodkami transportu.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 6.

5.2. Wykonanie koryta
Wykonanie odspojenia gruntu ze ztozeniem urobku na odktad. Profilowanie dna koryta wraz
z mechanicznym zageszczeniem. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu i

ich mechaniczne zageszczenie.
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5.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej dolnej- piaskowej
Roztozenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej z piasku grubego, zageszczanie
zageszczarkg wibracyjng z rownomiernym polewaniem woda. Wykonanie warstwy piaskowej

uzaleznione jest od warunkéw glebowych i pozostaje w gestii projektanta.

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy z klifica

Roztozenie warstwy kliica, zagescic i ustabilizowa¢ mechanicznie zageszczarkg wibracyjna.
Grubo$é wbudowania zalezy od przeznaczenia nawierzchni, ktora okresla projektant. Srednia
grubos¢ warstwy ok. 12 cm w stanie zageszczonym. Wskaznik zageszczenia: Is = 0,95. Wbudowaé

ze spadkiem poprzecznym 2%. Zwroci¢ szczego6lng uwage na wiasciwe zageszczenie klinca.

5.5. Wykonanie warstwy dynamicznej

Dostarczenie i wbudowanie warstwy dynamicznej wg normy DIN 18035-5. Grubos¢ warstwy
rowna 6,0cm w stanie zageszczonym, dopasowa¢ do krawedzi i zagesci¢. Przed wtornym
zageszczeniem powierzchnig nalezy nawodnic¢. Wtorne zageszczenie musi odbyc¢ sie dynamicznie.
Wymagany wskaznik zageszczenia Is= 0,95. Wbudowac ze spadkiem poprzecznym 2%. Materiat:
czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu kamienia twardego oraz

mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu.

5.6. Wykonanie wierzchniej warstwy

WymieszaC mieszanke grysowo-zwirowg wg zalecen producenta z naturalnym spoiwem w
proporcji 6 kg spoiwa na 1 tone mieszanki. Mieszanie wykona¢ mechanicznie za pomocg
betonomieszarek stacjonarnych lub samochodowych na sucho. Mieszac tylko takie ilo$ci materiatu,
aby umozliwi¢ jego w miare szybkie wbudowanie. Nalezy zwroci¢ uwage i nie dopusci¢ do
segregacji materiatu w czasie transportu i sktadowania. Jesli wystapi segregacja, materiat powinien
by¢ doktadnie wymieszany. Wymieszany materiat rozktadac recznie z uzyciem taty lub za pomocq
uktadarki mechanicznej z wbudowanym systemem niwelacyjnym. Grubos¢ wbudowania 4,0cm po
zageszczeniu. Zageszcza¢ mechanicznie. Wtorne i kolejne zageszczenia wykonac po uprzednim
nawodnieniu. Zageszczanie wytacznie statyczne walcem — bez uzycia wibracji. Wskaznik
zageszczenia Is= 0,95 . Spadek wg wskazan projektanta - zalecany 2%.

Wykona¢ kontrole jakos$ci nawierzchni i sprawdzenie spadkéow.
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5.7. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych
— niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologig;
— niezgodne z projektem trasowanie drog;
— nieodpowiednie zageszczenie warstw;
— nierdwnosci nawierzchni;
— nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni;

— nieuprzatniecie terenu po budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdinych etapow prac
budowlanych z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Kontrola polega na ocenie

jakosci wykonanych robét i powinna dotyczyc:

e badania wiasciwosci materiatow;

e sprawdzenia prawidtowosci zageszczenia poszczegolnych warstw;

e badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy;

e sprawdzenia wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy;

e pomiaru grubo$ci warstwy;

e pomiaru szeroko$ci warstwy ( tasma mierniczg min. 1 raz co kazde 10 m);

e pomiaru rbwnosci podtuznej (planografem i taSma miernicza)
Pielegnacja

Pielegnacja wykanczajaca okreslona jest normg DIN 18035-5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robdt
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8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogdow podanych wyzej.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia. Obmiaru robét na budowie dokonuje Wykonawca w

obecnosci Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U.03.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami.)

— PN-EN 933 - 1 Badanie uziarnienia, Badanie zawartosci pytow

— PN-EN 933 - 3 Oznaczanie ksztattu ziaren

— PN-EN 1744 - 1 Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

— PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

— PN-B 11111 Kruszywa mineralne

— BN-77/8931-/2 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

—  Atest higieniczny PZH nr. HK/B/1516/01/2011

— Inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robot.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-5 ZABUDOWA KONTENEROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt obiektu sanitarno-gospodarczego w formie zabudowy kontenerowej w ramach
zadania pn. ,UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE’,

Zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych obejmuja;

e wykonanie konstrukcji nosnej segmentu z profili zimnogietych o gr. 4 mmi 3 mm

e pokrycie dachu blachg trapezowg T35 o gr. 0,5 mm

e poszycie Scian ptytg warstwowg z rdzeniem styropianowym o gr. 75 mm

e wykonanie obrdbek blacharskich

¢ wykonanie systemu odprowadzania wody z pofaci dachu

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST -0 pkt. 3.

2.1. WYROBY STALOWE
Stal ksztattowa $cian o profilu zamknietym zabezpieczona przed korozjg oraz zabezpieczona
farbami peczniejacymi do stopnia odpornosci ogniowej R60, konstrukcja nosna dachu malowana

do stopnia odpornosci ogniowej R30.
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2.2. ELEMENTY LEKKIEJ OBUDOWY
Elementy lekkiej obudowy z ptyt warstwowych powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac¢

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a

takze inne prawnie okreslone dokumenty.

2.3. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. System odprowadzania wody z pofaci dachu:
a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

e wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

e faczone w zlgczach poziomych na zakiad szerokoSci 40 mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej diugosci,

e mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

e 1Igczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

e mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny

byC usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
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dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementdw ponad dachowych. Wloty wpustéw
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lismi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewniaé swobodny

odptyw wody opadowe;.

2.3. Laczniki
Do mocowania obrobek blacharskich stosowa¢ gwozdzie szczelne lub wkrety ocynkowane i

lakierowane z uszczelka z EPDM wg wskazan producenta materiatow blachy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca  jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Zabronione

jest uzywanie do ciecia blach powlekanych szlifierek katowych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim $rodkiem transportu. Za ewentualng

utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowaC konstrukcje nosng pod wzgledem
doktadno$ci wykonania i zgodnosci z projektem obiektu. Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac
systemowych i zalecanych przez producenta blach facznikbw i przektadek. Wszystkie
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uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa. Roboty montazowe ptyt warstwowych mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s.

5.3. Montaz konstrukcji

Warunkiem niezbednym przed przystgpieniem do montazu konstrukcji jest sprawdzenie
geodezyjne zgodno$ci wykonania stop betonowych z projektem (osie + wysokosci). W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ stupy ramy gtéwnej oraz Scian szczytowych tj. scali¢ ze sobg
poszczegolne elementy tworzace dany stup — blachy podstawy, przewigzki itp. Po zamocowaniu 2
par stupdw sprawdzi¢ ich pionowo$¢, nastepnie stupy stezy¢ w kierunku podtuznym ryglami.
Odchytki wymiarowe nalezy skorygowa¢. Po zamontowaniu 2-ch pierwszych ram (a nastepnie
kolejnych) nalezy stezy¢ je ze sobg za pomocy stezen. Nastepnie mozna przystapi¢ do montazu

stezen dachowych i Sciennych.

5.4. Montaz pokrycia dachowego

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu pokrycia dachowego z blachy trapezowe;
muszg by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z og6lnie obowigzujacymi
przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” (Cze$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane -
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osob uprawnionych.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktore moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych. Do ciecia obrébek blacharskich nalezy
uzywa¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie piyt i
obrébek blacharskich nalezy wykonywa¢ na stojakach wytozonych migkkim materiatem np.
filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy
zdja¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach
roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania arkuszy blachy trapezowej do konstrukcji nosnej nalezy uzywac
zalecanych przez producenta tacznikow samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju
konstrukcji nosnej i grubosci montowanej blachy.

Przed ufozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt
folie ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac sie¢ po

ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki piyt.
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Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajgac wyprofilowany w
gérnej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej sie ptyty. Ptyty mocowane sg (0
ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej) najpierw po jednym taczniku do ptatwi ponizej
kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowe;).
Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji trzema tgcznikami samowiercacymi w gornej czesci
trapezu ptyty. Ptyty poSrednie mocowane sg do konstrukcji dwoma tgcznikami.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gorng powierzchnig,
ptyty warstwowej. Na Scianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany i mie¢
kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na Scianie szczytowej mocowac wkretami krotkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt.

na dtugo$ci kazdej rury spustowe.

UWAGA:
— Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia
— Roboty wykonywac¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz 5°C.
— Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali.
— Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie si¢ po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno

pozostawi¢ zadnych opitkdw lub widrkdéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.5. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych

Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do obrobki
blacharskiej zamykajacej ptyte warstwowg od czota. Rury spustowe z blachy powlekanej
mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki,
w naroznikach —taczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub
zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu
miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke. Rynny z blachy
powlekanej montowa¢ ze spadkiem ktdry powinien wynosi¢ 0,5+2 %. Zaktadanie tgcznika
na potaczeniu rynien. tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie
nalezy zagigC przednizaczep tacznika w dot i obrdcic go do rynny oraz zamkna¢ tacznik
matg klamerkg. Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury
spustowe] — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie
nalezy zamocowac obejme w rozstawie co 3,0 m, odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy

obejm: dla Scian ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowaé sie po
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wykonczeniu elewacji. Ustalenie dtugo$ci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzigé
pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie
w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30

cm nad gruntem.

5.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaja powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sq eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatdw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i

przedstawic je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy
powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz pdt roku od

daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
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wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac
— Jakosci zastosowanych materiatow,
— Doktadnosci wykonania montazu konstrukcji no$nej segmentu,
— Jakosci potgczen elementow dachu i jego orynnowania,
— Zgodno$ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

— Estetyki wykonania robot dekarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST -0 pkt. 9.

Odbidr pokrycia

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbior polega na:

e Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

e Sprawdzeniu taczenia i umocowania arkuszy

e Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
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Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie prawidtowo$ci spadkow rynien

e Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

e sprawdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN 88/B-01808 zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie

— PN-EN 10219-1:2000 ksztattowniki zamkniete do konstrukcji stalowych. Zamknigte
profile zgrzewane do konstrukcji stalowych ze stali konstrukcyjnej weglowej (niestopowe)

— Peczniejace farby ogniochronne Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007 oraz

— Certyfikat Zgodno$ci Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji Nr CZ 1TB-199/01/02

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360 z pdzn.zm.)

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie |

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-6 BETONOWE OBRZEZAZ KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem obrzezy i kraweznikow betonowych w ramach zadania
pn. ,UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego

na dz. nr 35 w m. Mazowsze, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce prowadzenie

robot zwigzanych z ustawieniem betonowego kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0 pkt. 3 oraz dokumentacii
projektowe;.

Materiatami stosowanymi sa;
obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-1970,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Przewiduje si¢ w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy i kraweznikow

betonowych o wymiarach:
» 12x25x100cm - obrzeze
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,

szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza lub kraweznika.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza i
krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniamiw czasie

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub kraweznik moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i

ze Swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
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Zewnetrzna $ciana obrzeza lub kraweznika powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodag. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
ustawienia betonowych obrzezy lub kraweznikdw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokoSci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzic z doktadno$ciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadno$cig do 1mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2. W czasie robét nalezy
sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe),

b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza,

przy dopuszczalnych odchyleniach:
¢ linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gteboko$¢.

83



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem rob6t.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatno$ci za wykonanie rob6t okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

— PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-7  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn. ,UTWORZENIE PARKU
WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze,

gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace prowadzenia

robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0 pkt. 3 oraz dokumentacii
projektowej. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne iproste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dtugosci — 3mm
e naszerokosci — 3mm

e nagrubosci — 5mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoS¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé
badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e prdbka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest

o wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzystatc do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowac

mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 pkt. 5.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowg, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach

transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w
zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

e grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w

dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna byC przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-
03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
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niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcii
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosSci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwno$ci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 2cm. Dopuszczalne odchytki od

projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowe;.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem itata.
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