
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane  ogólne:

1.1. Nazwa zamówienia: 

„ Park Wiejski w miejscowości Mazowsze   " 

1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej.

Cały zakres robót  należy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie:

• oświetlenie zewnętrzne 

Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i należy ją stosować do zakresu który ściśle 

określi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu –  Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12 , 87-640 Czernikowo  

Usytuowanie budowy –  obr. Mazowsze, dz. nr 35

Uzbrojenie terenu – pełne

 

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poż. zmianami.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało 

powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru 

statecznego. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego 

w ramach planu lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

istniejących obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie 

posesji na której usytuowany jest realizowany obiekt.

Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu 

z Użytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową 

ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące się na placu 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenę umowną.
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1.5.Nazwy i kody (CPV):

• grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1

• grupa – Roboty w zakresie  opraw  elektrycznych  - 45311200-2

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego

elementów, które posiadają:

1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami 

technicznymi w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez 

PZH oraz spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz 

wymogi STWiORE.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub STWiORE i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wszystkie roboty w zakesie objmujacym opracowanie  winny być prowadzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy.

5.1 Tablice rozdzielcze. 

 Na terenie Parku Wiejskiego zostanie postawione złącze kablowe z pomiarem zgodnie z 

warunkami przyłączenia nr P/20/064177 . Z tego złącza  zalicznikowo kablem typu YKY 

5x25 mm2 zasilany będzie główny punkt rozdzielczy – Zk-RG zlokalizowany przy 
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ogrodzeniu Parku Wiejskiego – patrz rys. nr 1.   Kable typu YAKY 5x25 mm2  do 

poszczególnych przyłączy elektrycznych ZE1-4 oraz szafki oświetleniowej SO wyprowadzić 

z Zk-RG wg schematu jednokreskowego na rysunku nr 2 . Kable układać zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w pkt.1.4.5.

5.2. Instalacja gniazd 
 Instalację  wewnętrzną  gniazd  wtykowych  należy wykonać  jako  instalację  natynkową  z

osprzętem   natynkowym  , a w łazienkach jako natynkową z osprzętem szczelnym. Instalacja

winna być  wykonana przewodem typu YDY 3  x  2,5  mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz.

Zaprojektowano dodatkowe gniazda do podłączenia grzejników elektrycznych . W łazienkach

przewidziano wypusty do podłączenia wentylatorów  łazienkowych wyposażonych w układy

załączające w przypadku załączenia oświetlenia w pomieszczeniu i wyłączające w przypadku

braku  oświetlenia.   Gniazda  mocować  na  wysokości  0,3  m  od  poziomu  podłoża  a  w

łazienkach i pom, socjalnym na 1,2 m . 

5.3. Instalacja oświetleniowa wewnętrznego

 Instalację wewnętrzną oświetlenia należy wykonać jako instalację natynkową  przewodem

YDY 3x1,5 mm2 z osprzętem   natynkowym  , a w łazienkach jako natynkową z osprzętem

szczelnym. Wyłączniki mocować na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi.  W budynkach

wiata  na  kajaki  i  wiacie  rekreacyjnej  instalacja  winna  być  wykonana  jako  natynkowa  z

osprzętem szczelnym przewodem typu YDY 3 x 1,5 mm2 .

5.4. Instalacja WiFi 

 Instalacja WiFi obejmuje montaż switch US-16-150 W w kontenerze socjalno -gospodarczym

oraz  Access Point UAP-AC-M na słupach oświetlenia zewnętrznego na wysokości 8 m .

UAP-AC-M to  urządzenie,  które  wspiera  standard  802.11ac  i  zapewnia  przepustowość

867Mbps w paśmie 5GHz oraz do 300Mbps w paśmie 2.4GHz.

Dzięki dwóm zintegrowanym antenom 2x2 MIMO o zysku 3-4dBi UAP-AC-M umożliwia

jednoczesną  pracę  w obu pasmach (2.4  i  5GHz),  co umożliwia  np.  podłączanie klientów

2.4GHz z jednoczesnym, wydajnym połączeniem uplink 5GHz. Urządzenie posiada 1 port

Gigabit.

Zasilanie UniFi UAP-AC-M odbywa się z wykorzystaniem technologii pasywnego (24V) lub

aktywnego PoE (802.3af), co ogranicza okablowanie do pojedynczego przewodu Ethernet i

znacznie upraszcza proces instalacji.

Odpowiedni  zasilacz  znajduje  się  w  zestawie  z  urządzeniem,  jednakże  możliwe  jest

zastosowanie switcha z serii UniFi, EdgeSwitch lub ToughSwitch.Technologia  Plug & Play

Mesh umożliwia tworzenie połączeń  uplink typu  „multi-hop” – bezprzewodowo połączone

urządzenia  mogą  obsługiwać  linki  dla  innych  bezprzewodowo  połączonych  urządzeń

UniFi.Topologia  siatki  (mesh)  umożliwia  budowę  rozległej  sieci  WiFi  bez  istniejącej 

potrzeby tworzenia dodatkowej infrastruktury kablowej.

Dzięki wodoszczelnej obudowie możliwe jest zastosowanie urządzenia zarówno w warunkach

wewnętrznych jak i na zewnątrz budynków.

Załączone elementy montażowe (Fast Mount Kit) pozwalają na zastosowanie UniFi AC Mesh

z dookólnymi lub sektorowymi antenami Ubiquiti.Oprogramowanie UniFi Controller

Cechą  wyróżniającą  produkty  z  rodziny  UniFi  jest  darmowe  i  niezwykle  intuicyjne

oprogramowanie  UniFi  Controller,  dzięki  któremu  można  dodawać,  konfigurować  oraz

zarządzać wieloma urządzeniami UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo, w

czasie  rzeczywistym  widoczne  są  statusy  podłączonych  urządzeń,  ruch  sieciowy  oraz

sygnalizowane są ewentualne problemy z siecią.

UniFi Controller może być zainstalowany na systemach z rodziny Windows, MAC lub Linux.

Możliwe jest również uruchomienie oprogramowania w prywatnej usłudze typu „cloud” lub
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wykorzystanie publicznej usługi „chmurowej”.

 Kompaktowe urządzenie  UniFi Cloud Key poziada zainstalowane oprogramowanie UniFi

Controller.

Oprogramowanie  oraz  urządzenia  UniFi  wspierają  „roaming”,  co  sprawia,  że  przy

wykorzystaniem  kilku  punktów  dostępowych  do  pokrycia  zasięgiem  danego  obiektu,

użytkownik  może  swobodnie  przemieszczać  się  bez  utraty  choćby na  chwilę  połączenia

sieciowego.  Schemat sieci -rys 9 .

5.5. Oświetlenie zewnętrzne 
Zaprojektowano  słupy  stalowe  ocynkowane  ,  jednoelementowe  .  o  przekroju  kołowym

zbieżnym (stożkowym) typu CN 8/3/60/W   produkcji Elmonter Oświetlenie – dopuszcza się

rozwiązanie równoważne . Dolną  część  słupa należy zabezpieczyć  elastomerem w kolorze

słupa. 

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu BDP260 LED 14-4S/740- 1400 lm mocowanych

na  słupach-  dopuszcza  się  rozwiązanie  równoważne  .W  latarniach  do  zasilania  opraw

zaprojektowano przewody typu YDY 2x2,5 mm2 450/750 V . 

Kable  w  latarniach  łączyć  za  pomocą  Izolowanych  złącz  kablowych  z  wkładkami

bezpiecznikowymi  typu  DO1.  Na  całej  długości  wykopu  prowadzić  bednarkę  stalową

ocynkowaną  FeZn  4x25mm.  Bednarkę  prowadzić  na  dnie  wykopu  pod  linią  kablową.

Wartość rezystancji uziomu na końcowym słupie powinna mieć oporność R ≤10 Ω. 

Ustawianie latarni i układanie kabli należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności i

uwagi aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia.

Kable oświetleniowe należy układać w ziemi w wykopie kablowym na głębokości 0,7m oraz

szerokości 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz10 cm nad

kablem  według  trasy  pokazanej  na  rysunku  numer  E1.  Projektowany  kabel  pod

projektowanymi ciągami pieszymi należy układać w rurach osłonowych koloru niebieskiego

karbowane z zewnątrz i gładkościenne wewnątrz. Końce rur należy zakończyć z obu stron

termokurczliwymi  kapturami  szczelniającymi.  Kabel  układany w rowie  należy prowadzić

„wężykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentach słupów i przepustach zostawić 1,5m

zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zgłosić  do naniesienia uprawnionemu

geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zgłosić do odbioru przedstawicielowi Inwestora w

celu  spisania  protokołu  odbioru  kabla  przed  zasypaniem.  Na  całej  długości  trasy  kabel

oznaczyć  folią  koloru niebieskiego o szerokości  nie mniej  jak 0,2  m i  grubości  0,5 mm.

Wykop  zasypać  warstwą  rodzimego  gruntu  bez  kamieni  i  innych  materiałów  mogących

spowodować uszkodzenie powłoki kabla w terenach zielonych.

5.6. Instalacja dozoru telewizyjnego- CCTV.

Instalacja  dozoru  telewizyjnego  obejmuje  montaż  kamer  telewizyjnych  na  słupach

oświetlenia zewnętrznego na wysokości 5m .  Jako kamery stacjonarne zostaną zastosowane

kamery  typu  SNB-5001  z obiektywami  2,8-12mm.  Są  to  kamery  dualne  (dzień/noc)  o

rozdzielczości 1,3MPx. Zostaną one zainstalowane w obudowach zewnętrznych typu STH-

390/12  - dopuszcza się rozwiązanie równoważne.

 Kamery zewnętrzne podłączone zostają przewodem UTP kat. 5e. i zasilanie przewodem YKY

3x1,5.  Kable  z  kamer  za  pośrednictwem  kanalizacji  doprowadzić  do  rejestratora

umieszczonego w pomieszczeniu kontenera  socjalno-gospodarczego . Możliwe jest również

rejestrowanie  wszelkich  zdarzeń  za  pomocą  zapisu  na  dysku  twardym  komputera

bezpośrednio z rejestratora umieszczonego w tym obiekcie .

Zaprojektowano 3-otw.  kanalizacja telekomunikacyjna dla potrzeb instalacji  monitoringu i

instalacji WiFi. Kanalizację wykonać z rur z PCV o ilości i średnicy zewnętrznej dopasowanej

do potrzeb. Zaprojektowano rurarz DVK 110.  Zaprojektowano studnie SK-1. Odcinki między

studniami  winny być  proste.  Rury układać  na  dnie  rowu.  Głębokość  ułożenia  kanalizacji
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powinna  być  taka,  aby najmniejsze  pokrycie  liczone  od  poziomu do  górnej  powierzchni

kanalizacji wynosiło 0,6. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do 

określenia ilościowego zakresu robót.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową

lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robót:

7.1. Rodzaje odbiorów robót:

Roboty podlegają następującym odbiorom:

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiór częściowy,

c/ odbiór ostateczny,

d/ odbiór pogwarancyjny.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych  w 

punkcie  7.4. 

7.4. Odbiór ostateczny robót.
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7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których

mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORE.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.     

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

ewentualnych wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 

zasad opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:
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Nie występuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia są:

1. Projekt budowlany „Park Wiejski w miejscowości Mazowsze" 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.

3. Oferta wykonawcy.

4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi 

zmianami.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                              Opracował:

mgr inż. Ireneusz Jeńć
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