



Braniewo, dnia 21.07.2022

Znak sprawy: PCM/ZP 02/I/2022

SPROSTOWANIE W ODPOWIEDZIACH NA ZAPYTANIE XIV Z DNIA 12.07.2022 r

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dobudowę do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie”

JEST:

ZAPYTANIE XIV

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o zmianę zapisu paragrafu 10 ustęp 1 punkt 5 Umowy z „za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej bez uprzedniej akceptacji ich postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku.” na „za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej bez uprzedniej akceptacji ich postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający nadaje nowe brzmienie dla §10 ustęp 1 punkt 5 Umowy „za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej bez uprzedniej akceptacji ich postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku”
2. Wnosimy o zmianę zapisu paragrafu 10 ustęp 1 punkt 6 Umowy z „za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 6 ust. 1” na „za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający nadaje nowe brzmienie dla §10 ustęp 1 punkt 6 Umowy „za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł”
3. Wnosimy o wyłączenie z zakresu obowiązków Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego obiektu.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyłączenie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowania tylko w przypadku wad posiadanej dokumentacji technicznej które wykluczały by możliwość uzyskania takiej decyzji. Jednocześnie Zamawiający deklaruje że w wyniku realizacji przedsięwzięcia budowlanego budynek powinien być eksploatowany.
4. Wnosimy u zastąpienie zapisów paragrafu 15 ustęp 3 Umowy na zapis: „W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zmianie ulegnie termin ważności zabezpieczenia.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

WINNO BYĆ:

ZAPYTANIE XIV

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o zmianę zapisu paragrafu 10 ustęp 1 punkt 5 Umowy z „za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej bez uprzedniej akceptacji ich postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku.” na „za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej bez uprzedniej akceptacji ich postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku.”
Odp. Zamawiającego: Brak zgody. Pozostaje zapis SWZ
2. Wnosimy o zmianę zapisu paragrafu 10 ustęp 1 punkt 6 Umowy z „za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 6 ust. 1” na „za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł”
Odp. Zamawiającego: Brak zgody. Pozostaje zapis SWZ
3. Wnosimy o wyłączenie z zakresu obowiązków Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego obiektu.
Odp. Zamawiającego: Brak zgody. Pozostaje zapis SWZ
4. Wnosimy u zastąpienie zapisów paragrafu 15 ustęp 3 Umowy na zapis: „W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zmianie ulega termin ważności zabezpieczenia.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zmianie ulegnie termin ważności zabezpieczenia wprost proporcjonalnie do zmiany terminu realizacji umowy.”

W ZAWIĄZKU Z POWYŻSZYM ODPOWIEDZI Z DNIA 12.07.2022 W ZAPYTANIU XIV NALEŻY ODCZYTYWAĆ JAK PRZDSTAWIONE NINIEJSZE SPROSTOWANIE.

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zmieniony został termin składania ofert z dnia 18.07.2022 r., g.10:00 na dzień 29.07.2022 r., godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/628201> w dniu 21.07.2022 r.