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Zleceniodawca: 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO 

UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

NR ST.09.00.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA WYKONANIA INSTALACJI C.O.  DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE 

 
ST. 09.00.01 – CZĘŚĆ OGÓLNA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST  –  Specyfikacja Techniczna 
OST  –  Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  –  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB –  Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  –  Program Zapewnienia Jakości 
BHP  –  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biblioteki W Redzie.  

 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Pracami towarzyszącymi w robotach instalacyjnych są wszelkie prace przygotowawcze 
i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiałów przed rozpoczęciem 
robót montażowych. 

• Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z demontażem istniejącej 
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogólnobudowlane przy przejściach 
przez przegrody  

• Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych 
 niezbędne pomiary, 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych, 
 przygotowanie podłoży, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, materiałów 

zbędnych z placu budowy, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
1.3. Informacje o terenie budowy 
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Budynek nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej. Projektowane prace 
instalacyjne nie wnoszą istotnych ograniczeń ani utrudnień komunikacyjnych. 

 
1.3.1. Opis terenu i położenie 

Przeznaczony pod zabudowę użytku publicznego w miejscowości Reda 

 
1.3.2. Stan istniejący 

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana przez: 
 Budynek biblioteki,  
 Instalacje: wodną, kanalizacyjną i energetyczną, cieplną wraz z przyłączami. 

 
1.3.3. Dojścia i dojazdy 

Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępnych poprzez istniejący zjazd z drogi 
publicznej. 

 
1.3.4. Warunki gruntowo-wodne 

Nie dotyczy. 

 
1.3.5. Projektowane zagospodarowanie działki – rozwiązania przestrzenne 

Nie dotyczy 

 
1.3.6. Projektowany układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

 
1.3.7. Wpływ na środowisko 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 

 unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej  
i innych, a nie wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego 

 
1.3.8. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót) 

45331100-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

- dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia 
i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora. 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

- księga obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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- odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną 
wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzorowania robót i podejmowania decyzji 
dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizacje. 

- przetargowej dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć część 
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. Dokumentacja  przetargowa powinna 
jednoznaczne określać zakres robót, w stopniu umożliwiającym ich prawidłową 
wycenę.  

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 

- zadaniu budowlanym – należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty 
budowlane. 

- procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający 
zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w 
specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje. 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi 
zmianami). 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
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lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej  
i komplet SST, poda lokalizację budynku objętego pracami. 

Do rozpoczęcia prac instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 
budowy, że zostały spełnione podstawowe warunki, a mianowicie: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczącymi wykonania 
instalacji centralnego ogrzewania oraz elementów instalacji wentylacji  
i klimatyzacji, 

 elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na wymianę oraz budowę  
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie 
montażu rur miedzianych odpowiadają założeniom projektowym. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną prze Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji i zastosowania się do następujących wytycznych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego: 

Instalacja c.o.: 
 Budynek projektowany: 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako jeden obieg zasilany z 
projektowanego węzła cieplnego.  
Poziomy instalacji c.o. prowadzone są w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku 
pionów lub kotłowni.. Przejścia przewodów instalacji przez ściany nośne należy 
zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Piony i gałązki do poszczególnych grzejników 
prowadzone będą po powierzchni  ścian w oparciu o trasy wskazane na części 
graficznej. Poziome rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykonać ze 
spadkiem w kierunku grzejników wysokości 0,5%. 
 

 
 Armatura: 

Armaturę stosować na ciśnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontować zgodnie z 
częścią graficzną opracowania technicznego na pionach. 
 

 Regulacja: 
W projekcie w części graficznej oraz w wydrukach podano przy każdym grzejniku 
nastawę wstępną zaworu termostatycznego oraz wielkość kryz. Czynność nastawienia 
wstępnego należy wykonać po płukaniu instalacji i próbie szczelności na zimno. 
 

 Płukanie instalacji, próby ciśnieniowe: 
Po wykonaniu instalacji należy ją wypłukać, polega to na trzy krotnym napełnieniu 
wodą instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po próbie wodnej jak i przy 
przemywaniu powinno być jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu 
płukania należy: 
 - montować rury po sprawdzeniu czystości wewnątrz, 
 - instalację napełnić wodą wcześniej o 24 godziny 

 - wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce zamontowane na 
zasilaniu i na powrocie 

- pukać przy otwartych zaworach, przed regulacją zaworów i montażem kryz.  
- wyniki należy uznać za dodatnie, jeżeli w wodzie popłucznej nie stwierdzi się 

widocznych zanieczyszczeń. 
Po pomyślnie zakończonym płukaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na 
zimno na ciśnienie 0,9 MPa. 
 

 Instalacja termiczna instalacji c.o: 
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu należy 
zaizolować izolacją z pianki PE do c.o. o grubości do 20 mm. Pionowe podejścia do 
grzejników należy obudować. Izolacje owinąć folią z tworzywa sztucznego 
 



9 
 

Instalacja wentylacji.: 
 Budynek projektowany: 

Instalację wentylacji projektuje się jako dwa  niezależne obiegi  
 
 
Poziomy i podejścia instalacji wentylacji od głównego pionu do poszczególnych central 
prowadzone są pod stropem niższej kondygnacji ze spadkiem min. 0,3% w kierunku 
węzła. Przejścia przewodów instalacji przez ściany nośne należy zabezpieczyć tulejami 
ochronnymi. Piony do poszczególnych central prowadzone będą po powierzchni  ścian 
w oparciu o trasy wskazane w części graficznej. Poziome rozprowadzenie instalacji w 
pomieszczeniach wykonać ze spadkiem w kierunku central wysokości 0,5%. 
 

 Instalacja wentylacyjna: 
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu należy 
zaizolować izolacją z pianki PE do c.o. o grubości do 20 mm. Izolacje owinąć folią z 
tworzywa sztucznego 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie przewidywanych robót. Wykonawca spowoduje żeby 
te instalacje zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach wewnątrz budynku wskazanych uprzednio przez 
Zamawiającego (element dokumentacji projektowej).  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 



10 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
b) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie objętym inwestycją. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla na wyraźne żądanie 
Zamawiającego, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i znajdujących się 
w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń  na terenie budowy i powiadomić Inwestora o zamiarze 
rozpoczęcia robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i 
sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które 
mogą wystąpić. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazania obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych 
elementów robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe  nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót: np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
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 projekt organizacji budowy, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenie Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 
6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy obmiarów nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST i wpisuje się do księgi 
obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokument te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR itp. lub 
specyfikacji technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
dokumentów których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi (jeśli takowe zaistnieją), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i ewentualnie PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenie ogólne 

Dla robót rozliczanych obmiarowo podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
dokumentach nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,  
nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku,  
nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 
92, poz. 881), 

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U.  
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229), 

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.), 

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku, 
nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628  
z późn. zm.), 
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8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 
9.Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 

1386), 
 

10.2. Rozporządzenia 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953), 
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728), 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779), 
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780), 
6.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,  
nr 169, poz. 1650), 

7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 roku, nr 47, poz. 401), 

8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

 i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126), 
9.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w 

sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich  wyrobów (Dz. U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),   
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 

grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z późn. zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072), 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138), 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041), 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2042), 
 

10.3. Normy 
 

 PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność 

akustyczna przegród budowlanych” 
 PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
 PN-92/P85010  „Tkaniny szklane” 
 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 

ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń kubaturze 600 m3 . 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze . 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

 PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody . 

 PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą 

B1) . 

 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne . 

 PN-EN 442-2  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

 PN-84-B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

 PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 PN-64/B-10400Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur 

 PN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur 

 PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH DLA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 

KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE 

 
1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 
jak w tytule 
2) Przedmiot i zakres robót: 
 
 
Zewnętrzna instalacja  kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytwo-gospodarcze trafiać będą do kanalizacji miejskiej poprzez przyłącze 
kanalizacyjne DN 160 Ścieki odprowadzane będą rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni 
rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym. Na proj. zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
proj. się studnię rewizyjną o średnicy 1200 mm.  
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 
Ścieki deszczowe trafiać będą do kanalizacji miejskiej poprzez przyłącze kanalizacyjne DN 
200  
Istn. zewnętrzna instalacja zostanie przebudowana w taki sposób, aby usunąć kolizję spod 
budynku hali sportowej w taki sposób, aby odcinek kanalizacji przeprowadzić najkrótszą drogą 
poprzez łącznik dwóch budynków do istn. studni rewizyjnej. Na zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej projektuje się studnie rewizyjne 1200 mm.  
 
 

Instalacja wodociągowa 
Sieć zabezpieczona będzie przed przepływami zwrotnymi z instalacji przez zawór klasy BA. 
Zawór zamontowany będzie za wodomierzem i filtrem siatkowym skośnym. Instalacja 
rozprowadzana będzie w bruzdach na ścianach oraz w posadzkach. Wszystkie rurociągi będą 
izolowane. Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacji rurociągami 
poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem budowlanym. Ciepła woda dostarczana będzie 
z istn. wymiennika ciepła. 
 
Instalacja p-poż 
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zakończona skrzynkami hydrantowymi 25 mm 
Rozprowadzenie wody   rurociągami poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem 
budowlanym. 
 
Instalacja kanalizacji wewnętrznej 

Instalacja z rur PVC typu „U" kielichowych łączonych na uszczelki gumowe Rurociągi 
poziome i pionowe zgodnie z projektem budowlanym. 
 
 
 
 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

a) Rury PVC 50-160 
b) Rury PVC-U 110-160 
c) Czyszczaki PVC 50-160 
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d) Umywalki ceramiczna 60x45cm 
e) Miski ustępowe z płuczką typu kompakt 
f) Pisuary ceramiczny z zaworem spłukującym 
g) Baseny do mycia stóp 
h) Brodziki 
i) Kabiny natryskowe. 
 
 
 

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNĘTRZNA 
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2 
studnie rewizyjna 1200 mm z kinetą prefabrykowaną 
płyta nadstudzienna 1400 mm typowa 
właz żeliwny typu ciężkiego DN 600 klasy 400 
 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAWNĘTRZNA 
 
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2 
studnie rewizyjna 1200 mm z kinetą prefabrykowaną 
płyta nadstudzienna 1400 mm typowa 
właz żeliwny typu ciężkiego DN 600 klasy 400 
 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
a) Rury z tworzywa o średnicach zgodnych z projektem wykonawczo-budowlanym 
b) Izolacja rurociągów 
d) Baterie przyborów z podejściami elastycznymi 
f) Zawory czerpalne DN15 
g) Zawory odcinające i zwrotne zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym 
j) Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy BA  
 
 
C) WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH: 
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 
2. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych pracach 
d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 
- organizacja robót budowlanych, 
• Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze działki 
Zamawiającego. 
• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z 
przyłacza, 
Wykonawca i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania 
placu budowy. 
• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z przyłącza. 
Wykonawca i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania 
placu budowy. 
• Pracownicy Wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 
budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zaplecza 
kontenerowego. 
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• Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Zamawiającego w trakcie 
realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy. 
- ochrona środowiska, 
Odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 
- warunki bezpieczeństwa pracy, 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób 
trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca. 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Wykonawca może ustawić własne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
Zaplecze magazynowe Wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. Zaplecze główne magazynowe zlokalizowane będzie przy 
kontenerach. 
- warunki dotyczące organizacji ruchu, 
Niezależny dostęp do placu budowy przez bramę wjazdową od strony ulicy. 
- zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Na terenie działki środki transportowe Wykonawcy poruszają się z prędkością do 5 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 
placu budowy. 
e) Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
- 45231300-8 roboty wod-kan 
- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 
 
f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
- Nie dotyczy. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIE ZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM. 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i 
certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 
Zaproponowane materiały można zastąpić innymi o porównywalnych parametrach lub 
lepszymi. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne 
dla Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla 
obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego sprzętu). 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i 
bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu 
(jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT: 
5.1 Sposób prowadzenia i trasy Zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
5.2 Szczegóły technologiczne, 
Zgodnie z wytycznymi producentów rur i urządzeń.. 
5.3 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.4 Wymagania specjalne. 
Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów 
potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz stosownych 
dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem 
częściowym i końcowym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Nie przewiduje się robót dodatkowych wymagających przedmiaru lub obmiaru. 
Rozliczenie ryczałtowe 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru elementu robót zatwierdzony 
finansową i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokół odbioru elementu 
robót jest podstawą do wystawienia faktury częściowej. Protokół odbioru elementu robót 
musi rozliczać środki finansowe w odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i 
ewentualnych aneksów. 
 
8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi Zamawiający przy udziale i przygotowaniu go 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
" kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 
" pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 
" przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 
- oryginał dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót objętych 
umową i aneksami, 
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- oświadczenie kierownika budowy: 
 
- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie potrzeby 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
" przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z 
ich zestawieniem, 
" przedłożenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji 
technicznej powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji Zamawiającego lub 
wykonaniu robót w oparciu o uzgodnienia). 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., Zamawiający sprawdza ich 
poprawność, kompletność. W przypadku braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na 
wezwanie Zamawiającego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do 
Dziennika budowy gotowość robót do odbioru. 
W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiającego poprawnego kompletu 
dokumentów odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności 
odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje protokół odbioru końcowego 
robót, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w.. 
kopia protokółu odbioru końcowego robót (bez załączników) zostanie przekazana 
wykonawcy. podpisany protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na ostatnią część zakresu rzeczowego robót 
przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót. 
c) uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego. 
8.3 Odbiór ostateczny prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji 
lub rękojmii. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej 
kontraktu podstawowego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot i cel opracowania. 
 Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla 
zadania: 
 

„BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do Dokumentu 
Przetargowego i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej. 
 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Przedstawiciela Zamawiającego, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
dokumentacją projektową. Wszystkie części dokumentacji projektowej i niniejszego 
opracowania są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
którejkolwiek części dokumentacji projektowej, a nie ujęte w pozostałych, winne być 
traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W przypadku rozbieżności w jakiejkolwiek z 
części dokumentacji, należy zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiającego przed złożeniem 
oferty. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 
korzyścią dla Zamawiającego.  
 W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosować materiały lub urządzenia zastępcze 
musi przed zamówieniem materiałów i urządzeń uzyskać pisemną zgodę Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiałów lub 
urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, będzie obciążony kosztami 
demontażu zastosowanych materiałów i urządzeń oraz kosztami montażu wyszczególnionych 
w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z kosztami związanymi z 
wykonaniem tych prac. 
 Zakres dostawy urządzeń i elementów, nie określony w SST ma być zgodny z 
dokumentacją 
projektową. 
 W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji wentylacji;  
rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy; 
uruchomienie oraz regulacja urządzeń; 
dostawa i montaż przewodowej wentylacji mechanicznej; 
dostawa i montaż instalacji ciepła technologicznego; 
dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody 
wentylacyjne; 
dostawa i wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, 
(zlokalizowanych na zewnątrz budynku w osłonie z blachy ocynkowanej); 
wykonanie otworów w ścianach i stropach, dla przejścia przewodów wentylacyjnych 
 (jeżeli takie otwory nie zostały wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie 
otworów po zamontowaniu kanałów; 
uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe masami o 
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odporności ogniowej ściany; 
dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urządzenia . 
 
1.4. Definicje określeń podstawowych. 
Szczegółowy wykaz nazw i określeń ujęty jest w normie PN-B-01411:1999. 
 
2. MATERIAŁY, ELEMENTY I URZĄDZENIA 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez 
odpowiednie ministerstwo. 
 Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki 
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji. 
 Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie 
bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad 
walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 
 Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów instalacji należy 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. 
 Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów innych niż podane w projekcie 
jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista zamienników musi zawierać również 
analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń. 
2.2. Składowanie materiałów. 
 Wszystkie urządzenia muszą być rozładowane przez Wykonawcę a następnie 
składowane do 
czasu ich montażu. Urządzenia oraz przewody wentylacyjne winny być składowane na placu 
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym. 
2.3. Kontrola materiałów. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego (dozór techniczny) Robót. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót wentylacyjnych. 
 Do wykonania Robót związanych z instalacjami wentylacji mechanicznej należy 
stosować: 
- jedynie sprzęt dopuszczony przez Producentów i Wytwórców; 
- jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość realizacji; 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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 Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonane przez 
osoby przeszkolone, a jeśli tego wymagają przepisy, przez osoby posiadające uprawnienia.  
Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione 
dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
3.3. Stosowany sprzęt. 
- szlifierka kątowa; 
- wiertarka zwykła i udarowa; 
- giętarki blachy; 
- nitownice; 
- krajalnice do cięcia blachy; 
- rusztowania przesuwne i stałe 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania Robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. 
 Do transportu pionowego, zarówno kanałów wentylacyjnych jak i urządzeń służyć 
mogą dźwigi lub wyciągi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dźwigi 
jezdne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z 
Dokumentacją 
Projektową, prawem budowanym, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, 
SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
5.1.1. Wymogi formalne. 
 Wykonawca instalacji wentylacji powinien mieć właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu Robót i powinien gwarantować wysoką jakość wykonania. 
5.1.2. Warunki organizacyjne. 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z 
całością 
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robót, uzgodnionym z 
Przedstawicielem Zamawiającego. 
 Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien 
dokładnie zaznajomić się ze szczególnymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z 
warunkami montażu tych urządzeń. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą 
być dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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 W przypadku zmian zasadniczych, dotyczących urządzeń i elementów instalacji lub 
rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ na jakość instalacji i odbiegających od 
wymaganych standardów należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
5.2. Prace wstępne. 
 Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Roboty będą 
wykonywane. 
5.3. Opis Robót. 
 Podstawę wykonania Robót związanych z instalacją wentylacji mechanicznej stanowi 
Dokumentacja Projektowa. Układy wentylacji mechanicznej stanowią niezależne systemy 
związane z pomieszczeniami lub grupą pomieszczeń. Kolejność wykonania poszczególnych 
instalacji pozostawia się do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. 
5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoły nawiewno-wywiewne). 
 Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacją 
projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na placu budowy 
a następnie montaż. Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR-ką 
urządzenia. 
 Należy przewidzieć ewentualną konieczność dostosowania (korekty wymiarowej) 
konstrukcji  pod centrale. 
 Centrala wentylacyjna dostarczona na budowę powinna posiadać charakterystyki 
techniczne oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru wydaną w Dokumentacji 
Projektowej 
Instalacji. 
5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki. 
 Montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca.  
Przewiduje się nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezpośrednio na kanałach 
wentylacyjnych. Regulacja wielkości nawiewu i wywiewu za pomocą przepustnic oraz 
regulatorów  na kanałach wentylacyjnych.  
5.3.8. Wentylatory ścienne. 
 Zakup oraz dostawa wentylatorów ściennych realizowana jest zgodnie z dokumentacją 
projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na placu budowy, 
a następnie montaż w miejscach zgodnie z dokumentacją, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz po wykonaniu prac budowlanych. 
 5.3.8. Wentylatory dachowe. 
 Zakup oraz dostawa urządzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacją projektową. 
W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na placu budowy, a następnie 
montaż na dachu. 
 Wentylator należy posadowić na cokole, zgodnie z projektem branżowym. 
 Transport, montaż oraz rozruch należy przeprowadzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 
5.3.5. Kanały oraz kształtki wentylacyjne. 
Do wykonania przewodów i kształtek instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 
zastosowano system CLIMAVER w oparciu o wykorzystanie płyt CLIMAVER A2 
PLUS 

Płyty wykonane są z mocno sprasowanej wełny szklanej o gęstości 85 kg/m3 i grubości  
25 mm.  
Powłoka wewnętrzna składa się z laminatu folii aluminiowej zbrojonej siatką z włókna 
szklanego o grubości 120 m. 
Powłoka zewnętrzna składa się z folii aluminiowej zbrojonej siatką  
z włókna szklanego o grubości 90 m. 
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1.2.  Wymogi techniczne: 
 
h) zakres ciśnień: od – 800 Pa do + 800 Pa, 

i) przewodnictwo cieplne: =0,032 W/mC w temp. 10C, 

j) zakres temperatur: od –30C do 120C, 

k) max wilgotność powietrza: 98%, 

l) max. prędkość przepływu powietrza: 20 m/s 

m) absorpcja pary wodnej: < 5% masy, 

n) klasyfikacja ogniowa: niepalność – klasa A2-s1, d0 według PN-EN 13501-1:2007. 

o) 12 letnia gwarancja producenta na całość systemu (płyta, klej taśma, zszywki), 

p) Certyfikat BREEAM oraz LEED 

 
Właściwości Tłumiące dla płyt Climaver A2 Plus  
 

Częstotliwość 
pasma [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 
αs 
=0,35(M,H) 

Współczynni
k tłumienia 
αs 

0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,70 

Klasa 
pochłaniani
a dźwięku 
D 

 
3) Wykonanie i montaż przewodów. 

2.1.  Połączenia. 
 
Szczelność i solidność połączeń poprzecznych uzyskuje się dzięki fabrycznie 
uformowanym krawędziom w płycie tzw. „wpust” i „pióro”. 
Zarówno do wykonania połączeń wzdłużnych jak i poprzecznych przewodów i kształtek 
należy stosować samoprzylepną taśmę Climaver. 
Powierzchnia przewodu, do której przyklejana jest taśma powinna być czysta i sucha. 
Przy stosowaniu taśmy aluminiowej temperatura powinna być wyższa niż 5 C. W 
niższych temperaturach zalecane jest podgrzanie taśmy przy pomocy żelazka. 
Aplikowana taśma powinna być starannie dociśnięta i wygładzona gładzikiem tak, żeby 
na całej jej powierzchni pojawił się wyraźnie odcisk zbrojenia paroizolacji. 
 

- Podwieszenia. 

Do podwieszeń przewodów poziomych należy stosować zgodnie z instrukcją profile z 
blachy w kształcie „U” o wymiarach min.25x50x25 mm mocowane do konstrukcji 
budynku za pomocą prętów gwintowanych lub płaskowników. Odległości między 
podparciami są ściśle określone w tabelach zamieszczonych w instrukcji. 
Podwieszenia przewodów pionowych należy wykonać poprzez zamocowanie 
obwodowego wzmocnienia opisanego w instrukcji montażu Climaver.   

- Wzmocnienia. 

Przy wyższych ciśnieniach i większych przekrojach przewodów konieczne jest 
wykonanie wzmocnień. Typ wzmocnień oraz częstotliwość ich mocowania podane są w 
tabelach wzmocnień zamieszczonych w instrukcji montażu Climaver. 
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- Połączenia z różnymi elementami instalacji. 

Wszelkie połączenia przewodów systemu Climaver z metalowymi elementami instalacji, 
jak np.: podejście do centrali klimatyzacyjnej, do klapy przeciwpożarowej, do kratek 
wentylacyjnych, czy przejścia na kanały z blachy należy wykonać przy pomocy profili 
aluminiowych Perfiver H. 
Przejścia na przewody o przekroju okrągłym lub podejścia do dyfuzorów okrągłych 
należy wykonać przy pomocy sztucy. 

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

3.1.  Kwalifikacje instalatora 
Prace powinny być wykonywanie wyłącznie przez instalatorów, którzy odbyli 
odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez dostawcę produktów Climaver firmę 
„BH-Res”.  

- Wykonanie robót. 

W każdym przypadku, o ile to możliwe wykonywanie przewodów i kształtek powinno się 
odbywać na placu budowy. Wykonane elementy należy instalować od razu. 
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewodów powinno być suche, 
utrzymywane w czystości i o ile to możliwe w temperaturze powyżej 5 C. 
W celu poprawnego wykonania przewodów i kształtek w systemie Climaver należy 
stosować narzędzia ręczne pochodzące z „Zestawu narzędzi Climaver MM+MTR”. 

3.3.  Ocena jakości wykonanych prac. 

Do sporządzenia oceny należy posłużyć się  listą odbiorczą zamieszczoną w instrukcji 
Climaver. 

- Czyszczenie przewodów. 

Płyta Climaver A2 PLUS dzięki zastosowaniu folii aluminiowej  zbrojonej siatką z 
włókna szklanego jako powłoki wewnętrznej jest całkowicie odporna na wielokrotne 
czyszczenie większością najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych 
metod (np. poprzez szczotkowanie). 

 
5.3.6. Izolacje termiczne. 
 Należy izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na folii 
aluminiowej 
kanały wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacją, w następujący sposób: 
Instalację kanałową zespołów nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujących się 
wewnątrz budynku, izolować termicznie wełną mineralną gr. 30mm na folii aluminiowej. 
Instalacje kanałową – nawiewną i wywiewną, znajdującą się na zewnątrz i biegnącą od 
centrali wentylacyjnej do wewnątrz budynku, należy izolować termicznie wełną 
mineralną gr. 100mm na folii aluminiowej oraz płaszczem z blachy o cynkowanej. 
 Stosując maty samoprzylepne lub klejone należy powierzchnię kanałów dokładnie 
oczyścić i 
odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji należy dokładnie skleić i 
uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakości. Przy 
zastosowaniu izolacji z wełny bez warstwy samoprzylepnej - mocować do kanałów przy 
pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w ilości min. 5 szt. na 1 m2  powierzchni 
izolowanej. 
Izolację typu Armaflex lub Thermaflex montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia. 
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 Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowić na ujętych w projekcie 
konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Montaż urządzeń należy wykonać w sposób 
pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować podkładki 
gumowe lub amortyzatory) i  uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać 
ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). 
 Należy uwzględnić ewentualną zmianę i dostosowanie gabarytów konstrukcji do 
zastosowanych urządzeń. 
 W przypadku wykonania montażu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaż 
ten należy uzgodnić z wykonawcą poszycia dachu. Obróbkę wykończeniową izolacji 
wykonuje 
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposób szczelny. 
 Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący 
możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywać przez 
elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy 
specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 
prętów gwintowanych mocowanych do stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub kotw. 
 Podpory i podwieszenia wykonać minimum, co 2  metry. W każdym przypadku 
mocowania 
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji. 
 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, 
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 
materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
5.3.9. Instalacja automatyki 
 Urządzenia peryferyjne i pomiarowe (siłowniki, termostaty kanałowe i 
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrożeniowe, czujniki różnicy ciśnień, urządzenia 
zabezpieczające silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnej instalacji 
automatyki dla central wentylacyjnych są w zakresie dostaw central. 
 Doprowadzenie kabli zasilających do szafy zasilająco-sterującej zgodnie z projektem 
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy. 
 
5.3.10. Prace spawalnicze 
 Prace spawalnicze należy wykonać zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz. U. nr 80, poz. 563 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót: 
usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych na dachu; 
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 
poziomych; 
usytuowania elementów nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach; 
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bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, 
instalacja sanitarna); 
odpowiednie podłączenia zaworów wentylacyjnych z instalacją przewodową 
stalową poprzez przewody elastyczne izolowane; 
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i 
pewny); 
powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń; 
materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych; 
połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane; 
powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
otworu; 
urządzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadać 
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru określonymi w dokumentacji 
technicznej. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 Wszystkie Roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, zostaną odrzucone. 
 Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 
specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
6.3. Badania przy odbiorze. 
 Wszystkie instalacje muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały o 
normalnej 
szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wykonać wg normy PN-B-76001:1996 – 
„Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 
 Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i 
pomiarów należy wykonać protokół. 
 Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania 
przy odbiorze”. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
 7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu 
rzeczywistych 
ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robót należy 
porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych 
rozbieżności. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji jest: 
- dla urządzeń - 1 szt. 
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- dla kanałów wentylacyjnych – m2 
- dla izolacji – m2 
  Obmiaru dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony 
obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiarów. 
 Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonywane w trakcie 
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem 
obudowy.  Ostateczny pomiar całości instalacji wentylacji mechanicznej powinien być 
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru końcowego wykonanych prac dokonać może wyłącznie Przedstawiciel 
Zamawiającego. 
8.1. Zasady ogólne. 
 Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność Robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje się do eksploatacji i osiąga 
zakładane parametry. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do Odbioru instalacji musi dokonać jej 
uruchomienia i 
przeprowadzenia badań oraz pomiarów. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
prawidłowość pracy silników elektrycznych; 
temperaturę łożysk wentylatorów (temp. dopuszczalna 50C); 
prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji; 
prawidłowość pracy nagrzewnicy, chłodnicy, rekuperatora 
prawidłowość pracy agregatu skraplającego 
 
 W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń: 
pomiary wstępne przed regulacją; 
sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora; 
regulację sieci oraz elementów zakończających (nawiewniki, wywiewniki); 
sprawdzenie liczby obrotów wentylatora; 
regulację mocy cieplnej nagrzewnicy; 
regulację mocy chłodnicy; 
 
regulację układów automatycznego sterowania; 
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu. 
  
 Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń i instalacji należy wykonać protokół z 
pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schematy instalacji. 
 Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez Wykonawcę i 
Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 Pozytywna ocena prób, regulacji i uruchomienia stanowi podstawę do całościowego 
odbioru 
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prac. 
8.2. Odbiór końcowy. 
 Odbiór techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastąpi po przedstawieniu przez 
Wykonawcę następujących dokumentów: 
- dokumentacja powykonawcza instalacji; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- protokoły pomiarów i regulacji instalacji; 
- DTR urządzeń; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty. 
 Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. 
8.3. Szkolenia, instrukcje obsługi. 
 Wykonawca jest zobowiązany: przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę 
urządzeń i instalacji przez okres dwu tygodni w pełnym wymiarze czasu. Okres ten może się 
rozpocząć w czasie odbiorów końcowych i regulacji. 
Sporządzić i przekazać instrukcje obsługi w formie pisemnej. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 Zasady rozliczania robót zawarte są w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
10.2. Inne dokumenty 
Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 
156 poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373)) 
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z późniejszymi 
zmianami 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
 

 
 


