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DLA WYKONANIA INSTALACJI C.O0. DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biblioteki W Redzie.

1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sg wszelkie prace przygotowawcze
1 pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materialdw przed rozpoczgciem
robdt montazowych.

e Pracami towarzyszacymi sg wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejgcej
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogélnobudowlane przy przejsciach
przez przegrody

*  Wyszczegdblnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

% niezbedne pomiary,

X/

% przygotowanie stanowiska roboczego,

X/

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

X/

% zabezpieczenie elementéw wczes$niej wykonanych,

X/

s przygotowanie podiozy,

¢ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw i usunigcie odpadow, materiatow
zbednych z placu budowy,

/

+ likwidacja stanowiska roboczego.

1.3. Informacje o terenie budowy



Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Reda

1.3.2. Stan istniejacy
Dzialka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynek biblioteki,
> Instalacje: wodna, kanalizacyjna 1 energetyczna, cieplng wraz z przytaczami.

1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i doj$¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi
publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na $rodowisko
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego:

<> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

<> unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnos$ci spoteczne;j

1 innych, a nie wynikajacych ze skazenia, haltasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup roboét, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.4. OKreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,



b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia
1 opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

ksigga obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakos$ci materiatéw oraz robaét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢
wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie
zostal okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna lub prawng
wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzorowania robét i podejmowania decyzji
dotyczacych budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

przedsigwzieciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje.

przetargowej dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét. Dokumentacja przetargowa powinna
jednoznaczne okresla¢ zakres rob6t, w stopniu umozliwiajacym ich prawidtowa
wyceng.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane i znajdujg si¢ urzgdzenia zaplecza budowy.

zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ przedsigwziecia budowlanego,
stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ lub organizacje wykonujacg roboty
budowlane.

procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy
zasady nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w
specyfikacjach technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi
zmianami).

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
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lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, procedurg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
i komplet SST, poda lokalizacj¢ budynku objetego pracami.

Do rozpoczecia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze zostaly spetnione podstawowe warunki, a mianowicie:

v" obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania
instalacji  centralnego ogrzewania oraz elementéw instalacji  wentylacji
1 klimatyzacji,

v' elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na wymiane oraz budowe
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji 1 klimatyzacji w zakresie
montazu rur miedzianych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong prze Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
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zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do
realizacji i zastosowania si¢ do nastepujacych wytycznych niezbednych do
prawidlowego wykonania rob6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego:

Instalacja c.o.:

>

Budynek projektowany:

Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako jeden obieg zasilany z
projektowanego wezta cieplnego.

Poziomy instalacji c.0. prowadzone sg w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku
pionéw lub kotlowni.. Przejscia przewodéw instalacji przez $ciany nosne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony i gatgzki do poszczegdlnych grzejnikéw
prowadzone beda po powierzchni §cian w oparciu o trasy wskazane na czegsci
graficznej. Poziome rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykonaé ze
spadkiem w kierunku grzejnikéw wysokosci 0,5%.

Armatura:
Armatur¢ stosowac na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowa¢ zgodnie z
czes$cig graficzng opracowania technicznego na pionach.

Regulacja:
W projekcie w czesci graficznej oraz w wydrukach podano przy kazdym grzejniku
nastawe wstepng zaworu termostatycznego oraz wielkos¢ kryz. Czynno$¢ nastawienia
wstepnego nalezy wykonac po ptukaniu instalacji i probie szczelnosci na zimno.

Plukanie instalacji, préby cisnieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyptuka¢, polega to na trzy krotnym napetnieniu
wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak 1 przy
przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu
ptukania nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz,
- instalacje¢ napelni¢ wodg wczesniej o 24 godziny
- wodg spuszczac z instalacji rownocze$nie przez kré¢ce zamontowane na
zasilaniu i na powrocie
- pukac¢ przy otwartych zaworach, przed regulacjag zaworéw i montazem kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi si¢
widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym ptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac¢ izolacja z pianki PE do c.o0. o grubosci do 20 mm. Pionowe podejscia do
grzejnikow nalezy obudowac. Izolacje owina¢ folig z tworzywa sztucznego



Instalacja wentylacji.:

>

1.54.

1.5.5.

Budynek projektowany:
Instalacje wentylacji projektuje si¢ jako dwa niezalezne obiegi

Poziomy i podejscia instalacji wentylacji od gtéwnego pionu do poszczegdlnych central
prowadzone sg pod stropem nizszej kondygnacji ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
wezta. PrzejScia przewoddw instalacji przez $ciany nosne nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi. Piony do poszczegdlnych central prowadzone bedg po powierzchni $cian
w oparciu o trasy wskazane w czesci graficznej. Poziome rozprowadzenie instalacji w
pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku central wysokosci 0,5%.

Instalacja wentylacyjna:
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacja z pianki PE do c.o. o grubo$ci do 20 mm. Izolacje owing¢ folig z
tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w spos6b satysfakcjonujacy
zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji wewnetrznych
zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje zostaty wlaSciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych wuprzednio przez
Zamawiajacego (element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowacé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddzialtywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla na wyrazne zadanie
Zamawiajacego, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i znajdujacych si¢
w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o zamiarze
rozpoczecia robot.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére
moga wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane elementy rob6t do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych
elementéw robdt, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwdrnie materialdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik

tych kontroli begdzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcj¢ wytworni, beda

zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru begdzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenie Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1.

6.1.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposOb wykonywania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Czesé szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
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6.2.

6.3.

6.4.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatléw u zZrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i1 rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow 1 robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegllnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

R

Uy

6.8.2. Ksiega obmiarow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 wpisuje si¢ do ksiggi
obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokument te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robét,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektor nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw robdt 1 materiatow zgodnie z zasadami KNR itp. lub
specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

84.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioroéw rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jesli takowe zaistniejg),

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupelniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 ewentualnie PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZ],

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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8.5.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny
(koncowy) robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenie ogélne

Dla rob6t rozliczanych obmiarowo podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

<> robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

<> wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

<> warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

<> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

<> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
dokumentach nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.),

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr
92, poz. 881),

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.),

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku,
nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z pozn. zm.),
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10.2.

8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.),

9.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz.
1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2042),

10.3. Normy

=

Uy

U

R U

U

U

U Uy

PN-83/B-02151/03 ,,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnos¢
akustyczna przegrod budowlanych”

PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN [SO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen kubaturze 600 ni’ .

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczqce jakosci wody .

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang
BI).

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400Urzqdzenia  centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur

PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA WYKONANIA ZEWNETRZNE]J INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNE]J I DESZCZOWE]J ORAZ WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE

1) Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego
jak w tytule
2) Przedmiot 1 zakres robot:

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytwo-gospodarcze trafiaé beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze
kanalizacyjne DN 160 Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni
rewizyjnej na przylaczu kanalizacyjnym. Na proj. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
proj. si¢ studni¢ rewizyjng o Srednicy 1200 mm.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe trafia¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN
200

Istn. zewngetrzna instalacja zostanie przebudowana w taki sposéb, aby usuna¢ kolizj¢ spod
budynku hali sportowej w taki sposdb, aby odcinek kanalizacji przeprowadzi¢ najkrétszg droga
poprzez tacznik dwoéch budynkéw do istn. studni rewizyjnej. Na zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie rewizyjne 1200 mm.

Instalacja wodociagowa

Sie¢ zabezpieczona bedzie przed przeplywami zwrotnymi z instalacji przez zawor klasy BA.
Zawor zamontowany bedzie za wodomierzem i filtrem siatkowym sko$nym. Instalacja
rozprowadzana bgdzie w bruzdach na $cianach oraz w posadzkach. Wszystkie rurociagi beda
izolowane. Rozprowadzenie wody zimnej, cieplej uzytkowej i cyrkulacji rurociggami
poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem budowlanym. Ciepta woda dostarczana bedzie
z istn. wymiennika ciepta.

Instalacja p-poz

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zakonczona skrzynkami hydrantowymi 25 mm
Rozprowadzenie wody rurociggami poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem
budowlanym.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Instalacja z rur PVC typu ,,U" kielichowych faczonych na uszczelki gumowe Rurociagi
poziome i pionowe zgodnie z projektem budowlanym.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

a) Rury PVC 50-160
b) Rury PVC-U 110-160
¢) Czyszczaki PVC 50-160
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d) Umywalki ceramiczna 60x45cm

e) Miski ustepowe z pluczka typu kompakt

f) Pisuary ceramiczny z zaworem sptukujacym
g) Baseny do mycia stép

h) Brodziki

1) Kabiny natryskowe.

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowang

ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wlaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]J ZAWNETRZNA

rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowang
ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wlaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

INSTALACJA WODOCIAGOWA

a) Rury z tworzywa o srednicach zgodnych z projektem wykonawczo-budowlanym
b) Izolacja rurociagéw

d) Baterie przyboréw z podejsciami elastycznymi

f) Zawory czerpalne DN15

g)Zawory odcinajace i zwrotne zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym

J) Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA

C) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0séb trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d) Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacja rob6t budowlanych,

* Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki
Zamawiajacego.

* Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z
przytacza,

Wykonawca i Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania
placu budowy.

* Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytgcza.
Wykonawca 1 Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania
placu budowy.

* Pracownicy Wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych si¢ na placu
budowy wszelkich materialéw budowlanych, sprz¢tu technologicznego, z zaplecza
kontenerowego.

26



* Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajgcego w trakcie
realizacji robot w obszarze placu budowy i zasiggu oddzialywania.

- zabezpieczenie interesOw osob trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy.
- ochrona Srodowiska,

Odpady budowlane bedg zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

- warunki bezpieczenstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo oséb
trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostgpem o0s6b trzecich. Zaplecze gléwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy
kontenerach.

- warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy przez brame¢ wjazdowa od strony ulicy.

- zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni.

Na terenie dziatki $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja si¢ z predkoscig do 5 km/godz.
Srodki transportowe poruszaja sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i
placu budowy.

e) Nazwy 1 kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje€ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
- Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z 1ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty potwierdzajace mozliwos¢ ich stosowania.

Zaproponowane materialy mozna zastgpi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub
lepszymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania rob6t muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne
dla Wykonawcy oraz os6b trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla
obstugi i eksploatacji sprzgtu (jezeli wymadg takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sSrodkéw transportu
(jezeli wymog takowych istnieje dla konkretnego $rodka transportu).
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
5.1 Spos6b prowadzenia i trasy Zgodnie

z dokumentacja projektowa.

5.2 Szczegbty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentow rur i urzadzen..

5.3 Odcinki rob6t budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.4 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ petne bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z:

6.1 zawartg umowg i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejszg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

6.3 obowigzujagcymi normami i przepisami,

6.4 wiedzg i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robét prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw
potwierdzajacych jako$¢ dostarczonych materiatow na plac budowy, oraz stosownych
dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem
czesciowym i koncowym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje si¢ rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru.
Rozliczenie ryczattowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czesciowe (obejmujace rowniez odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Podstawg formalng odbioru czgsciowego jest protokét odbioru elementu rob6t zatwierdzony
finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu
robdt jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej. Protokét odbioru elementu rob6t
musi rozlicza¢ §rodki finansowe w odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i
ewentualnych anekséw.

8.2 Odbiodr koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa do rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych jest spetnienie nastgpujacych warunkow:
" kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgloszenie zakonczenia rob6t objetych umowg i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:
- oryginat dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t objetych
umow3 i aneksami,
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- o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokétéw badan i sprawdzen wraz z
ich zestawieniem,

" przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji
technicznej powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajacego lub
wykonaniu rob6t w oparciu o uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajacy sprawdza ich
poprawnos¢, kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupelnia dokumenty na
wezwanie Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do
Dziennika budowy gotowos$¢ rob6t do odbioru.

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego poprawnego kompletu
dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci
odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy spisuje protokét odbioru koncowego

robét, ktérego integralng cze$¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koncowego robét (bez zatacznikow) zostanie przekazana
wykonawcy. podpisany protokot odbioru koncowego robét stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robdt na ostatnig czgs$¢ zakresu rzeczowego robot
przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robot.

¢) uruchomienia platnosci umownej koncowej przez Zamawiajacego.

8.3 Odbidr ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji
lub rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych mieszcza si¢ w cenie umownej
kontraktu podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
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WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla
zadania:

,BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI W REDZIE”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do Dokumentu
Przetargowego 1 Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i
dokumentacja projektowa. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
ktorejkolwiek czgsci dokumentacji projektowej, a nie ujgte w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem
oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materialy lub urzadzenia zast¢pcze
musi przed zamdéwieniem materiatéw i urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub
urzadzen wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami
demontazu zastosowanych materiatow 1 urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej materialéw i urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z
wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacja
projektowa.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

[[1ldostawa i montaz urzadzen wchodzacych w skiad instalacji wentylacji;
[ roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
U1 luruchomienie oraz regulacja urzadzen;
"1l /dostawa 1 montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;
"1 ldostawa i montaz instalacji ciepta technologicznego;
"1 ldostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne;
[J[1[ldostawa i wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z blachy ocynkowanej);
[J[1lwykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw wentylacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatow;
U1 Juszczelnienie otworéw w $Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
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odpornosci ogniowej $ciany;
[ ldostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia .

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Szczegétowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe¢ powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad
walcowniczych.

Potaczenia roziaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji list¢ proponowanych dostawcow i typow.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgodg Zamawiajacego. Lista zamiennikdw musi zawiera¢ réwniez
analiz¢ kosztéw wynikajacg z zamiany urzgdzen.

2.2. Skladowanie materialow.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakoSci materiatéw,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét wentylacyjnych.
Do wykonania Rob6t zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujagcych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwykla i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do cigcia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania Robét. Liczba §rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ ukltadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatéw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢
moga dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi
jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja
Projektowg, prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg budowlana,
SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu Robét i powinien gwarantowa¢ wysoka jakos¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomic¢ si¢ z
catoscig
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji rob6t, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien
doktadnie zaznajomi¢ si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z
warunkami montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga
by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ instalacji i odbiegajacych od
wymaganych standardéw nalezy uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda
wykonywane.

5.3. Opis Robét.

Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych
instalacji pozostawia si¢ do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoly nawiewno-wywiewne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastgpnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka
urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z karta doboru wydang w Dokumentacji
Projektowe;j
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca.

Przewiduje si¢ nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych. Regulacja wielko$ci nawiewu 1 wywiewu za pomocg przepustnic oraz
regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory Scienne.

Zakup oraz dostawa wentylatoréw $ciennych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy,
a nastgpnie montaz w miejscach zgodnie z dokumentacjg, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz po wykonaniu prac budowlanych.

5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie
montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.
5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Do wykonania przewodow i ksztaltek instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
zastosowano system CLIMAVER w oparciu o wykorzystanie plyt CLIMAVER A2
PLUS

Plyty wykonane sa z mocno sprasowanej welny szklanej o gestosci 85 kg/m? i grubosci
25 mm.
Powloka wewnetrzna sklada si¢ z laminatu folii aluminiowej zbrojonej siatka z wiékna
szklanego o grubosci 120 [ /m.
Powloka zewnetrzna sklada sie z folii aluminiowej zbrojonej siatka
z widokna szklanego o grubosci 90 [/m.
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1.2. Wymogi techniczne:

h) zakres cisSnien: od — 800 Pa do + 800 Pa,
i) przewodnictwo cieplne: [1=0,032 W/m[][/C w temp. 1001C,

J) zakres temperatur: od -3001C do 12001C,
k) max wilgotnos¢ powietrza: 98 %,
1) max. predkos¢ przeplywu powietrza: 20 m/s

m)absorpcja pary wodnej: < 5% masy,

n) klasyfikacja ogniowa: niepalno$¢ — klasa A2-s1, d0 wedlug PN-EN 13501-1:2007.

0) 12 letnia gwarancja producenta na calos¢ systemu (plyta, klej tasma, zszywki),

p) Certyfikat BREEAM oraz LEED

Wiasciwosci Thumiace dla plyt Climaver A2 Plus

Czestotliwosé as

pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 —0,35(M,H)

Wspétezynni Klasa

ktumienia |, 1o15 [025 [065 |065 |070 |Pochlaniani

as a dzwi¢ku
D

3) Wykonanie i montaz przewodow.

2.1. Polaczenia.

Szczelnosé i solidnos¢ polaczen poprzecznych uzyskuje si¢ dzieki fabrycznie

uformowanym krawedziom w plycie tzw. ,,wpust” i ,,pioro”.
Zaréwno do wykonania potaczen wzdluznych jak i poprzecznych przewodéw i ksztaltek

nalezy stosowa¢ samoprzylepng tasme Climaver.

Powierzchnia przewodu, do ktorej przyklejana jest tasma powinna by¢ czysta i sucha.
Przy stosowaniu tasmy aluminiowej temperatura powinna by¢ wyzsza niz 5 [ |C. W

nizszych temperaturach zalecane jest podgrzanie taSmy przy pomocy zelazka.

Aplikowana tasma powinna by¢ starannie docisnieta i wygladzona gladzikiem tak, zeby

na calej jej powierzchni pojawil si¢ wyraznie odcisk zbrojenia paroizolacji.

- Podwieszenia.

Do podwieszen przewodow poziomych nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq profile z
blachy w ksztalcie ,,U” 0 wymiarach min.25x50x25 mm mocowane do konstrukcji
budynku za pomocg pretéw gwintowanych lub ptaskownikéw. Odleglosci miedzy
podparciami sa $cisle okreslone w tabelach zamieszczonych w instrukcji.

Podwieszenia przewod6w pionowych nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie

obwodowego wzmocnienia opisanego w instrukcji montazu Climaver.

- Wzmocnienia.

Przy wyzszych ci$nieniach i wigkszych przekrojach przewodéw konieczne jest
wykonanie wzmocnien. Typ wzmocnien oraz czestotliwo$¢ ich mocowania podane sa w
tabelach wzmocnien zamieszczonych w instrukcji montazu Climaver.
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- Polaczenia z r6znymi elementami instalacji.

Wszelkie polaczenia przewodow systemu Climaver z metalowymi elementami instalacji,
jak np.: podejscie do centrali klimatyzacyjnej, do klapy przeciwpozarowej, do kratek
wentylacyjnych, czy przej$cia na kanaly z blachy nalezy wykona¢ przy pomocy profili
aluminiowych Perfiver H.
Przej$cia na przewody o przekroju okraglym lub podejscia do dyfuzoréw okragltych
nalezy wykona¢ przy pomocy sztucy.

- Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét.

3.1. Kwalifikacje instalatora
Prace powinny by¢ wykonywanie wylacznie przez instalatoréw, ktérzy odbyli
odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez dostawce produktéw Climaver firme
,,BH-Res”.

- Wykonanie robét.

W kazdym przypadku, o ile to mozliwe wykonywanie przewodow i ksztaltek powinno si¢
odbywa¢ na placu budowy. Wykonane elementy nalezy instalowa¢ od razu.
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewodéw powinno by¢ suche,
utrzymywane w czystosci i o ile to mozliwe w temperaturze powyzej S [1C.
W celu poprawnego wykonania przewodow i ksztaltek w systemie Climaver nalezy
stosowa¢ narzedzia reczne pochodzace z ,,Zestawu narzedzi Climaver MM+MTR”.

3.3. Ocena jakosci wykonanych prac.

Do sporzadzenia oceny nalezy postuzy¢ si¢ listg odbiorcza zamieszczong w instrukcji
Climaver.

- Czyszczenie przewodow.

Plyta Climaver A2 PLUS dzigki zastosowaniu folii aluminiowej zbrojonej siatkg z
widkna szklanego jako powtoki wewnetrznej jest catkowicie odporna na wielokrotne
czyszczenie wiekszoscig najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych
metod (np. poprzez szczotkowanie).

5.3.6. Izolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacja, w nastepujacy sposob:
U1 Instalacje kanatowg zespotéw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych si¢
wewnatrz budynku, izolowa¢ termicznie welng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;.
U1 Instalacje kanalowg — nawiewng i wywiewna, znajdujacg si¢ na zewnatrz i biegnacg od
centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku, nalezy izolowac termicznie welng
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujac maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchni¢ kanaléw doktadnie
oczyscic i
odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izolacji nalezy doktadnie sklei€ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakosci. Przy
zastosowaniu izolacji z wetny bez warstwy samoprzylepnej - mocowac¢ do kanatéw przy
pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w iloéci min. 5 szt. na 1 m* powierzchni
izolowane;.
Izolacj¢ typu Armaflex lub Thermaflex montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.
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Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na ujetych w projekcie
konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob
pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukciji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiang¢ i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowg izolacji
wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposéb szczelny.

Wszystkie kanaty 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz
eliminujacy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych
tacznikéw, z przektadka dzwickochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretoéw gwintowanych mocowanych do stropu i §cian przy pomocy wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegblnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigeksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materialéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatlowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki réznicy ci$nien, urzadzenia
zabezpieczajace silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
automatyki dla central wentylacyjnych sg w zakresie dostaw central.

Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajaco-sterujacej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz. U. nr 80, poz. 563

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot:
[ Jusytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;
U1 Jprowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odleglosciach
poziomych;
U1 lusytuowania elementow nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach;
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[l Ibiezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia,
instalacja sanitarna);

"1 lodpowiednie podigczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacjg przewodowa

stalowg poprzez przewody elastyczne izolowane;

U1 lodpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i
pewny);

[ 1 lpowierzchnie poszczegdlnych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;
[ Jmateriat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;

U1 lpotaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

U1 lpowierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu;

[l lurzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji
techniczne;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizong jakosc.
6.3. Badania przy odbiorze.

Wiszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o
normalne;j
szczelno$ci). Badanie szczelno$ci kanatéw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
»Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania 1 badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykonac protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania
przy odbiorze”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
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- dla kanaléw wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w spos6b okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem
obudowy. Ostateczny pomiar catosci instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego wykonanych prac dokona¢ moze wytacznie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogoélne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nast¢puje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i
przeprowadzenia badan oraz pomiaréw.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

1[I prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych;

[ Itemperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 5001C);
L[ Cprawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;

U prawidtowo$¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

U Cprawidlowos$¢ pracy agregatu skraplajacego

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje¢ oraz pomiary urzadzen:
U] Jpomiary wstepne przed regulacja;
L[ Jsprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora;
[l regulacje sieci oraz elementéw zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki);
U1 Isprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;
U1 regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
[ regulacje mocy chtodnicy;

"1[1regulacje uktadow automatycznego sterowania;
U1 Isprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
{1 Isprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokét z
pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i
Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena préb, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do catosciowego
odbioru



prac.
8.2. Odbior koncowy.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nast¢pujacych dokumentow:
- dokumentacja powykonawcza instalacji;
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalacji;
- DTR urzadzen;
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.
Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang.
8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.
Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge

urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢

rozpocza¢ w czasie odbioréw koncowych i regulacji.
Sporzadzi¢ i przekazac instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania robét zawarte sa w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
LJIPN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
CI[1JPN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
CJTPN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.
CJ[IPN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
CJPN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
CJCPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
CJPN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania
CJTPN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
CITPN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania
CJTPN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
CJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
10.2. Inne dokumenty
"I /Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 [(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr
156 poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))
"1[1Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z péZniejszymi
zmianami

39



U1 JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

/[ IWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
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