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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO
W UJKOWIE NOWYM
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1 Rozdziat Budowa PWP
1.1 Element Budowa szafy PWP
1.1.1  |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20’kg, na
fundamencie prefabrykowanym - Szafa wytgcznika PWP kpl. szt
1.1.2 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5'kg - przycisk PWP szt
1.1.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m
1.1.4 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, wtynkowy NKGs, na
(5) podtozu betonowym, 3x1,5'mm2 m
1.2 Element Potaczenie PWP z ZK
1.2.1 |KNR 201/701/3 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu 1V,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.8'm m
1.2.2 |KNRW Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable jednozytowe uktadane recznie, masa do 2
510/101/3 (1) kg/m, przykrycie kabla folig - kabel YKXS 4x50 m
1.2.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4'm m
1.2.4 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria
(4) gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.0'm m
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2 Rozdziat Modernizacja zasilania budynku - wyniesienie uktadéw pomiarowych
2.1 Element Demontaz licznika - Dom Wiejski
2.1.1 |KNNR 9/202/6 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20°kg, demontaz - demontaz tablicy
licznikowej Dom Wiejski szt
2.2 Element Szafka licznikowa Dom Wiejski, Biblioteka numer
2.2.1  |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 20 kg - szafka licznikowa 1P - 32A, 16kW (Dom Wiejski) szt
2.2.2 |KNNR 5/1203/6 |Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 120'mm2 szt
2.3 Element Budowa powigzania PWP Dom Wiejski, Biblioteka
2.3.1 |KNR 201/701/3 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu 1V,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.8'm m
2.3.2 |KNRW Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable jednozytowe ukfadane recznie, masa do 2
510/101/3 (1) kg/m, przykrycie kabla folig - kabel YKXS 4x10 - Dom Wiejski m
2.3.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m
2.3.4 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria
(4) gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.0'm m
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3 Rozdziat Modernizacja instalacji wewnetrznej
3.1 Element Rozdzielnica RG Dom Wiejski numer
3.1.1  |KNNR 5/405/3 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia RG w miejsce tablicy licznikowej szt 1
3.1.2 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 7
3.1.3 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworow w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1 cegty,
(2) Fi'40'mm otwor 1
3.1.4 |KNRW Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozytowe bez
510/117/1 mocowania, kabel do 0.5 kg/m m 9
3.1.5 |KNNR 5/1203/4 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 16’ mm2 szt 2
3.1.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 7
3.1.7 |KNKRB 3/302/2 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegly konstrukcja na
zaprawie cementowej m3 0,4
3.1.8 [DC 19/211/2 Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukciji betonowych zaprawa Planitop
400, ubytki wielkosci 1 mm, na powierzchniach pionowych m2 3
3.1.9 |KNKRB 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian i sufitéw z
(1) przetarciem tynkéw m2 9
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4 Rozdziat Instalacja odgromowa
4.1 Element Budowa instalacji odgromowej
4.1.1 |KNRW Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do
508/604/7 Fi"10°'mm, dach stromy, krycie blachg - zwody poziome niskie z przewodu AlMgSi 8 m 50
4.1.2 |KNKRB 5/501/3 |Montaz przewoddéw odgromowych przewody nie naprgzone, odprowadzajgce przewod
(2) mocowany na wspornikach obsadzanych - przewody odprowadzajgce z przewodu
AlMgSi 8
Wyliczenie ilosci robot:
|96 54,000000
RAZEM: 54,000000{m 54
4.1.3 |KNR 508/622/5 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica
10-2,5 (21°kg) - iglica odgromowa aluminiowa 1,5m z uchwytem montazowym do
blachy szt 3
4.1.4 |KNKRB 5/504/1 |Montaz ztgczy kontrolnych i oston przewodéw uziemiajgcych - ztgcze kontrolne szt 6
4.1.5 |KNKRB 5/504/1 |Montaz ztgczy kontrolnych i oston przewodéw uziemiajgcych - ztgcze krzyzowe szt 6
4.1.6 |KNKRB 5/503/2 |Montaz przewodow uziemiajgcych bednarka mocowana na wspornikach $ciennych
rodzaj podtoza: cegta - przewody uziemiajgce z bednarki Fe/Zn 30x4
Wyliczenie ilosci robot:
6*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12
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5 Rozdziat Instalacja uziemiajaca
5.1 Element Budowa uziomu otokowego numer
5.1.1  |KNR 201/701/3 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 'm, kategoria gruntu IV,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.8'm
Wyliczenie ilosci robot:
\20*2+10*2 60,000000
RAZEM: 60,000000|m 60
5.1.2 |KNR 508/608/1 |Ukfadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120'mm2
FeZn 30x4
Wyliczenie ilosci robot:
\20*2+10*2 60,000000
RAZEM: 60,000000{m 60
5.1.3 |KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych, kategoria gruntu Ill fi 18mm
Wyliczenie ilosci robot:
\6*2*3 36,000000
RAZEM: 36,000000{m 36
5.1.4 |KNNR 5/611/4 |kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w
wykopie, pret do Fi 18'mm
Wyliczenie ilosci robot:
|6*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|szt 12
5.2 Element Rozebranie nawierzchni
5.2.1 |KNR 231/815/5 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, kostka
bukowa na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do odzysku 80%) - rozebranie
nawierzchni pod wykopy
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0,5+10*0,5 15,000000
RAZEM: 15,000000{m2 15
5.2.2 |KNR 231/802/1 \Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0,5+1 00,5 15,000000
RAZEM: 15,000000{m2 15
5.3 Element Naprawa nawierzchni
5.3.1 |KNKRB 6/104/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna
Wyliczenie ilosci robot:
\(20*0,5+10*0,5)*,2 3,000000
RAZEM: 3,000000/m3 3
5.3.2 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowej, grubosci 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa (kostka z odzysku 80%)
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0,5+10*0,5 15,000000
RAZEM: 15,000000{m2 15
5.3.3 |KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S =1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0,5+1 00,5 15,000000
RAZEM: 15,000000|m2 15
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6 Rozdziat Budowa instalacji fotowoltaicznej
6.1 Element Montaz paneli PV
6.1.1  |KNR 508/402/10 |Montaz paneli fotowoltaicznych PV - falownik fotowoltaiczny 3f, 6 kW
beztransformatorowy, 2 MPPT, montaz wewnetrzny i zewnetrzny szt 1
6.1.2 |KNR 508/402/10 |Montaz paneli fotowoltaicznych PV - panel monokrystaliczny PV potéwkowy 460kWp szt 14
6.1.3 |KNR 508/402/10 |Montaz paneli fotowoltaicznych PV - optymalizatory mocy instalacji PV 450kWp szt 14
6.1.4 |KNR 508/402/10 |Montaz paneli fotowoltaicznych PV - podkonstrukcja systemowa do paneli PV na dach
skosny kryty blachodachéwka dla instalacji o mocy 6,44 kWp szt 1
6.2 Element Montaz osprzetu
6.2.1 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5'mm2
- kabel solarny H1Z2Z72-K 6mm2 m 100
6.2.2 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekr6j do 7,5'mm2
- przewod FTP 4x2x0,5 kat 5 UV m 10
6.2.3 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 50
6.2.4 |KNNR 5/1105/7 |Korytko kablowe zewnetrzne z pokrywg K50H50 m 30
6.2.5 |KNNR 5/404/4 |Rozdzielnica DC PV - skrzynka przytagczeniowa do systeméw PV 1 MPPT z
roztgcznikami DC oraz ogranicznikami przepig¢ - strych szt 1
6.2.6 |KNNR 5/404/4 |Rozdzielnica DC PV - skrzynka przytagczeniowa do systemoéw PV 1 MPPT z
roztgcznikami DC oraz ogranicznikami przepieé szt 1
6.2.7 |KNNR 5/404/4 |Rozdzielnica AC PV - skrzynka przytaczeniowa do systeméw PV z wytgcznikiem
instalacyjnym AC oraz ogranicznikami przepie¢ szt 1
6.2.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekr6j do 7,5'mm2
- przewdd YDY 5x6mm2 m 10
6.2.9 |Kalkulacja Ztaczki do kabli solarnych MC-4
wiasna kpl 12
6.2.10 |Kalkulacja Inne elementy nie ujete w kosztorysie a konieczne do prawidtowego zrealizowania
wiasna zadania. kpl 1
6.2.11 |Kalkulacja Uruchomienie i konfiguracja instalacji PV
wiasna kpl 1
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7 Rozdziat Prace uzupetniajace
7.1 Element Badania i pomiary
7.1.1  |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 16
7.1.2 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 6
7.1.3 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6
7.2 Element Koszty dokumentacji
7.2.1  |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

wlasnha




