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 Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO 

W UJKOWIE NOWYM 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

  

1 Rozdział Budowa PWP   

1.1 Element Budowa szafy PWP   

1.1.1 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20˙kg, na 
fundamencie prefabrykowanym - Szafa wyłącznika PWP kpl. 

 
szt 

 
1 

1.1.2 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - przycisk PWP szt 1 

1.1.3 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle 

 
m 

 
5 

1.1.4 KNNR 5/204/1 
(5) 

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy NKGs, na 
podłożu betonowym, 3x1,5˙mm2 

 
m 

 
8 

1.2 Element Połączenie PWP z ZK   

1.2.1 KNR 201/701/3 
(2) 

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 0.8˙m 

 
m 

 
1 

1.2.2 KNRW 
510/101/3 (1) 

Układanie kabli w rowach kablowych. Kable jednożyłowe układane ręcznie, masa do 2 
kg/m, przykrycie kabla folią - kabel YKXS 4x50 

 
m 

 
3 

1.2.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 1 

1.2.4 KNR 201/704/2 
(4) 

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 1.0˙m 

 
m 

 
1 
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2 Rozdział Modernizacja zasilania budynku - wyniesienie układów pomiarowych   

2.1 Element Demontaż licznika - Dom Wiejski   

2.1.1 KNNR 9/202/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20˙kg, demontaż - demontaż tablicy 
licznikowej Dom Wiejski 

 
szt 

 
1 

2.2 Element Szafka licznikowa Dom Wiejski, Biblioteka numer  

2.2.1 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 20 kg - szafka licznikowa 1P - 32A, 16kW (Dom Wiejski) 

 
szt 

 
1 

2.2.2 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120˙mm2 szt 4 

2.3 Element Budowa powiązania PWP Dom Wiejski, Biblioteka   

2.3.1 KNR 201/701/3 
(2) 

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 0.8˙m 

 
m 

 
2 

2.3.2 KNRW 
510/101/3 (1) 

Układanie kabli w rowach kablowych. Kable jednożyłowe układane ręcznie, masa do 2 
kg/m, przykrycie kabla folią - kabel YKXS 4x10 - Dom Wiejski 

 
m 

 
4 

2.3.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 2 

2.3.4 KNR 201/704/2 
(4) 

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 1.0˙m 

 
m 

 
2 
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3 Rozdział Modernizacja instalacji wewnętrznej   

3.1 Element Rozdzielnica RG Dom Wiejski numer  

3.1.1 KNNR 5/405/3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia RG w miejsce tablicy licznikowej 

 
szt 

 
1 

3.1.2 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle 

 
m 

 
7 

3.1.3 KNNR 5/1209/5 
(2) 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi˙40˙mm 

 
otwór 

 
1 

3.1.4 KNRW 
510/117/1 

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe bez 
mocowania, kabel do 0.5 kg/m 

 
m 

 
9 

3.1.5 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16˙mm2 szt 2 

3.1.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 7 

3.1.7 KNKRB 3/302/2 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na 
zaprawie cementowej 

 
m3 

 
0,4 

3.1.8 DC 19/211/2 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą Planitop 
400, ubytki wielkości 1 mm, na powierzchniach pionowych 

 
m2 

 
3 

3.1.9 KNKRB 3/605/5 
(1) 

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z 
przetarciem tynków 

 
m2 

 
9 
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4 Rozdział Instalacja odgromowa   

4.1 Element Budowa instalacji odgromowej   

4.1.1 KNRW 
508/604/7 

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do 
Fi˙10˙mm, dach stromy, krycie blachą - zwody poziome niskie z przewodu AlMgSi 8 

 
m 

 
50 

4.1.2 KNKRB 5/501/3 
(2) 

Montaż przewodów odgromowych przewody nie naprężone, odprowadzające przewód 
mocowany na wspornikach obsadzanych - przewody odprowadzające z przewodu 
AlMgSi 8 

 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
54 

Wyliczenie ilości robót: 
 9*6 54,000000 

RAZEM: 54,000000 

4.1.3 KNR 508/622/5 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica 
IO-2,5 (21˙kg) - iglica odgromowa aluminiowa 1,5m z uchwytem montażowym do 
blachy 

 
 
szt 

 
 

3 

4.1.4 KNKRB 5/504/1 Montaż złączy kontrolnych i osłon przewodów uziemiających - złącze kontrolne szt 6 

4.1.5 KNKRB 5/504/1 Montaż złączy kontrolnych i osłon przewodów uziemiających - złącze krzyżowe szt 6 

4.1.6 KNKRB 5/503/2 Montaż przewodów uziemiających bednarka mocowana na wspornikach ściennych 
rodzaj podłoża: cegła - przewody uziemiające z bednarki Fe/Zn 30x4 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
12 

Wyliczenie ilości robót: 

 6*2 12,000000 

RAZEM: 12,000000 
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5 Rozdział Instalacja uziemiająca   

5.1 Element Budowa uziomu otokowego numer  

5.1.1 KNR 201/701/3 
(2) 

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 0.8˙m 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
60 

Wyliczenie ilości robót: 
 20*2+10*2 60,000000 

RAZEM: 60,000000 

5.1.2 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120˙mm2 
FeZn 30x4 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
60 

Wyliczenie ilości robót: 
 20*2+10*2 60,000000 

RAZEM: 60,000000 

5.1.3 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III fi 18mm  
 

 
m 

 
 

 
36 

Wyliczenie ilości robót: 
 6*2*3 36,000000 

RAZEM: 36,000000 

5.1.4 KNNR 5/611/4 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, pręt do Fi 18˙mm 

 
 
 

 
szt 

 
 
 

 
12 

Wyliczenie ilości robót: 
 6*2 12,000000 

RAZEM: 12,000000 

5.2 Element Rozebranie nawierzchni   

5.2.1 KNR 231/815/5 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, kostka 
bukowa na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do odzysku 80%) - rozebranie 
nawierzchni pod wykopy 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
15 

Wyliczenie ilości robót: 
 20*0,5+10*0,5 15,000000 

RAZEM: 15,000000 

5.2.2 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm  
 

 
m2 

 
 

 
15 

Wyliczenie ilości robót: 
 20*0,5+10*0,5 15,000000 

RAZEM: 15,000000 

5.3 Element Naprawa nawierzchni   

5.3.1 KNKRB 6/104/5 Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna  
 

 
m3 

 
 

 
3 

Wyliczenie ilości robót: 
 (20*0,5+10*0,5)*,2 3,000000 

RAZEM: 3,000000 

5.3.2 KNNR 5/720/9 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej 
betonowej, grubości 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa (kostka z odzysku 80%) 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
15 

Wyliczenie ilości robót: 
 20*0,5+10*0,5 15,000000 

RAZEM: 15,000000 

5.3.3 KNR 221/401/3 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV 
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
15 

Wyliczenie ilości robót: 

 20*0,5+10*0,5 15,000000 

RAZEM: 15,000000 
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6 Rozdział Budowa instalacji fotowoltaicznej   

6.1 Element Montaż paneli PV   

6.1.1 KNR 508/402/10 Montaż paneli fotowoltaicznych PV - falownik fotowoltaiczny 3f, 6 kW 
beztransformatorowy, 2 MPPT, montaż wewnętrzny i zewnętrzny 

 
szt 

 
1 

6.1.2 KNR 508/402/10 Montaż paneli fotowoltaicznych PV - panel monokrystaliczny PV połówkowy 460kWp szt 14 

6.1.3 KNR 508/402/10 Montaż paneli fotowoltaicznych PV - optymalizatory mocy instalacji PV 450kWp szt 14 

6.1.4 KNR 508/402/10 Montaż paneli fotowoltaicznych PV - podkonstrukcja systemowa do paneli PV na dach 
skośny kryty blachodachówką dla instalacji o mocy 6,44 kWp 

 
szt 

 
1 

6.2 Element Montaż osprzętu   

6.2.1 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
- kabel solarny H1Z2Z2-K 6mm2 

 
m 

 
100 

6.2.2 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
- przewód FTP 4x2x0,5 kat 5 UV 

 
m 

 
10 

6.2.3 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 50 

6.2.4 KNNR 5/1105/7 Korytko kablowe zewnętrzne z pokrywą K50H50 m 30 

6.2.5 KNNR 5/404/4 Rozdzielnica DC PV - skrzynka przyłączeniowa do systemów PV 1 MPPT z 
rozłącznikami DC oraz ogranicznikami przepięć - strych 

 
szt 

 
1 

6.2.6 KNNR 5/404/4 Rozdzielnica DC PV - skrzynka przyłączeniowa do systemów PV 1 MPPT z 
rozłącznikami DC oraz ogranicznikami przepięć 

 
szt 

 
1 

6.2.7 KNNR 5/404/4 Rozdzielnica AC PV - skrzynka przyłączeniowa do systemów PV z wyłącznikiem 
instalacyjnym AC oraz ogranicznikami przepięć 

 
szt 

 
1 

6.2.8 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
- przewód YDY 5x6mm2 

 
m 

 
10 

6.2.9 Kalkulacja 
własna 

Złączki do kabli solarnych MC-4  
kpl 

 
12 

6.2.10 Kalkulacja 
własna 

Inne elementy nie ujęte w kosztorysie a konieczne do prawidłowego zrealizowania 
zadania. 

 
kpl 

 
1 

6.2.11 Kalkulacja 
własna 

Uruchomienie i konfiguracja instalacji PV  
kpl 

 
1 
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7 Rozdział Prace uzupełniające   

7.1 Element Badania i pomiary   

7.1.1 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 16 

7.1.2 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 

 
szt 

 
6 

7.1.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 

 
szt 

 
6 

7.2 Element Koszty dokumentacji    

7.2.1 Kalkulacja 
własna 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

 


