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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

ST-00-O
warunki ogolne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45453000-7 Remont

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z ,,remontem instalacji
centralnego ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Malopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1
w Krakowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych:

e Przygotowanie miejsca budowy:
- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie zabezpieczenia
strefy prac budowlanych.

e Roboty przygotowawcze — demontazowe i rozbiérkowe:
- demontaz instalacji centralnego ogrzewania i grzejnikow w budynku;
- rozbidrka warstw wykonczeniowych poddasza nieuzytkowego;

¢ Roboty budowlane:

- montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania,;
- montaz grzejnikow;

- docieplenie stropu poddasza;

- wykonanie podtogi technicznej na poddaszu;

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania prac budowlanych beda konieczne prace towarzyszace i roboty
tymczasowe w zakresie:

- zabezpieczenia wnetrza budynku podczas demontazu instalacji ogrzewania i grzejnikow,

- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,

- wykonania zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,

- usunigcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw budowlanych i instalacyjnych,

- wywiezienia materiatdw z robot rozbiorkowych,

- wykonania niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania robot,

- przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;j.

Oferent obowigzany jest uwzglednic w cenie oferty koszty robot tymczasowych i prac
towarzyszacych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Nalezy zwrocié szczegolng uwage, aby prowadzone roboty powodowaty jak najmniejsze utrudnienia
dla uzytkownikow.

Zamawiajacy okresli warunki i wymagania dotyczace organizacji budowy, a na ich podstawie
Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, majac na uwadze ochrong ludzi i zapewnienie
mozliwosci funkcjonowania budynku.

W wytycznych tych nalezy:
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- okresli¢ mozliwos¢ zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla
pracownikéw budowy;

- wyznaczy¢ strefy magazynowania materiatow i narzedzi;

- wyznaczy¢ przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na zaplecze;

- wyznaczy¢ miejsce 1 warunki skladowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku prac budowlanych;

- okresli¢ warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych;

- rozstrzygna¢ wszystkie inne kwestie dotyczace organizacji placu budowy niewymienione powyzej.

1.5. Organizacja robot budowlanych i placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu terenu budowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia
prac w obiektach zabytkowych, a takze by¢ cztonkiem wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ zezwolenie miejscowego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym. Kierownik robdt i inspektor nadzoru in-
westorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w dzienniku budowy o$wiadczenia o podjgciu si¢
petnienia swych funkcji na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Plac budowy musi by¢ wyposazony w tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt oraz
w dodatkowe srodki ochronne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w dokumentacji, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie budowy,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot — zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

1.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 + 3 nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.



1.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takich jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sig
w obszarze placu budowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Prezentowany zakres robot nie przewiduje uzycia materialow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste, lakiery) musza by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Zakres robét budowlanych wg CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalacje sanitarne

1.12. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. |zamawiajacy - udzielajgcy zamowienia wykonawcy

2. | wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie robot lub remontu

3. |dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
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budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania rob6t

Nadzér techniczny -

osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego

kierownik budowy —

0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji robot

rejestr obmiarow —

akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

budowa -

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa

roboty budowlane -

jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub jego czg¢éci wraz z urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu

plac budowy -

teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie
materiatow, przedmiotow itp.)

10.

sprzet zmechanizowany -

to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki oraz inny sprzet o napedzie mechanicznym

11.

sprzet pomocniczy

to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki
przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze

12.

materialy -

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

13.

polecenie Inspektora
Nadzoru —

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

14.

projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowej

15.

przetargowa dokumentacja
projektowa —

czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

16.

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa -

opracowanie techniczne zawierajace:

a) opis techniczny wraz z niezbedna charakterystyka
techniczng robot, plany i schematy,

b) rysunki robocze niezbgdne dla prawidtowego wykonania
skomplikowanych fragmentow konstrukcji lub
elementéw obiektu, niezbedne obliczenia statyczne,
zestawienie materiatlow

C) kosztorys szczegblowy wraz z protokdtem uzgodnien
danych wyj$ciowych do kosztorysu, analiza cen
robocizny, materiatdéw oraz urzadzen nie objetych
cennikami, zbiorcze zestawienie kosztow, kosztorysy
analityczne itp.

h) projekt techniczny powinien rowniez zawiera¢ rysunki




prefabrykatow i wykazy materiatow do ich wykonania,
w przypadku gdy majg by¢ one wykonywane w
ramach witasnej produkcji pomocniczej

17. | nadzor autorski - obejmuije:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupehienie szczegotow dokumentacji projektowej
oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych
w toku realizaciji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatéow i konstrukcji przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym
i w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagnigcia projektowanych zdolnosci
produkcyjnych lub ustugowych.

Jednostka projektowania odpowiada wzgledem

zamawiajacego za wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru

autorskiego.

18. | przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
czyli posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci
z Polska Normga, oraz aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Stosowanie materiatow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polskag Normg oraz
wytycznymi atestow dla danych materialdow. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegOtowa informacje dotyczaca zrodta wytwarzania i zamawiania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty oraz probki do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, S$wiadectw 1 aprobat w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan materialowych w wykonywanych robotach, jesli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja taka mozliwos¢. Nalezy speli¢ zadany standard
parametrow technicznych oraz wygladu materiatbw zamiennych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
elementow o analogicznych wiasciwosciach technicznych. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Inzyniera o zamiarze uzycia rozwigzan wariantowych co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdéw nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

Cechy materialow i elementow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robot, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub Srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia na przewdz nietypowych tadunkow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawa wykonania prac sa w réwnej mierze wszystkie cze$ci dokumentacji projektowej, a takze
wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowiazany do wczesniejszego zapoznania si¢ z obiektem, ktory ma zosta¢ poddany
remontowi w celu zapoznania si¢ z terenem budowy i ustalenia szczegdtowego zakresu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robo6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszelkie stosowane w obiektach rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny
spelnia¢ wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

przepisy bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

e sposdb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatdow przeznaczonych do wbudowania,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$ci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okre§lone w TS, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Kontrole jakosci prowadzonych prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ podczas Komisji
Konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Wykonawcy
i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty mozna uzna¢ za wykonane, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej i ST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie méwia inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
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W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiar6éw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty budowlane

Odbior robdt obejmuje:

1. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

3. odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany jest w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikoéw
pomiarow i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6élnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materialdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych opracowan:
1. projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego,

2. specyfikacji wykonania i odbioru robot,

3. przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczgciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym zamawiajacego 1 biuro projektow (lub projektanta) w ciagu
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych
powinny by¢ wykonane trwata technikg graficzna, omdwione i opatrzone podpisem osoby
dokonujacej zapisow i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowiazujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze
zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003 r. Nr 121
poz.1137 i 1138);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198
poz. 2041);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatow
i urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé wszystkie przepisy prawne wydawane przez wiadze
panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Specyvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- warunki szczegolowe

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
ST -01-A Roboty budowlane - Architektura

1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania rozbiorek i demontazu
elementow

(z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: ,,Remont instalacji centralnego
ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Malopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie”, w zakresie wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych.

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

1. 3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie:

- demontaz instalacji ogrzewania i grzejnikoéw w budynku;

- rozbidrka warstw wykonczeniowych poddasza nieuzytkowego;

1.4. Okreslenia podstawowe — zgodnie z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
ogolnej specyfikacji

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy :

zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace, teren oznakowaé

zgodnie z wymogami BHP zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki 1 poinstruowac

0 bezpiecznym sposobie jej wykonania odtaczy¢ wszystkie instalacje

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

¢) Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza

konstrukeji istniejacego obiektu i nie uszkadza elementow wystroju obiektu

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami

dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

e) Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka poszczegdlnych elementéw nalezy uzywaé
urzadzen, ktore nie wptywajg nieckorzystnie na istniejgce konstrukcje; elementy usuwac recznie,
poprzez zastosowanie sprzgtu do gromadzenia 1 transportu do kontenerow na odpady.

2. MATERIALY
Nie dotyczy
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3.

SPRZET

Prace prowadzi¢ przy uzyciu pil recznych, mtotkow o masie do 2 kg, przecinakow stalowych,
tomoéw, kilofow, wiertarek udarowych, topat, taczek, wciagarek recznych lub elektrycznych.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
a) Prace rozbidorkowe wykonywac recznie.

b)

©)
d)

e)

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do
minimum rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania si¢ innego.

Odpadoéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie
jak najszybciej usungé poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzié
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do
wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiérkowych.

Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowac z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego wbudowania
sktadowa¢ we wskazanym miejscu.

f) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementow azbestowych)

9)

powstate w wyniku prac rozbidrkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne. Odbiorca
w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktore w ramach
umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadoéw przed ich
wywiezieniem. Sposob 1 mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadow lub ich
wywozu na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsigbiorstwem.
Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych,
a nastepnie usungé poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam
spali¢. Nie dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadéw.

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP;

teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka nalezy ogrodzi¢ szczelnie i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego;

Gruz powstaly w wyniku prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych nalezy sortowaé
1 gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiaty
odpadowe nalezy sortowaé wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek

odpady innych materiatéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia; zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatobw ceramicznych nie zawierajgce
substancji niebezpiecznych

odpady szkta
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e odpady i zlomy metaliczne oraz stopéow metali, z wyjatkiem odpadow metali
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
e materiaty szkodliwe.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu.

7. OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych robot z projektem, ST, obowigzujacymi
przepisami i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci odbiorowi podlegaja - przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych -
wykonane pomosty robocze 1 podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu.

Zasadniczym elementem odbioru robot jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin,
zgodnosci prowadzenia robot z projektem technologii 1 organizacji robdt budowlanych.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

e Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Jesli
jest to przewidziane umowa, rozliczenia czg$ciowego mozna dokona¢ po okresleniu
procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania okre§lone w ST, PB 1 PW, skfadajace si¢ na jej
wykonanie.

e Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w p.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Cz¢$¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie H);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401);

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.
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1.2 ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4,

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt tynkarskich zwigzanych z realizacja ,,Remont instalacji centralnego
ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Malopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (MCDN) Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie”.

1.2.Zakres robot budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:
- odtworzenie tynkow na $cianach po przeprowadzeniu instalacji;

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow
budowli (glownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
- srodki gruntujace
- srodki do czyszczenia podtoza
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 srodowisko. Liczba
1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

- szczotki do czyszczenia podioza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadla

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wode

- drabiny

4 TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).
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5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robdot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2. Warunki przystapienia do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny
by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac
w temperaturze powyzej 5 °C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

- Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktorego jakos¢ jest
dobra, przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powtok malarskich
i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy
odbi¢ 1 wypeli¢ nowa zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np.
gwozdziami nabitymi na desk¢. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podioze
nalezy zmy¢ 1 zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykonaé obrzutke
z rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki zewnetrzne

Suche mieszanki, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe
do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich
Przyczepnos¢ tynku zalezy gldwnie od rodzaju podloza. Do wilasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu oraz technik¢ wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore moga
powodowac¢ odpadanie tynkow gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podtoze, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze §rodkow antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac¢ zbrojenie tynku siatka tynkarska.
W przypadku podloza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych
nalezy zadba¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypetnione
zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.
Mostki adhezyjne do robot tynkowych (produkty zwiekszajace przyczepnosé) z uzyciem
fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sa w instrukcjach producentow. Nalezy
nanosi¢ je za pomoca waltka lub inng technika malarska. Aby utrzymac jednorodnosé
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto mieszaé
w pojemniku.
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Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci
przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do witasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Nalezy
przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie
tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zar6b wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato§ci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i1 utrudni¢ prace.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega
zaggszczeniu

1 uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong pordw powierzchni¢. Zbyt wczesne
wygladzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Najpo6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$ciag¢" pecherzyki powietrza paca,
a powstate niewielkie zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mas¢ szpachlowa naklada si¢ na $ciane réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc material
do podtoza. Mas¢ naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne
nierowno$ci mozna usungé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem
Sciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najciensza warstwa
1 delikatnie przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury

badan.

6.2. Kontrola podlozy

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢é wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub zmy¢
woda,

a tynkowac¢ po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni $§rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczy$ci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub
usung¢ przez piaskowanie;
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- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling,
a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg

w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

6.3. Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
technicznag, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlang.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych

1 atestow jako$ci materiatéw, protokotéw odbiorow cze$ciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢é plaszczyzny pionowe lub poziome, albo
powierzchnie krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlane;.

Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszaja
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny
by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrolg¢ przedtozonych dokumentow
w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm
I dokumentacji projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materialy, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek ghuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposoOb, aby podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscié
z ewentualnych pozostalo$ci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm.
Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig wartos¢ z pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2

wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
- Badania wygladu powierzchni tynku
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Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych 1 pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dlonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa
i 0 tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéow soli
przenikajacych z podloza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepno$cia tynku
do podtoza.

- Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkoéw surowych,
w ktorych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na
skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkow
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sa
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla
tynkéw doborowych,a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1

mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocag przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi laty kontrolnej o dlugo$ci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowié
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkoSci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku 1 krawedzi
przeprowadza si¢ za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomica albo
za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg
i fata kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tatg i powierzchnig tynku
w odleglosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i1 krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii 11-
IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci catego budynku.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy 1 podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi
w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach
1 podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed pegknigciami 1 odpryskami przez
odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szeroko$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢
tynku.
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W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione
w tynku szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypeti¢ kitem elastycznym oraz
przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposob ptatnosci
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”.
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1.3 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

PODLOZE
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢
a) gladkie i rowne; wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy zeszlifowac, dopuszcza
si¢ pojedyncze weglebienia o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i giebokosci do 4 mm — dla
podtozy betonowych.
b) w zakresie rownoS$ci tynki powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV
kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego.
€) podloze ma by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionig, nie wykruszajace
si¢, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien
d) czyste, bez plam zaoliwien, plesni, kurzu itp.
e) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowanie
f) dostatecznie suche (dla farby emulsyjnej — max.4%)
Badania emulsyjnych powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz 7
dni po zakonczeniu ich wykonania; powtok olejnych — nie wczeséniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5 st. C 1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

ODBIOR
Odbidr robot malarskich wewngtrznych obejmuje:
a) sprawdzeniu dobrej jakosci wygladu powlok polegajace na : réwnomiernym
rozlozeniu farby, jednolitym natgzeniu barwy, zgodnym z wzorcem producenta, braku
przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek, smug, zaciekdow, pecherzy, odstajacych
ptatkow itp., w stopniu.
b) Sprawdzenie odpornosci na wycieranie polegajace na kilkakrotnym potarciu
powierzchni migkka szmatka. Powloka jest odporna na $cieranie jezeli na szmatce nie
wystapig $lady farby.
c) Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami normy panstwowej.

MATERIALY

— farby silikonowe, kolor dopasowa¢ do istniejacego

- woda (PN-EN 1008:2004) — do przygotowania farb mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych oraz zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

SPRZET
- roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewng¢trznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej
+ 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po calkowitym
ukonczeniu robo6t instalacyjnych, elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunigciu
usterek na stropach i tynkach.
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- przygotowanie podlozy : podtoze z tynkéw cementowo-wapiennych — ubytki i uszkodzenia
powinny by¢ naprawione przez wypelnienie zaprawg cementowo-wapienng, podioze
z suchych tynkéw — spoiny 1 ubytki wypelnione masg szpachlowa 1 wygladzone.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy

- gruntowanie: farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1 : 3-5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

- wykonanie powlok malarskich: powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkow myjacych 1 dezynfekujacych, powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

KONTROLA JAKOSCI
- powierzchnia do malowania — kontrola stanu technicznego powierzchni powinna
obejmowac: - sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwos$ci

- sprawdzenie wyschniecia podioza

- sprawdzenie czystos$ci
- roboty malarskie — badania powlok nalezy przeprowadzi¢ po siedmiu dniach, przeprowadzié
przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C 1 przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

ODBIOR ROBOT

- odbior podioza: zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze przed gruntowaniem czysci¢

- odbidr robot malarskich: sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace
na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnosci ze
wzorem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla, w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania; sprawdzeniu odpornosci powloki na
wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka wetniang
lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru; sprawdzenie odpornosci powloki na
zarysowanie; sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajagce na probie
poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podioza; sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioru materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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ST-02- IS INSTALACJE SANITARNE
- Instalacje centralnego ogrzewania
CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Remont wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania umozliwi doprowadzenie wody
grzewczej z istniejacej kottowni gazowej do zaprojektowanych grzejnikow panelowo-
konwektorowych w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Osrodek
w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1.

1.2. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 6 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych" wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiednimi normami:
Instalacja grzewcza — Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uklad polgczonych przewodow

napetnionych woda instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepte;j,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczej” COBRTI INSTAL 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o réwnowaznych parametrach
technicznych. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatlow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
1.3.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspohrzedne punktow gltownych obiektu, przekaze jeden egzemplarz ST,
dokumentacji projektowej 1 przedmiaru robdt budowlanych.
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1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym przez Zamawiajacego.
1.3.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw s3g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.
1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) zabezpiecza¢ budynek przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych,
¢) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.
1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
podczas realizacji zakresu prac Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen =zlokalizowanych na
powierzchni terenu budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Wykonawca zabezpieczy na terenie budowy przenosng toalete chemiczng.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST 1 projektu budowalnego. Przed rozpoczegciem robot
Wykonawca ztozy materiat do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg
one wymagania ST.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.
W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w ST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w ST
nie zostang one przyj¢te do wbudowania.
Wszelkie materiaty stosowane do robot powinny mie¢:
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e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

o Certyfikat, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub Deklaracj¢ Zgodnosci z AT,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie. W szczegolnosci materialy winny odpowiadaé wymogom zawartych w

katalogach i instrukcjach producentow.

Materiaty dostarczane na budow¢ musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,

konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji

budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do zakresu robot. Zarzadzajacy

realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami ST i projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru upowazniony jest do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzié

jego wiasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Inspektor nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach

materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen Wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez Wykonawce 1 Producenta materiatéw lub urzadzen.

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
s wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

e Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robé6t niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wtasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2.  Wymagania szczegélowe

Ogrzewanie odbywa si¢ za pomocg grzejnikow panelowo-konwektorowych z wentylatorem
cyrkulacyjnym oraz w czg¢sci pomieszczen bez wentylatora. Grzejniki z zasilaniem bocznym,
zbudowane z miedzianych wewnetrznych rur rozprowadzajacych oraz lameli wewngetrznych 1
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obudowy z aluminium. Zastosowanie wentylatoréw cyrkulacyjnych powoduje wzrost mocy
grzejnika.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano grzejniki z wentylatorami, za
pomocg elektronicznych termostatow oraz zawordw termostatycznych ze wstepna regulacja i
sitownikami termoelektrycznymi. Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie
zaprojektowano grzejniki bez wentylatoréw, za pomocg zaworéw termostatycznych ze wstepna
regulacja 1 glowicg termostatyczng. Dla kazdego grzejnika na galazce powrotnej
zaprojektowano zawory odcinajace.

Ogrzewanie grzejnikowe bedzie stanowi¢ integralng czg¢$¢ instalacji c.o. ktorg zaprojektowano
jako dwururowa, pompowa w uktadzie zamknietym.

Nowa instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ po trasach istniejacej instalacji. Na poziomie piwnicy
instalacja przebiega w istniejagcym kanale instalacyjnym, po $cianach budynku i w bruzdach
sciennych. Na poziomie parteru i pigtra instalacja przebiega w bruzdach $ciennych.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania lutem
migkkim. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami bedg wykonywane za pomoca przejscidowek
z miedzi na GZ lub GW.

Instalacje c.o. prowadzong po $cianach i w istniejacym kanale instalacyjnym na poziomie
piwnicy nalezy zaizolowaé termicznie tupkami z welny mineralnej, z ptaszczem z folii
aluminiowej lub otulinami ze spienionego PE. Instalacje prowadzong w bruzdach $ciennych
nalezy zaizolowac¢ otulinami ze spienionego PE.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

Izolacja cieplna przewodow instalacji c.o. powinna spetniac¢ nastgpujagce min. wymagania:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wsp6lezynniku =0,035[W/(m « K)17)
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. |Przewody przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z L.p. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow

5. |Przewody prowadzone w istniejgcym kanale wymagania zgodnie z L.p. 1-3
instalacyjnym

7. [Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych 6 mm

Wytyczne dla grzejnikéw: Ze wzgledu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone

wymiary miejsc gdzie beda zamontowane grzejniki (wngki grzejnikowe), obnizenie
parametrow wody grzewczej na T,=70[°C] i T,=50[°C], zaprojektowano remont instalacji c.o. z
zastosowaniem grzejnikow panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w
cze$ci pomieszcezen bez wentylatora. Wymagane parametry dla grzejnikow:

e podiaczenie grzejnika: boczne
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e podejscie do grzejnika: lewe lub prawe, zgodnie z cze$cig rysunkowa

e wentylatory w grzejnikach: zasilanie 1f, 230 [V], 50 [Hz], max. hatas 36 [dB (A)]

e pobdr mocy: max. 18 [W]

e material: miedziane wew. rury rozprowadzajgce oraz lamele wew. i obudowa z aluminium

e wymiary grzejnikoOw: nie wigksze niz opisane w cze¢sci rysunkowej i zestawieniu materiatow
e temperatura max.: 110 [°C]

e cisnienie robocze: do 1,5 [MPa]

Wytyczne dla sterowania w_pomieszczeniach: Istniejgce zrodlo ciepta w budynku posiada
regulacj¢ pogodowa w funkcji krzywej grzewczej od zewngtrznej temperatury powietrza.

Wszystkie grzejniki beda wyposazone w urzadzenia umozliwiajace miejscowa regulacje
temperatury w pomieszczeniu.

Na poziomie piwnicy zaprojektowano grzejniki bez wentylatorow, wyposazone tylko w zawory
z glowicami termostatycznymi gdzie regulacja temperatury nastepuje poprzez reczng nastawe
glowicy 1 wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje rozszerzenie cieczy oddziatujacej na
mieszek, ktory porusza trzpien glowicy i zamyka przeptyw czynnika grzewczego. Spadek
temperatury powoduje dziatanie odwrotne.

Na poziomie parteru i pigtra zaprojektowano grzejniki wyposazone z wentylatory i sitowniki
termoelektryczne (bezpradowo zamknigte). Zaprojektowano elektroniczne  sterowniki
termostatyczne, 3 biegowe, umozliwiajace sterowanie pracg wentylatorow 1 sitownikow
poprzez nastaw¢ wymagane] temperatury w pomieszczeniu. Ponadto sterowniki elektroniczne
maja mozliwos¢ wprowadzania harmonograméw czasowych (dniowy, dobowy), pamigé
ustawien w przypadku utraty zasilania, automatyczng i rgczng regulacje obrotow wentylatora,
automatyczne sterowanie sitownikiem termoelektrycznym.

Wytyczne dla zasilania wentylatoréw i sterownikow: Wszystkie sterowniki, wentylatory
1 sitowniki zasilane beda napigciem 230 [V]. Laczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych bedzie wynositlo okotlo 1500 [W]. Zaprojektowano 2
obwody elektryczne zasilajace sterowniki, wentylatory i sitowniki. Projektowane obwody

elektryczne nalezy wpia¢ do istniejacych szaf elektrycznych na poziomie piwnicy 1 parteru.
Kazdy z obwodow zasilajacych ukiad grzejnikowy zostanie wyposazony w zabezpieczenie
nadpradowe typ S301 C10 1P C 10A.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurkach
instalacyjnych typ RL.

Glowne przewody zasilajgce wykona¢ kablami YDY 3x1,5 [mmz].

Rozgaleziania zaprojektowano poprzez puszki instalacyjne rozgatezne.

Okablowanie pomiedzy termostatem i ukladem sterujgcym zaprojektowano przewodem
sterowniczym LiYCY 6x1,0 [mm?].

Okablowanie pomiedzy termostatem 1 wentylatorem oraz sitownikiem zaprojektowano
przewodem sterowniczym LiYCY 4x1,0 [mm?].
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2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody,
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Budowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, przepisami

I normami:

o (Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie ustawa Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2021 r. poz.2351.

e Obwieszczeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 2 ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania.”

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych.”

5.1. Roboty montazowe
5.1.1. Montaz instalacji z rur miedzianych

Instalacja z rur miedzianych laczona bedzie za pomoca lutowania. Rury i taczniki
z miedzi uzywane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Polaczenia instalacji z rur miedzianych migkkich lub twardych
mogg by¢ wykonywane za pomocg polaczen lutowanych. Do lutowania instalacji z miedzi
zastosowac¢ lut migkki. Lutowanie twarde dopuszcza si¢ do wykonania jedynie rozdzielaczy,
laczenia w zestawach pompowych 1 podtaczenia innych urzadzen w zestawach cieplnych.
Lutowanie migkkie prawidlowo wykonane to niezawodny sposob laczenia. Polega ono na
faczeniu rury i tacznika za pomoca lutu o temperaturze nizszej niz temperatura topnienia
laczonych elementéw. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne
przenikanie czasteczek laczonych elementéw 1 lutu). Powierzchnie lutowane powinny
by¢ czyste 1 pozbawione krawedzi, a powierzchnia rury w miejscu lgczenia powinna
by¢ pokryta topnikiem, ktory zabezpiecza materiat rury 1 tacznika przed nadmiernym
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utlenianiem. Jezeli odstgp miedzy taczonymi elementami bgdzie mniejszy od 0,5 mm to jest to
lutowanie kapilarne, gdy jest wigksze od 0,5 mm to jest to wtedy lutowanie szczelinowe.
Lutowanie kapilarne charakteryzuje si¢ wicksza wytrzymatoscia ztacza. Prawidlowo wykonane
potaczenie kapilarne lutem migkkim zapewnia tanie, szybkie, trwate, wytrzymate i szczelne
polaczenie.

Powierzchnia zewnetrzna rury miedzianej przed lutowaniem powinna by¢ oczyszczona
specjalnym czyscikiem z widkna tworzywowego, za$ powierzchnia wewngtrzna rury i tacznika
specjalng szczotka stalows, ktérej wymiar odpowiada $rednicy rury. Rura z tgcznikiem musi
by¢ dobrze dopasowane i w razie potrzeby rura powinna by¢ kalibrowana. Zadziory 1 opitki
powinny by¢ usunigte przed procesem lutowania.

Topnik nalezy natozy¢ na powierzchnie zewngtrzng rury unikajac jego nadmiaru
I wlozyC rur¢ do Iacznika. Nadmiar topnika wytrze¢ szmatkg. W przypadku lutowania
migkkiego nalezy stosowac luty Sn/Cu lub Sn/Ag.

W przypadku lutowania migkkiego intensywno$¢ ptomienia zalezy od rozmiaru glowicy
palnika, Ktora nalezy dobra¢ do $rednicy rury, aby lutowanie odbywato si¢ w neutralnym
ptomieniu. Unika¢ nalezy przegrzewania taczonych elementow, ktoére powodujg dodatkowe
utlenianie si¢ powierzchni laczonych i zmniejszenie wytrzymatosci potaczenia. Podczas
zapalania ptomienia w poblizu nie mogg znajdowac si¢ tatwopalne przedmioty a pomieszcze-
nie powinno by¢ wentylowane.

Po ustawieniu elementow laczonych rozpoczyna si¢ proces lutowania 1 we wlasciwej
temperaturze w momencie stopienia si¢ pasty lutowniczej nalezy poda¢ lut. Lut powinien
stopi¢ od cieplego materialu a nie od ptomienia palnika. Po lutowaniu wytrzy] potaczenie
wilgotng szmatkg. Pozostawi¢ polagczenie do ostygniecia i skrzepniecia lutu.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje nalezy przeptukac.

5.2. Préba cisnieniowa

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano—
montazowych”, po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowq.
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodow, po zamontowaniu instalacji
uchwytach $ciennych oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Wszystkie ztgcza winny by¢
odkryte. Probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 6 na
ci$nienie 0,6 [MPa] (6 Bar).
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestor,
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawce z podaniem miejsca 1 daty.

5.3. Odbiory robét
Odbiory winny odbywac¢ si¢ komisyjne przy udziale Inwestora, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy.
Czesciowy odbior robot podlegajgcych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:
e montaz instalacji c.o.,
e proby cisnieniowe,
® izolacj¢ termiczna.
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Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem
ich usunigcia. Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji po przedstawieniu
wszystkich dokumentdw i sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi przywrécic teren do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

7.  OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostka obmiaru jest jednostka uwzgledniajgca elementy sktadowe robot
obmiarowych wedhug jednostek :
e [m] -instalacjic.o.,
o [szt.] - grzejniki,
e [kpl.] -instalacja zasilania i sterowania.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
e odbiorowi rob6t zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1los¢ robodt ulegajacych zakryciu okres$la ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan, w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
zgodnie z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbior ten
dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
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8.3. Odbiér ostateczny robét (koncowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt. 8.3.2
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci
inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen odbioréw robdt zanikowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty :
e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie

realizacji robot,
e dziennik budowy,
e wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupehniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii 1 spostrzezen stuzb
eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ bedzie mozliwa za roboty wykonane w zakresie objetym umowa 1 dokumentacja
projektows, ktore zostaly wykonanie zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej
oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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9.1. Ustalenia ogodlne
Dla wykonanych robdt podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczaltowe rob6t bedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu sg po stronie Wykonawcy i obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
(jezeli bedzie wymagany) Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie
z wymaganiami bhp,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie 1 zabezpieczenie terenu prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wykonawca winien stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow BHP.

e _Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych czes$¢ 11
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

e Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami wprowadzonymi na
podstawie Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

e Obwieszczeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

e Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 2 ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.”

¢ Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”
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